Municipio de Tonayan, Veracruz

ADMINISTRACION 2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYAN, VER.
CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA
N.° FISM-DF-2022-30-187-0005

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA N.°
FISM-DF-2022-30-187-0005 RELATIVA A LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CALLE LAS
PALOMAS MEDIANTE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, DEMOLICION D&
ESTRUCTURA ANTIGUA Y NIVELACION DE TERRENO EN LA LOCALIDAD DE TONASAN
MUNICIPIO DE TONAYAN VER.”. S

EN LA CIUDAD DE TONAYAN, VER., SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA
FEBRERO DEL 2022., ENCONTRANDOSE REUNIDOS EN LA SEDE DEL H. AYUNTA
CONSTITUCIONAL DE TONAYAN, VER., UBICADO EN LA CALLE ENRIQUEZ NO 1 DE B%3
CIUDAD, LOS CC. C. GERARDO REYES TORRES, SECRETARIO Y EL ING. OSCAR AR
JAIMES CAPISTRAN, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, FUNCIONARIOS EL CO
LICITACION QUE SANCIONAN LA MISMA, REUNIDOS CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CAVO
LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACION POR INVITACION
RESTRINGIDA N.° FISM-DF-2022-30-187-0005 RELATIVA A LA OBRA: ‘MANTENIMIENTQ=DE:
CALLE LAS PALOMAS MEDIANTE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, DEMZLJcIEN
DE ESTRUCTURA ANTIGUA Y NIVELACION DE TERRENO EN LA LOCALIDAD DE ¥
MUNICIPIO DE TONAYAN VER.” '

NO. EMPRESA 7 //'
1

CONSTRUCTORA VALLE DEL CAUCA S.A. DE C.V. -
ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, SA DE PRESENTE
CV.

3 | C. RODRIGO VALVERDE LOPEZ PRESENTE

EL COMITE DE LA LICITACION HA DETERMINADO LA REALIZACION DE LAS
ACLARACIONES Y MODIFICACIONES SIGUIENTES: @ % E

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES NO PRESENTARON PREGU O ACLARACIONES
EN RELACION A LA LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA N.° FISM-DF-2022-30-187-
0005.

i POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO ACLARA QUE EL PERIODO DE LOS TRABAJOS
SERA:

FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO DEL 2022

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; obraspublicas@tonayan.gob.mx
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ADMINISTRACION 2022 - 2025

FECHA DE TERMINO: 08 DE ABRIL DEL 2022
DURACION DE LOS TRABAJOS: 40 DIAS CALENDARIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y ESTANDO ENTERADOS DEL CONTENIDO DE
LA PRESENTE Y, SIN QUE EXISTA ALGUN COMENTARIO, SE DA POR CONCLUIDA A LAS 16:50
HORAS EN LA MISMA FECHA Y CIUDAD, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN PARA SU
CONSTANCIA LA PRESENTE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
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NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A LA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION POR INVITACION
RESTRINGIDA N.° FISM-DF-2022-30-187-0005 RELATIVA A LA OBRA: “MANTENIMIENTO DE CALLE LAS PALOMAS MEDIANTE
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, DEMOLICION DE ESTRUCTURA ANTIGUA Y NIVELACION DE TERRENO EN LA
LOCALIDAD DE TONAYAN, MUNICIPIO DE TONAYAN VER.”.
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