CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FORTAMUN-DF

: “2019”

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

- Ko TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FORTAMUN-DF-2019-30-187-0102

. ATUNTAMENTO CONSTITUCIONAL
AYAN

. VER.
CONTRATO N2 MTV-OP-FORTAMUN-DF-2019-30-187-0102 < 201 i
SINDI
“CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA
3:’:2::3'3_" DELAOBRAY 10 RevES FRENTE AL SALON DE LOCALIDAD DE PIEDRAS. GRANDES,
: MUNICIPIO DE TONAYAN, VER. ”
PO $ 397,917.66 (TRESCIENTOS NOVENTA Y Slm MIL Nwzcu-:mos
' DIECISIETE PESOS 66/100 M. N.).
e $ 63,666.83 (SESENTA Y TRES MIL ssascq;mos s:-:ssmn. Y SEIS PESOS
e 83/100 M. N.).
- $ 461,584.49 (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS
} OCHENTA Y CUATRO PESOS49/100 M. N.). SR
ANTICIPO 0 % : NO APLICA
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA VALLE DEL CAUCA, S.A. DE C.V.
_ €. NAYARIT NO. 123-5, COL. PROGRESO MACUILTEPETL, C.P. 91130.
DOMICILIO : -\,\mm,-vémcnuz..
\FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
PONDAG Ehiemenn ‘“ QUE / MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

P " FEDERAL (FORTAMUN-DF-2019).

CONTRATO, DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER., REPRESENTADO POR LOS CC. DRA. CIRINA APODACA
QUINONES, C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ, ING. LUIS ORIOLE QUIROZ CARRETO Y C. MIRIAM RIVAS ARRES,
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL
AYUNTAMIENTO”™; Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCTORA VALLE DEL €A 3.4

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 8 90 33 72.

Email; tonayan2018-202 1@hotmail.com
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
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ADMMNISTRACION 2018.2021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FORTAMUN-DF-2019-30-187-0102

H. AYUNTAMIENTO CON
DECLARACIONES: osrmﬁﬁ%ﬂm
——  2018202]
SIN

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD-LEGAL PARA
CELEBRAR ESTE CONTRATO. .

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONSEJO DE
DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVER§K§N CQBRESEONDIENTE.
MISMA QUE PROVIENE DEL FONDO APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2019, NG

C).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA" COMO RESULTADO DEL CONCURSO NO.
FORTAMUN-DF-2019-30-187-0102, CELEBRADO EL ACTO DE APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA Y
ECONOMICA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EL ACTO DONDE “EL'H. AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE
ADJUDICACION EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019, POR PRESENTAR Lfg;ROPQESTA ECONOMICA SOLVENTE
MAS BAJA EN DICHO CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE
GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA
REALIZARSE EN TERMINOS DEL PROYECTO EJECUTIVO. CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO ¥ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE
ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DELMISMO. .~

C-1). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DIRECTAMENTE A “EL CONTRATISTA" COMO RESULTADO
DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO PRESENTADO Y PQR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA
SOLVENTE Y REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y. ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUEION 0s
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE conrm‘m. NN AR T

D). - TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL, SITA EN CALLE E
COLONIA CENTRO, MUNICIPIO ng.m%. VER., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECT:
DE ESTE CONTRATO. < N

N \ DE TO R
ll.- DECLARA “EL CONTRATISTA?, POf E SU REPRESENTANTE QUE: DIRECCION DE O8RS Bl

. BucTol

A-1). -QUE ES‘PERSONA FISICACON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA
CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CVC141008TB9

B). - "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, SI LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE
REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN
BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

C). -QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN C. NAYARIT NO. 123-5, COL. RROGRESO

MACUILTEPETL, C.P. 81130. XALAPA, VERACRUZ. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINESSY EFEG10;
TRATO. 2 -

LEGALES RIESTE CON

D). - GREGUENTACCON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y QBLIGARSE AL A

)E'1 @S TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMAS, CON YA IECNDEQGIA .

NYAMANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de |a Liave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com

(ONSTITUCIONAL
DE TONAYAN, VER.
201890
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H, ATUNTAMIENT
DE TONAYAN, VER

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS
POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, ASI COMO LAS
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. y N

F). - SE ENTREGO ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROTEST,A EiE DECIR VERDAD
QUE NO DESEMPENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU/CASO, QUE, A PESAR
DE DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPDNDIP,NfE/HO SE-ACTUALIZA UN
CONFLICTO DE INTERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA ERSONA_MORAL, DICHAS
MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 FRACG}QN {x : LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

G). - QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA| og.lE.To D§ ESTE CONTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUC

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIQUYENTES i CVC141008T89
REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S- INFONAVIT | F5454841109
REGISTRO SEFIPLAN e’ i) 0003826

iL.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A). - SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE 5 CA uk O CORRESPONDE, CON TODAS LAS LE
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARAGTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LDS ;
AMPARADOS POR ESTE CONTRAT\O KRE SPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO

B). - CONVIENEN EN CONGIDERAR : ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS Y PRE P(JEST@) JON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJ ION DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE
ACUERDO CON{AS’D[QF’OSIQONES DEL MISMO.

C). - CONWENEN JACEF‘TAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE
REGISTRAN T‘ODO/Q l.bS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

D). - SE O‘BHG_AN’EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (EN LO
SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, CUMPLIMIENTQDEls

CONTRATO.
ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRA
SUJET. AR@&&.&,};ONTEN]DO DE LAS SIGUIENTES: /
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K AYUNTAMENTO 0 |
PNTAMENTO CNSTUon

CLAUSULAS IND ALE

' ! CIPAL
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LOS
TRABAJOS CONSISTENTES EN EL: “CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA
LO REYES FRENTE AL SALON DE LOCALIDAD DE PIEDRAS GRANDES, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER” Y ESTE
SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

!
SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES. POR LA CMTPIDAD DE $
397,917.66 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PE.SOS 66/100° M. N.). MAS §
63,666.83 (SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 83/100 M: N.) CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE $ 461,584.49 (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M. N.) E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL,, A,"EL
CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIG!NEN LOS TRABAJ
UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES-ESTIPULADAS EN EiS P Wk
CONTRATO CON CARGO A "EL CONTRATISTA". ESTA CANTIDAD I.Q PODRA SER REBASADA
CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEG ) ESTABLECIDO EN Efy ARTIEUAE
59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS. co 'DEL ESTADO DE VERAGRL

IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTé A~GENCIA DEL CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE
ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN_EL MISMO 'PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE
CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A
SOLICITUD DEL “CONTRATISTA" SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y DOCUMENTACION
SOPORTE PARA LA REV lﬁm Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
NECESARIA DENTRO .DE  UN\ PLAZO QUE NO EXCEDERA SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS’INE}ICESf APL!CABLES AL MES CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL
AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO
PLAZO, CON BASE EN\LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA
DiAS MTUMS SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS,
DEBERA EMITIR PQR emo LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA
POR APR!

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE
O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE, EN EL
PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA
INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL
APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

Email; tonayan2018-202 1@ hotmail.com
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LO QUE NO SE REQUERIRA LA FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUS
COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE
BASE PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE CORE
LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. —

PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y NO F'OD
MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESENTACION
Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO. EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBERAN
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO.
EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE,Los' ‘SIGUIENTES
PROCEDIMIENTOS: / '
I. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRE
Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE, MULTIPLICAPEE
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN APROXIMAE{AE
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y y
lll. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTQ* X ESTA LECIDA»LA PROPORCION EN QUE
INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO
PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS.DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN
EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO, CUANDO LOS CONTRATISTAS-NO ESTEN DE ACUERDO CON LA
PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE
CONSTRUCCION, PODRAN SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO
DE NO LLEGAR A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDRIMIENTO En’uucmoo EN LA FRACCION .
PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES | Y I, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A EFECTO DE QUE "EL AYUNTAMIENTO" POR
CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS; REWSE EN SU CASO SOLICITE CORRECCIONES A LOS
MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE.
LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AJus:rE DE cosms DIRECTOS A QUE NOS REFERIMQS.SE,
SUJETARA A LO SIGUIENTE: & SETIE
l. LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR’ DEL MES EN’ QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENT
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECH
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION: PACTADO/EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO. i
PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN DR
LA EJECUCION DE LOS TRABAJ EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL CORRESPONDIENTE ADEACRAVER )
PRESENTACION Y APERTURA #Romélcsomes APLICANDOSE EL ULTIMO FACTOR QUE ? BIA PR
AUTORIZADO; DIRECC) :
Il. LOS INCREMENTOS OBECREMENT:OS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE EN
LOS INDICES DE PREGIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS
PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TANTO EL
CONTRATISTA COMO "EL AYUNTAMIENTO", NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO
DE MEXICO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERAN A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA
CONFORME A LOS +PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES
ESPECIALIZADAS NAGIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO:;
Iil. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO
DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL commnsm HAYA
CONSIDERADO EN SU PROPOSICION, Y UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO
DETERMINADQS LOS FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LASTES
a8 SIN“QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO®D

I Kot us 'CORRESPONDIENTES
L,ecuENTAPORcIENTo DEL

INICIAL RGADA. CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODGE
POR CAU BLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO
DEBIERO TADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL

h. AYUNTAHJEN'O EDNSTIWCIOML Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,

Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 8 90 33 72 4
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com 7
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DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SEA INFERIORR A&
EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE ULTIMO.

CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA" EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO Dﬁ 0 DIAS

@Immrmw

NATURALES Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 10 DE S

2019 Y A CONCLUIRLAS EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2019 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DEW

PRESENTO EN SU PROPUESTA. TONA\'AN vg
MUNIGPM

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL H. AYUNTAMiENTO" SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DE LLEVARSE A
CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS L!CENCI Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. . 4

SEXTA. - INICIO DE TRABAJOS. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABIaECER ANT ICIF'ADAMENTE A LA
INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO
PERMANENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER UN PODERAMF(LIO Y. SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTOQ" SE
RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN’ TODO-TIEMPO. “EL CONTRATISTA" Y
“EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITA | DE. OB'RA COMO INSTRUMENTO DE
CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJEGUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO", A
TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIF ICARA- LOS) AQANCES CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES P NTE LA EJECUCION DE LA OBRA,
ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA" SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE
CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA;'LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS /ANGTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES. “EL H.
AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" ACEPTAN" UTﬂ.IZAR l{\ BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES,
LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS 'Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS
REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA DES RA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTAR ﬁ\DlS 5

SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES ON{EAT ’ COMO EMPRESARIO Y PATRON ‘{r'*
QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJQSW TR IA DE/ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPO®

LAS OBLIGACIONES DERIVAanDE\LAQ 3 ONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATER|AD
TRABAJO Y SEGURIDAD, SOCIAL. *EL' CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER: BIENT@DAD MAS
RECLAMACIONES QUE SUS' TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRADEDBNAGK
AYUNTAMIENTO" EN Fﬁu\moﬂ céN DICHOS TRABAJOS. 2018

o o DRECCIONDE B8tAf pici

OCTAVA.- Mrm#o,sq- PA'RA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARA UN ANTICIPO
POREL 0 (éERo POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO. QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: NO

APLICA, OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION
EN EL SITIO.DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA
GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO
PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE
INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES" AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA .._,

»TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE LA

CONFORM QN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLI
RELACIONADOS GON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE;
ENTREG };ﬁg&nﬂcmo SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO ONAL
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CONTRATO No. MTV-OP-FORTAMUN-DF-2019-30-187-0102 SINPICATURA Mimrs
EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACIO LOS
TRABAJOS; SI "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO,
NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL PROCEDIMIENTO DE
AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR
PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO
OTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION
FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN
TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA
RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE
ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE. LA 'DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA
FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA-Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA
OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOSEN EL SITIO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO", "EL CONTRATISTA" EXHIBIRA
LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION. LA GARANTIA SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO EL "H. AYUNTAMIENTO"
LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. SI "EL CONTRATISTA"
NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DELOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA
AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS
FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES. AN R
(EN CASO DE QUE EL PAGO DEL ANTICIPO SE REALICE EN PARCIALIDADES, INDICAR TAL snmmg»p B
CONTRATO). Ei\ AL -
EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAGA"f
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A\ LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE 4NG DE
MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANCIEROS/S
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZAD® FUTARAN POR DIAS CALENDARIO B&% itz

M

VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN Q ANTIDAD A DISPOSIC
AYUNTAMIENTO". h
2018
DIRECCIOND

NOVENA. - FORMA DE PAGO. - “EL H. A¥YIN
CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE* SE FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN
LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN
EL PERIODO QUE COMPREQ&QEJ:I‘_.I‘:ADA_ ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS
ESTIMACIONES SERAN/PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE "EL H.
AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO
ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE
SU TRAMITE'DE PAGQ. EL CONTRATISTA CUBRIRA A "EL H. AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL
MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL
CONTRATISTA, POREL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO' 85 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL,
AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES ‘EL H.
AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL

EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. S| “EL CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFOR! LAS
ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS DE CALEN ARTIR
DE LA FES QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER P© O LA
RECLA ORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLA “EL

- JE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION
QUE SETH 'Y BIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

o ONSTITUCONAL
s V%o, 2021
f ”UNTAHMTO 0 ﬂl '- o Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn, 1 ‘ f T1P MU NICIPM.
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DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - “EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE
CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECU '.' DE LAS
OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE i
PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DE Cc@

LIBRE ARB[TRIO PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA SUSF‘ENSEON F’ARCIA b’@' s
OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, S ni-_h:l E 37
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR “E ATISTA” PARA SU TERMINACION;, E] \J:{" ':

POR LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE # ;'”‘t i?"
CONTRATO.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"EL CONIR~ .
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY D AS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS DISPOSICIONES INISTRATIVAS EN LA
MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLI/MJEN‘fO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DELOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA
A FAVOR DE LA TESORERIA* DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS
ANTICIPOS RECIBIDOS Y OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10%(DIEZ!POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A "EL
CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL\ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO'DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MIENTRAS "EL
CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE
LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A
QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA
RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL
CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON_LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA OPTAR
POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO, LA'FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA
LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO
OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
EN LOS TERMINOS S%MADOJS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANgﬂf UNB
FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTAD PELY
CONTRATISTA* DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR’ CIEN

DEL COSTO/TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS RAR) RA
REPARACION Y/O (ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA
DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR OfF
TESORERIA DE *EL 'H. AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" & _-,m‘_e,“
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ANO A PARY R HB
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, "EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAN
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.

B) QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. :

C) QUESENEESCASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMIN 408
TRABAJOS A/QUE> SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBWADEZEGUN
CONVENJD'ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGEN S ,'I{:'“'.[ 00
AUTOMA, PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERAYDSGENIG RN
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TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADIGION
PRORROGA O ESPERA ACORDADOS. W -
D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUNNDE
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" LO HAYA AUT@RUWMSWGOM
ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO. DE TONAYAN, VER.
E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA 21
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. I
F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA") EL DEBIDO
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUAL‘(SUIERA DE SuUs
FORMAS BENEFICIE A “EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO".
G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE AGAR TboAs LAS
FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIA| CQM}.’JNICACION
ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASI LO INDI UE’ '
H) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO lNDISPENS:&BLE LA PRESENTACION
DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA—R,ECEPClON DE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO.
CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CQNTRATG SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLEEIDO EN-LA CLAUSULA SEGUNDA,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO
ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE F}RMA qEL (;PI“ADO CONVENIO.

iy

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS Pmﬂos. ESPEGI‘FICACIONES Y PROGRAMAS. &
AYUNTAMIENTO" PODRA MODIFICAR EL PROYECTOQ; ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERM@
CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL com'Rqr
ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA.

OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISFA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA ENEUCION
DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HA$ IANFO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONESDEITGREIRIE v
UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE ENBWAGHRA LA ORDEN DE EJECUCION. 2019 U7

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION D '
FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A *EC CONTRATISTA" LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA
SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO
LA NECESIDAD DE CpMPLIR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE
CONSIDERE NECESARIO, 'SOLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE
LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE/SU RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA PROCEDENTE
REBASE EL15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA
FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR UNA SOLA VEZ, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DO iy

S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDERE
"EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION Y SE Lg A
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" AS| COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS
MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H.
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO BE QUE DICHA
GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA /DERECHO A
RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A”NO'CEDER, TRASPASAR,
ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS-DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 39
FRACCION XVIll DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. o

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE |DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN
LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: o L

1

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS)) ECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION, COMO

DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECIOION Y.GDNTROL.
A N n" r

BESHBNAENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.

DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRAY.JAQUI “EL H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LAS OBRAS
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES
PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

A). - CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO
CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILL \ A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL
CONTRATISTA EL VALOR DE1LA OBRA RECIBIDA. SN
B). - CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTQ" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE (AEEN”
PACTADO. c;EN ESTE CASC{J’PAGARA A "EL CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA RE-EA
SUSPENSION. )y g’

C). - CUANDO DE_COMUN ACGUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA > 4
FORMA QUELAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS. H. AYUNTAMIENTO CON
D). - CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CRAUSIAYSY
DECIMONQVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMNEM

QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E). - “EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QU
FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLA
PACTADO,

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIERE
INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL RbA4
ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CONEM
ESTADO DE .

ISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPER;
ORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA.

AS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINA
S COMPROBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE "EL CO

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayédn, Veracruz de Ignacio de la Llave, Tel, 01 228 8 90 33 72.
Emall; tonayan2018-2021@hotmail.com l
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IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR,
EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGAD®
CONTRATISTA”".
S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA" PENp S
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO ‘QEE-PLA
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION. G
LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN pmwm&rmrwrow
DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOSDERMNGE, BER
ESTE CONTRATO. 0i8 - 2021

[

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “EL H. AYUNTAMIENTO" /PODRA’ SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR ESGRIPO A ‘Et.‘CONTRATISTA“
DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTDS\LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMEUTABLES A “EL H. AYUNTAMIENTO",
ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO.RECUPERABLES, SIEMPRE QUE
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE S%ELACIE;NEN DIRECTAMENTE CON EL
PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR\UN CONYENIO ADICIONAL, DENTRO DEL

CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS X MONTOPE. AS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO. 4 |

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTAR WOSASY DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS,
O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL 3181 A CONTINUACION DE LA

SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO "AYUNTAMIEN] R "EL CONTRATISTA", LA SOLIGiT]
TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE\ QUE SE EVALUE Y EN SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABKJIG
REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS, =- 3

PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL CASO, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QEE £
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y. SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LASG)
OBJETO DE ESTE CONTRATO. ¢ rhMUNTAH]ENTO
EN CASO DE NO SER ACEPTAD) ‘"moeiON DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, .., FRE
OBTENER DE LA AUTORIDAQ’JU’Q! LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MAI@RMLES 1( EQUFO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y EQUIPQ
INSTALACION PERMANENTE QUEEN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO" SUMINISTRE A "EL CONTRATISTA" O QUE
ESTE ADQUIERA PARA DEST LOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, D, BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN
PERFECTO ESTADO ¥ DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO
ACREDITAR SU A;'Ltc:ACION MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE
SUPERwspéN\ Y

DECIMA WA - RESCJSIGN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA, EN
CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O
CUANDO “EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS S@BRE LA
MATERIA; ASh&QMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE EST)RiE

EL PRES NTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENT
APLICA 3 CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HAGER:
LA GAR EADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDG ‘A’YUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINIS
CONTRATE ISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENBG 1

9 de Tonayédn, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 8 90 33 72. R
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE {20}
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE
DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE DICTAR RESOLUCION DIEZH(
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL™

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: P Sfi @IEES éoz CIPAL

A). - S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS OBJETO
DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO",

B). - SI "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO POR BEFECTUOSOS,
POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C). - SI “EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTO”,.

D). - Sl "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL
PLAZO ESTIPULADO. < i

E). - Sl "EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES. A h'd

F). - SI "EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE QUIEBRA.

G). - S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR “EL H.
AYUNTAMIENTO". P 4

H). - Sl "EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO” Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATQS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA, Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS, G A\ A

I). - SI "EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN LA

AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO". LY \ :
J). - SI "EL. CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS DE FIANZA
QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS JICIONES ESTIPULADAS. oINS Meg,
K). - LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSQONAS:D
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA", =
L). - EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO '\DE PARTE DE “EL CONTRATISTA" A CUALQUIBRASDESEA
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL(PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAME!
APLICABLES. G 7

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. O'VIOLACION PO P 15
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, "EL H. AYUNTAMIENZOYPBBAA OPTAR ENTRE EXIGIR EL GUNPMMIE)
DEL QUE SE SENALA EN IE,Acq&us'um VIGE DEAPEESENTE CONTRATO. :

EL_CONTRATISTA" DE CUAEGUIER)

| \ ¥ 7
VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION-"~ EN-CASO 1
HACER EFECTWA&M&'G%BMTiAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA EECH#A, DE
NOTIFICACION, DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSE DS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRA
AS| COMO LO-RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CAS
SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CB}
QUE PUDIESEN EXISTIR. “EL CONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITOANT
AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES, BIENLAIRECHIIDEONAL
RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAREAS ‘
DOCUMENTALES.QUE CONSIDERE. 2018 - 2021
) o .

G, PRESIDENCIA M{INICIPAL
A.>- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. - A
AR QB CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL [PROGAA
APROBADIQ ¥ 'QUE'ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, ‘EL H. AYUNTAMIENTO:
ENTECEL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA 9

n TITUCIONAL

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
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NO REALIZADA. S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERAA'

LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO,
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION
HASTA LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA. !
S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROE 1
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE S
APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL
SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" PARA
DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIP AS, NO SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O/CUALQUIER OTRA
CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA’, YA QUE EN TAL SUPUESTO, ‘EL H, AYUNTAMIENTO" HARA AL
PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA
OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES
RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, ‘LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PF@QF‘GRCIQN A LAS DEFICIENCIAS
OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE
HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO
CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN DETECTADO CONCEPTOS PAG'FSB, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO

S

CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERI . INSTALACIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS CONCEPTOS
CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL-PROYECTO EJECUTIVO, DE CONSTRUCCION O
ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL. CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A REPONER DE
INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS ¥ SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS
EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTESDE-LA
FACULTAD QUE TIENE "EL H. AYUNTAMIENTO” PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE/
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN-EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS €A
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARANLES
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENSE AL
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE\DE RAGMOPE
CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE DIATOBJEL
CONTRATISTA DEBERA REPONER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES DEFICIENTES. DIP.ECCZI 1£
S :
VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INCLU[D®S EN
ESTE CONTRATO SERAN-SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA” POR “EL H. AYUNTAMIENTO" ASENTANDOL® EN LA
“BITACORA DE OBRA", ¥ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SBMASIENTE, “EL CONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO)
DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS DE costd DE -j - RABAJOS, “EL H. AYUNTAMIENTO"
COMUNICARA A “EL (CONTRATISTA" LA AUTORIZACION PARAJMIGIER-TOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
ASENTANDOLQEN LA "BITACORA DE OBRA". i

VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DE “E qﬂ AMIENTO. - “EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A
REALIZARILOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES
Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE USO DEL SUELO, ASI COMO LAS LICENCIAS DE
ALINEACION-¥ NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES,
AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - LAS PARTES SE OBLIGAN
A SUJETARSE:ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRA

PROCEDIMEN REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS R
CON EL » ADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMIN
LE SEAN E$ A LA MATERIA.

clo Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
pic de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72. PRESID
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PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE
ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL
MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS
CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 LO
RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD. BT

o~ A

ING. LUIS ORIOL ' C :
DIRECTOR DE OB UBLICAS

,,,,,

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FORTAMUN-DF-2019-30-187-0102 REFERENTE A LA
“CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LO REYES FRENTE AL SALON DE LOCALIDAD DE
PIEDRAS GRANDES, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER" DE FECHA: 089 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN,
VERACRUZ.
Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 9033 72.
Email; tonayan2018-2021@ hotmail.com
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