H. AYUNTAMENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.
ADMINISTRACION 2022-2025

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0015

CONTRATO N°

DESCRIPCION DE LA
OBRA Y UBICACION:

IMPORTE:

ILV.A. %

TOTAL:

ANTICIPO 0 %:

CONTRATISTA:

DOMICILIO:

FONDO O PROGRAMA AL

g

2022 - 2025

DIRECCION g% 118
OBRAS PUBLITE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FAISMUN
“2023”

TONAYAN, VER.

MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0015

“CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ’IIO LOSAS DE
CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE TONAYAN, MUNICIPIO DE
TONAYAN, VER.”

$ 581,039.60 (QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y
NUEVE PESOS 60/100 M.N.)

$ 92,966.34 (NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 34/100 M.N.) -

$ 674,005.94 (SEISCIENTOS
PESOS 94/100 M.N.)

SINDICATURA
MUNICIFAL

NO APLICA

C. ROSAURA ORTEGA DORANTES

-~ CALLE ZARAéiOZA éo. 10, COLONIA CENTRO, C.P. 93880,

~ CHICONQUIACO, VERACRUZ.

SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS -.-_;,; R ACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAJSMUN:28e3)-

Palacio Municipal: Enriguez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn, SE \.-f*« “TAR “.
Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 89033 72. DEL ﬁ AYUP ‘n-h {IEI:{TO
1 ¥

Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx




DEL H. AYURTAMIEN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
#2023”
H. AYUNTAMIENTO GONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ST aciON Rz TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0015

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER. POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL M.V.Z. GILDARDO APODACA QUINONES Y LA SINDICA C. PATRICIA JUAREZ AVILA Y POR
LA OTRA LA C. ROSAURA ORTEGA DORANTES REPRESENTADA POR LA C. ROSAURA ORTEGA
DORANTES, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES, EN'LO SUCESIVO, SE LES
DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y 'EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: ' =

DECLARACIONES:
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PAR
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ;
CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTOZAERES

CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO. \ SINDICATURA
e Ay MUNICIPAL

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL  FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2023) PARA EL EJERCICIO 2023, Df

C).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” RESULTADO DEL
CONCURSO NO. FAISMUN-2023-30-187-0015; CELEBRADO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS
e 49,50, 51 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
7000, ¥ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE APERTURA
D LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EL DIA 17 DE JULIO DEL 2023; Y ACTO DONDE “EL H.
AYWNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA 19 DE JULIO DEL 2023, POR
PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO CONCURSO Y
\bAPOR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE
; K(J/aos TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN

:v?.;;;:t:;-" “TERMINOS DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES

SECRET!

ENERALES Y PARTICULARES, PROG_RAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

C-1). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; COMO RESULTAD@ DE A ‘VALUACION DEL

TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

_~B)-»QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL:
NG 1/COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRY

4 SFINES Y ERECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
5. R\

RATISTA DECLARA:

&IDENCIA

Z7  MUNICIPAL

i < Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan,
:“ AN Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 8 9033 72.

e Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTQ CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
g A e TONAYAN, VER.

\-,,N_‘ =
2022

“ECR '1

DEL H. AYURW

DIRECCIONTEE
OBRAS PUBLILAS

R e A e W O g O P e -

A'*.ﬁli\ffTUALIZl-\ UN CONFLICTO DE INTERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATIST#

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FAISMUN
“2023”

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0015

A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES OEDR200719A87.

A-1). -QUE ES PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD
CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y dON\JIENE S| LLEGARE A

ESTE CONTRATO SE REFEERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIER
EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO D
DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL CALLE ZARAGOZA NO. 10, COLONIA CENTR
C.P. 93880, CHICONQUIACO, VERACRUZ, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFE Q8
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y’ FINANCIERA PARA CONTRATAR!
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMASINICIFAL
CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA E

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABL DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, SUREGLAMENTO Y LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ,
Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES A LOS
MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES,
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, GONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE
OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS
ESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES ﬁS‘f—Q@MO LAS

_ % @Lf
R DE DESEMPENARLO. CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPON

CHAS MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A
A -EdERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO #8(FR2 Cm IX DE
LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

G).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA € "-""" 0 DE ESTE CONTRATO, A
FIN DE CONSIDERAR TQDOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

H) QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS

'-'\DE*REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES OEDRY00719A87
- _‘ SISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.- INFONAVIT X7810369104
SEFIPLAN 0041555

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de |a Llave. Tel. 01228 89033 72.
Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
A %«2023”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
e OVNSTRACON R TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0015

Il.-LAS PARTES DECLARAN QUE:
A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES,

REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE

CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO. ?

B)- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE, CONTRATO, ADEMAS DE LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, /PLANOS, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICJONES DEL
MISMO. S 7/

C).- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INST l LEGALEN
SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA'EJECU,CION DE LA OBRA.

NG oo 2\
D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE n’\;' 5.
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACI®BE;

LA LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y/DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LI

CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. /¢ ) SINDICATL
ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATS! CIFAL
CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO,DE LAS SIGUIENTES: /w::)——a .

A ' 210 Co;

CLAUSULAS: & N
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “EL'H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA//A [EL EONTRATISTA”
LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA: “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10" LOSAS DE

.CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE TONAYAN, MUNICIPIO DE TONAYAN, VE

. E SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORKMDAD GON LAS
50 .ég S DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE L
A

YMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TEL
AN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

EGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRE® =
: AD DE $ 581,039.60 (QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)
AS 1§ 92,966.34 (NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.)
ORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE $ 674,005.94
*ISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS 94/100 M.N.) E INCLUYE LA REMUNERACION
Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE
ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES
ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO A "EL CONTRATISTA". ESTA
CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO
ACMERBEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS

BLICAE ERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
OR LO QUE, SI "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO,
ENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS
S5 " EDENTES, NO-FENBRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.

dcruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 89033 72.
dhico: presidencia@tonayan.gob.mx
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
“2023”
H. AYUNTAMENTO CONSTITUGIGNAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SR AON o e TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0015

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE
HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN M

EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A SOLICITUD
“CONTRATISTA” SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLIGAS

CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO MCE:JAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA ENEL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS § TA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMEN JEE AJG
COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PRQCEDA; EN C XSS
SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE . \:
DEFICIENTE O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA

CONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PAR
REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR /O 'COMPLEMENTE LA INF ON-=SOFE :
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RE f RGIBIVIENTO,
O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO . ¢
A JUSTE DE COSTOS.

T ECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O HEBOGCION SE DEBERA INCLUIR
i EMEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE
;*Jé?} A AUTORIZADO. NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A
R / . CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
N2 GONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE
20727 - 208BOSTOS EN MONEDA NAClONAL'DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE
SECRETAR@_UE’RDE EL AUMENTO O.REDUCCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA
DELH. RUNTARORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA
SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE BASE
PARA EL CALCULO, DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE
CORRESPONDAN A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS PRECIOS ORiGtN_ALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAN SER

S QUE PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS

_//PRORQSICIONES Y NO PODRAN MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE
75 OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESENTACION Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE

/¥ PRESENTO, EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBERAN AFECTARSE EN UN
1l RCE N\'EﬁaE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO.
EA ,' o % h,{; Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan,
.\&7-"" Q-4 Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 83033 72.
\:\; // Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx
2022 - 2025 5|18
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
23, “2023"
H. AYUNTAMENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
A o TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0015

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALESQUIERA DE LOS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL
AJUSTE,; i

CORRESPONDIENTES ~ CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESE
APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y

IIl. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO" TENGA ESTABLE!
PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO RE i
MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DEYOS
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CAgil
CUANDO LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA PROPORCION DE INTERVEW
DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION, PODRAN
SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO DE NO LLEGAR
A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCION 1.

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES | Y Il, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS; A EFECTO DE QUE "EL AYUNTAMIENTO"
POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE
CORRECCIONES A LOS MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE.

LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS
REFERIMOS SE SUJETARAA LO SIGUIENTE

QUE NOS

|.LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA IDO EL INCREMENTO

O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE

EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE
TEXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

.‘ ARA EFECTOS DE CADA UNA. DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE
3 PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL
o ESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES,

o'bN BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACT
OELH. ,»ﬁ';f.rmag ‘COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUAp
: QUE REQUIERAN TANTO EL CONTRATISTA COMO “EL AYUNTAMIENTO', NG ‘

CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA CONFORME
= UEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECH
IAGIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DI
| ‘TOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICQ

MUN ICIPAL

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayin,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 8 9033 72.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
: *“2023”
H. “JHL‘.E’,‘STBE?E“T gm:\s{mu\ggm H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ADMINISTRACION 20222025 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0015

Ill. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO REE
CONTRATO: EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO (A

VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO /EN
PROPOSICION, Y N il

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADOS LOS FACTOR|
AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS, SI INE
RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIALM

OTORGADA. SINDICATURA

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR CwbnglF’AL
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE

EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON,

SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN'CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE
ULTIMO. . ;

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA” EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE
40 (CUARENTA) DIAS Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 22
DE JULIO DEL 2023, DIA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y A CONCLUIRLAS EL
DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE PRESENTO EN SU

PROPUESTA. o ;i ot
QUINTA- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS AD .- “EL H.

AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES
EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO,LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES,
‘ ==PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

“SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE
‘t_A INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN
i ’GEPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN
S BOUER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO
\@A@:ﬁé ESTE CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL
oo35-35/8UAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO. “EL CONTRATISTA" Y “EL H. AYUNTAMIENTO", SE

SECRET/COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL ¥ A
0L H. AYUNTAUTIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. ‘EL H. AYUNTAMIENTO", A

TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPAi

DE ESPECIFICAGIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJE

LA OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA" SOLIGHY

INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZA
N\ I N .

7 REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HAGIENDO LAS ANGTZ !
T _OVN_S:EQER\_E:PERTINENTES. “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" ACEPTAl i A j
5 T . ."-§QLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL DEBERA TENER SYS HOJASFDUIA )
gLl DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BET :
\}. /:;_\:.,;;;#:.’; jg ,-4 Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan, =
:IJ?N‘].T’,E(L!?#,,’{” unicipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01228 8 3035 A DENC'A
;:E-—-__—;%' g ~~ Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx MU NICI PAL .
il 022 - > ; 7118
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
oo #“2023”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
A D TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0015

DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA,
Y ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIQ Y PATRON DEL
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOS_ICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE

PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO" LACION CON DI
TRABAJOS. y

OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARALINT::
ANTICIPO POR EL 0% (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMRORTA
LA CANTIDAD DE: NO APLICA OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS \.
SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAGY
ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASD, PARA GASTOS DE TRASLADO,UE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARS LA ATI
COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS RGiE ic F;f”'
SE INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DEN .

210
DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL'DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE
ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DEL-ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE "EL H.
AYUNTAMIENTO? PONGA A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE
DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE
LOS TRABAJOS: SI "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL
PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL

> PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION 'EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO

; NSISTIRA EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR

ABAJOS EJECUTADOS, EL MONT@ OTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL

\LTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS

STABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

Wi e ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS

A J“/ANTICIPOS EN CASO DE RESGCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
=== REINTEGRAR A ‘EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN
SECRET ~iTERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA
DEL H. AYUNTA M"—;C@AUMCADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA
Hg OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA

EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS P A68.L0

AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE#® g
DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, Y "EL GRIYE
WETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCION DE L§
.f:yﬁ_z;ﬁ%gsmoo EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO", "EL CONTRAHS

ACTURAY\LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APRIBACIG

3SISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE
YUNTAMIENTO” LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUZION AFIAR

A b/
R

f

\s

022 - 2025
ESIDENCIA

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Torysp
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
*“2023”
H. AYUNTAMIENTO GONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ADMINISTRACION 2022-2025 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0015

CANCELACION. S| "EL CONTRATISTA" NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO,
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE
HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS
LEGALES. \

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR bEBERA PAGAR
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS

POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGALA
CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO". (laAs i

DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, MINI
POR MES, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES-DE OBRA, TRAMOS O ETAP .
CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CARA- 2025
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAILATURA
PRESENTADAS POR ‘EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA, DE SUPERVISION, QUE ‘EWUJINICIPAL
AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL CONTRATISTA
CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTA, POR EL SERVICIO
DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL; DE. CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES; NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNQUE

ezsm HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES "EL H.

S SCUAYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE

OMAL EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIROS. S| “EL CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME CON

AS| ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDAGION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS DE

CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA

"2 LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE
Va4 “PRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACION DE ‘EL CONTRATISTA", SE CONSIDERARA
2055~ 50-BEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN
SECRETDERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. i
DEL H. AYL'P-'TF\!‘-JI!JE?!"! 0 ;

ECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EL H. geaﬂ;AMIENTO” TENDRA EN TODO TIEMPO EL
DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSO _"' L-QUE

CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESF
REALIZADA, Y DE COMUNICAR A “EL CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INS
,—:’-i”’"E‘g'ﬁ;';E";EERTINENTE. “EL H. AYUNTAMIENTO", A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FC
¥ ODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO 20

TAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOFIVO \‘U,
#

Aze ';?\@'T;_pmpo POR “EL CONTRATISTA" PARA SU TERMINACION,

Flad)

,f;-; Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tona
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
“2023”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
e L TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0015

RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE ESTE
CONTRATO.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUELICA$ Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR GCe
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. E ; 2; ; t o
"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENT E LOS QUINCE DIAS HAH
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRE!
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTIT 1)
DE TONAYAN VER.", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS ANTICIPOS RECIBIBES!
OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATS
INCLUYENDO EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTI@REﬁbATUQA
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATOC|PA|
IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS
REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATOY POR LO TANTO
NO SURTIRA EFECTO ALGUNO. SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO
PARRAFO DE ESTA CLAUSULA "EL CONTRATISTA"NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL
H. AYUNTAMIENTO" HARA EFECTIVA LA /GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL
CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS/DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ADEMAS PODRA OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA
REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL
.CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADQ A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS
MESMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
{UBJERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
=t ACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS
“RMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO
1,_-‘ FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS

:G:rv ;mgQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SQLVENTAR EN
sECRETASM, CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADEC 2 ,N DE. LAS
DEL H. AYUR r"'“(§!?3!"{Q'CTER[STICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER, 'MGIP;ES&\POR
INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORES
AYUNTAMIENTQO" Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIUE

MU‘ an\‘./u,j

N\ o A
\\ AN :\_’/’: ] Palacic Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
“2023“
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
S NSTRACON A2 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0015

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TONAYAN, VERACRUZ. / .

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO

DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA
CONTRATO, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCI
DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENT
ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O WEATUR.\
ACORDADOS. NICIPAL

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS "MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" LO HAYA
AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA 'EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR: -

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA") EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO
CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO
QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, BENEFIC!E A “EL COMTRA TA” EN PERJUICIO DE "EL H.
AYUNTAMIENTO". /

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LAFIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
§QDAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE
GOMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE ASI LO

TA" Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 890 33 72.
Correo Electrénico; presidencia@tonayan.gob.mx
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
o %2023
H, AYUNTAMENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
O ANSTRACION T 8 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0015

LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO
TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANT

AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIED/W?%
BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION. - &

FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODU
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL P
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA'QUE SE DEMUESTREN TANTOLA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO P. ; 2025
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICIT

DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL

QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE

LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU
RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE'A'SU-JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO DE QUE EL NUMEROC DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA

PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA SION
DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIQ/ATH AL POR
UNA SOLA VEZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE/LA/LE YgEEQBBA ‘,
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACR' BEerGrsAc{g E |
LA LLAVE. /L]t R OEIR)

S| LA SOLICITUD SE PRESENTA ROGE %
CONSIDERARA QUE "EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANT TEMEO-DE" LA

PERJUICIO DE QUE ‘EL '-_H. AYUNTAMIENTO" PUDIERA
ISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

A CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL_GONTRA STA" SE OBLIGA A
i ?LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y
An TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
2027 - 2 fESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE
SECF ;-1 ANTEGRAL DEL MISMO, ¥ A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL
DEL H. ATUNTTRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO" AS| COMO PARA RESPONDER
POR SU CUENTAY RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS

Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O
NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN
CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO
LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRATISTA" SE
i@Bb‘LﬁA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A
\M’FR{@UCIC)N ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER,
PRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS
S Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan,
Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 89033 72.
Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
N % “2023'!
H, AYUNTAMENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
O OMNSTRACIN L2625 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0015

EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE
AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE
DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 39 FRACCION XVIIl DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADQO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. LU

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: '

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIIAGION ™.

COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL. Vi R
B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPQ

PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS MNRA

_ ) MUNICIPAL
A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE

A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE“EL H. AYUNTAMIENTO”, EN ESTE CASO SE
LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA'RECIBIDA.

B).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE
ALO PACTADO. EN ESTE CASQO PAGARA A “EL,.CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA
LA FECHA DE LA SUSPENSION. il . /A %

it ISTA” CONVENGAN EN
3 WPOR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA,
: _tiﬁlQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H, AYUNTAMIENTO" Y “EL

E\TADOS.

: ANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
\{’”v = DIMONOVENA, EN ESTE CASQ LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H.
\‘:giEEWUNTAMIENTO" EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

-

2022 - 2025 :
SEGREI@R‘B‘EL CONTRATISTA” NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
DELH. AYWEN.‘E)FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y
DENTRO DEL PLAZO PACTARO. /

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUEL
REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE
DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PU ‘[g";

______

UJESE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PA
ANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDE

h’l QUE CORRESPONDA.

I

f ErCIA

v J Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, PREStD‘:: v

Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 9033 72. MU N‘C T -
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
s ‘|2023l]
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
O ONSTRACN B328 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0015

S| AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTQO", A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA
FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA".

S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRAT‘STA“‘#’ENDIENTES DE
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL
PLAZO ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES,
EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO ‘EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AV|SAN

POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LE
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES N
AYUNTAMIENTO”, ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GAST
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMP
Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON/EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CO
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

S TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL,
RO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS

RAIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Q ; ; ﬁ
ECIMA SEPTIMA.- TERMINACION AN‘NCIPADA DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O

C{,)NTINUACION DE LAS OBRAS SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO “AYUNTAMIENTO" O POR

022 (.L
ng"‘ ETAELCONTRATISTA", LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE

DELH. AYURTAYIEENOSU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA
ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, SI ES EL
CASO, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE

COMPROBADOS /¥ SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OB

ESTE CONTRATO.| < | /-
A’N P = d
A-:{u\m ' DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DE “’h’?T
f? Q?E,B ==Y OEIENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIE

al (bsem o] ‘BAVA MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
\~ EQUIFDS, )}\ISTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTA

N\ ey wob T
» /).‘ Tt

\\‘WAN. s Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan, ¢ 1A
3 —— Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de |a Llave. Tel. 01 228 8 90 35 { it
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
“2023”
H. AYUNTAMIENTG CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
OV NSTRACION RS TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0015

"EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS
EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO,
QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL-USO PARA EL CUAL
FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA
DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION. [ |

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA,
EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O CUANDO “EL CONTRATISTA’ CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMEN
APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CON
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

B B\
CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTQ" DETERMINE JUSTIFICADAMEN_TE LA RESCISION ADMINIS -" VALY 4 )S
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO'A "EL CONTRATISTA", EXR!
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINK
VEINTE (20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFI '71'\ ON
DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTZ iﬂ ST §
QUE DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE {URIEF
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE‘ "EL CONTRATISTA".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A"EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTQ".

2055 (_qUNTAMIENTO“

SECRETA
OEL 1L A a8 “EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PR
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFA
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

E).- 8l “‘EL CON'I{RATIS]'A? OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS/
DElCARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES.

*’/.Ehh—éF—iEL CQNTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPE

J" k?'ﬁu
=I5
S(& -
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
“2023”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
g LR e M TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0015

G).- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR
“EL H. AYUNTAMIENTO",

H).- S| “EL CONTRATISTA” NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS AUTORIDADES QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION,
VIGILANCIA, Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

1).- Sl “EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN
LA AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

J).- S| “EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O
CUANDO AUN PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA”.

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE "EL CGNTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS

REGLAMENTOS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" DE CUALQUNER: 0
DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE\EX(GIR EL
CUMPLIMIENTO DEL QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRA

PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTiAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS II\Q?QBUWQ

RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUEIELIPAL.

FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40)
+.DIAS NATURALES SIGUIENTES A (A FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE
LSE\ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA

s UPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS;

; L&
UUALZANTE LA AUTORIDAD MUNIGIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES
2022 - 2025 SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO

SECRETARIAUAL DEBERA ACOMPARAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE GONSIDERE.
DEL H. AYUNTAMIER 8 PR ‘Z &Iéi ;éi

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMI MA Y PAGOS EN EXCESO.- A
FIN DE CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CO A
PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRAT
AYUNTAMIENTO" COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CON\/
LA-OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. SI COMO CONSECUIE

)\-._L_/ -
\’:\( YAN \K’/i Municipio de Tonayél‘l, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 73 AL INIC 1'3 < L
a Correo Electrdnico: presidencia@tonayan.gob.mx SN
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H. AYUNTAMENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICI

\k |" EJECUTIVO DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA REPONER TOTALMENTE LOS CONC
-~~~ \JOLUMENES DEFICIENTES.

2022 - 2025

SECRETAR!
DEL H. AYUNTAMIf

ol G TONAYAN, VER.

AU'FQRLZACION PARAINICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO E
/DE.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FAISMUN
552023”

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0015

LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA . COMPROBACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA
CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE “EL CONTRATISTA” PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN'SU CASO; LA APLICACION DE
LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR
CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NQIMPUTABLE A “EL CONTRATISTA",
YA QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES
RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS,
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO-EN LA SIGUIENTE ESTIMACION
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER
CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN
DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS
CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE
CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL CONTRATISTA”

ESTARA OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS

A g
AL
NS A

‘- _DE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTESLAS—
(

TIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCiA O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TR;'l’\TANDC%ZD‘E2

ESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORD .- LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO
UIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA" POR:*EL-..
AYUNTAMIENTO" ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA FECH )
ASIENTE, “EL CONTRATISTA” DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTA X

DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNICARA A “EL CONJTE :

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayah,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90
Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
> ll2023”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 SOMNSTRACION 052226, TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0015 :

b MO T L R S T T e B R o e o S e O e e o S o LS R e
CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE

USO DEL SUELO, ASI COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO,

DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE “EL
H. AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y Juﬁfsblccm}v.- LAS PARTES
SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS| COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A
LA JURISDICCION Y COMPETE /NQ%D% LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA.

4\\“
EN LOS ANTERIORES TER i ‘ \S PARTES CELEBRADO EL PRESE /
DEBIDAMENTE ENTERAD . ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAZ/S
ézsf

INTEGRAN Y QUE EN E _MISMO 'NO' ;$'TE ERROR, DOLO O LESION, O
INVALIDARLO POR NINGUN r‘ DIC 9  CALJSAS YPREVIA LECTURA DEL MISM
HORAS DEL DIA 21 DE - k202371 TIFICAN'Y FIRMAN DE CONFORMID

2022 - 2025
) j HT i SINDICATURA
Al IUNICIPAL

M.V.Z. G;WPODACA QUINONES . C. PATRICIA JUAREZ AVILA

31

ESIDENTE MUNICIPAL SINDICA UNICA

.. EL CONTRATISTA

ORTEGA DORANTES

TESTIGOS

ING. OSCAR hR_TUR,duAlMEs CAPISTRAN \ :
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIO-DELSH. AYUNTAMIENTO
, SECRETARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO
ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0015 REFERENTE A LA
“CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10 LOSAS DE CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE TONAYAN, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER." DE
FECHA: 21 DE JULIO DEL 2023 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayéan,
Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 9033 72.
Correo Electrdnico; presidencla@tonayan.gob.mx
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