



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYÁN, VER.  
CONCURSO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA  
N.º FORTAMUN-DF-2023-30-187-0101

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA N.º FORTAMUN-DF-2023-30-187-0101 RELATIVA A LA OBRA: "MANTENIMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (SALÓN SOCIAL) EN LA LOCALIDAD DE PUENTEZUELOS, MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER."

EN LA CIUDAD DE TONAYÁN, VER., SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2023; ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS EN LA SEDE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYÁN, VER., UBICADO EN LA CALLE ENRÍQUEZ NO 1 DE ESTA CIUDAD, LOS CC. C. GERARDO REYES TORRES, SECRETARIO Y EL ING. OSCAR ARTURO JAIMES CAPISTRÁN, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, FUNCIONARIOS DEL COMITÉ DE LICITACIÓN QUE SANCIONAN LA MISMA, REUNIDOS CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA N.º FORTAMUN-DF-2023-30-187-0101 RELATIVA A LA OBRA: "MANTENIMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (SALÓN SOCIAL) EN LA LOCALIDAD DE PUENTEZUELOS, MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER."

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA A LOS PARTICIPANTES, CONSTANDO LA COMPARECENCIA DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

NO.	EMPRESA	
1	ALTERNATIVAS MATERIALES RESULTADOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	PRESENTE
2	CONSTRUCTORA VALLE DEL CAUCA, S.A. DE C.V.	PRESENTE
3	C. MARIA FERNANDA CANO GALLARDO	PRESENTE

EL COMITÉ DE LA LICITACIÓN HA DETERMINADO LA REALIZACIÓN DE LAS ACLARACIONES Y MODIFICACIONES SIGUIENTES:

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES NO PRESENTARON PREGUNTAS O ACLARACIONES EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA N.º FORTAMUN-DF-2023-30-187-0101.

POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO ACLARA QUE EL PERIODO DE LOS TRABAJOS SERÁ:

FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO DEL 2023  
FECHA DE TÉRMINO: 16 DE ABRIL DEL 2023  
DURACIÓN DE LOS TRABAJOS: 30 DÍAS CALENDARIO



Palacio Municipal: Enríquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayán,  
Municipio de Tonayán, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.  
Email: [obraspublicas@tonayan.gob.mx](mailto:obraspublicas@tonayan.gob.mx)



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y ESTANDO ENTERADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE Y, SIN QUE EXISTA ALGÚN COMENTARIO, SE DA POR CONCLUIDA A LAS 15:45 HORAS EN LA MISMA FECHA Y CIUDAD, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN PARA SU CONSTANCIA LA PRESENTE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYÁN, VER.

2022 - 2025  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
ING. OSCAR ARTURO JAIMES CAPISTRÁN  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. GERARDO REYES TORRES  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

"LOS PARTICIPANTES"

ALTERNATIVAS MATERIALES RESULTADOS INTEGRALES S.A. DE C.V.  
C. RAFAEL ADÁN TEPETLA MAVIL

CONSTRUCTORA VALLE DEL CAUCA, S.A. DE C.V.  
C. FRANCISCO SECUNDINO PEREYRA PALAFOX

C. MARIA FERNANDA CANO GALLARDO

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A LA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA N.º FORTAMUN-DF-2023-30-187-0101 RELATIVA A LA OBRA: "MANTENIMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (SALÓN SOCIAL) EN LA LOCALIDAD DE PUENTEZUELOS, MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER."