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' SINDICAT ICIPAL

DESCRIPCION DE LA OBRA Y “CONSTRUCCION DE RAMPAS EN EL CAMINO RURAL CRUZ BLANCA -

UBICACION: PIEDRAS GRANDES, EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.”

R— $ 259,337.89 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE/ MIL Tkescmmos
: TREITA Y SIETE PESOS 89/100 M. N.). |

o $ 41,494.06 (CUARENTA Y UN MIL cup.mpcu;mns NOVENTA Y CUATRO

‘ PESOS 06/100 M. N.). ¢

e $ 300,831.95 (TRESCIENTOS MIL Locn-u;cnm:ros. TREINTA Y UN PESOS

95/100 M. N.). L
ANTICIPO 0 % : NO APLICA ‘ g

CONTRATISTA : & DIANA_\RL@QA Utaz DiAZ. M

\
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CONTRATO DE. cégﬁ PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL'AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER., REPRESENTADO POR LOS CC. DRA. CIRINA APODACA
QUINONES, C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ, ING. LUIS ORIOLE QUIROZ CARRETO Y C. MIRIAM RIVAS ARRES,
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DEN
AYUNTAMIENTO”; Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA C. DIANA ALICIA DIAZ DIAZ ;F
POR EL C. DW ALICIA DIAZ DIAZ ., A QUIEN, EN LO SUCESIVO, SE LE DENOMINARA, “EL
JETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

KAl Palacio Municipal; Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayéné —/ ¢/ % JA MUNICIPAL
Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 3377,
Email; tonayan2018-202 1@hotmail.com
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haUZe
DECLARACIONES: hrt”NTWimefousn
DE
1.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: TONAYAN, VER,

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPAC!DAD LEGAL PARA
CELEBRAR ESTE CONTRATO.

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTR&"'Q/ EL GOﬂSEJO DE
DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVER él lﬁc F',ONDIENTE
MISMA QUE PROVIENE DE L FONDO DE INGRESOS PROPIOS POR BURSATILIZACIG”

C).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” COMO RESULTADO DEL concuaso NO.
BURSATILIZACION-2019-30-187-0400; CELEBRADO EL ACTO DE APERTURA(DE LA PROPUESTA TECNICA Y
ECONOMICA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EL ACTO DONDE “EL H,AYU’NTAMIE O" EMITE EL FALLO DE
ADJUDICACION EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE
MAS BAJA EN DICHO CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES CNICAS Y ECONOMICAS QUE
GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CO TO Y QUE LA OBRA DEBERA
REALIZARSE EN TERMINOS DEL PROYECTO EJECUTIVO CQNSESTQaN?EJRQLANos ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y MSI DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE
ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL M,tsmo

C-1). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA mmgcrmeme A “EL CONTRATISTA" COMO RESULTADO
DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO PRESENTADG Y 'POR'\CONSIDERARLO UNA PROPUESTA"EC!

SOLVENTE Y REUNIR LAS CONDICIONES TECN;E“AS'Y EGONQMICAS QUE GARANTIZAN LA EJEEUZIO
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE comm;:o :

D). - TIENE ESTABLECIDO SU DOMICIL PLSCAL EN,PALACIO MUNICIPAL, SITA EN CALLE ENRI
COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TONA AN VER., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFE
DE ESTE CONTRATO. pr—— d

I.- DECLARA “EL CONTBA‘I?,B\TA"\:‘.!PWONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:
£

A-1). -QUE ES PEqum\FJsicA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA

CEDULA DEL BﬁﬁisTRQ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DIDD850623QV6

B). - 'I‘RATSTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, SI LLEGARE A CAMBIAR DE
NAGIO DAD EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE
REFIERE Y A NO lWOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN
BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

€). -QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN C. TAMAULIPAS NO. 332, COL. ARROYO BLANCO C.P.

-\ ON-Y'RMANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.
."“T _\ T I.g

JONAL
H. h‘fg?ﬂ‘ﬁ?ﬁf}&g Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan,
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E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OB
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADM
EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRA
ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMEN
POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN i 1=
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES g -‘l_'
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTEQ. y

DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

F). - SE ENTREGO ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA w’E DE
QUE NO DESEMPENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU/CASO, QUE, A PESAR
DE DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE'NO SE-ACTUALIZA UN
CONFLICTO DE INTERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL, DICHAS
MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 FRACCION" X Dg LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS o Lt

g ™

G). - QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA JE.TO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUC

a

.a_l

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTng_YENTgs Dlnnssoszaovs
REGISTRO PATRONAL ANTE EL |.M.S.S.- INFDNAvrf ~ | F5458288109
REGISTRO SEFIPLAN D 0022808

lil.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A). - SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO. QU’E A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES, REGLAS Y
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS
AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y R"RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B). - CONVIENEN EN CONSIDERAR GOMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DE KA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE
ACUERDO CONLAS'DISPOSICIONES DEL MISMO.

C). - CO ENEN {|ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE
REGIST Lés ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

D). - SE OBL{GAN’EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (EN LO

SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, CUMPLIMIENTO QEJ,HERESENTE
S

CONTRATO. &
AGEERIIV. AS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRA
SUJETARSE % GO O DE LAS SIGUIENTES:

L 0/ patacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayém
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “EL H. AYUNTAMIENTO® ENCOMIENDA A "EL CONTRAI
TRABAJOS CONSISTENTES EN EL: “CONSTRUCCION DE RAMPAS EN EL CAMINO RURAL CRUZ'E
PIEDRAS GRANDES, EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VER” Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTASU
TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EEQ @mgm
DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS W

TECNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. %
F e 1

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CMTIDAD DE §
259,337.89 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREITA Y SIETE PE.SGB 89/100'M. N.). MAS §
41,494.06 (CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO‘ PESOS- ﬂm’oﬂ M. N)
CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE $ 300,831.95
(TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 95/100 M. N.) E INCLUYE LA REMUNERACION '( ,PAGo
TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGIN 0S
TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPUEABA
PRESENTE CONTRATO CON CARGO A "EL CONTRATISTA". ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER
PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABL =Cil
ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL BSTADS f
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE, S| "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR MAY§ ‘f"“' BONAL
DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR Lﬁz EJEL i

LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO ERECHO A RechAa E’AGQ’ALGUNO DE ELLO.

TERCERA.- AJUSTES DE COST 0s SUPUESTOQA QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39 FRACCION XXV
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE.LA VIGENCIA DEL CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE
ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE
CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A
SOLICITUD DEL “CONTRATISTA" SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO, "EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y DOCUMENTACION
SOPORTE PARA LA REVISION Y-AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL
AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO
PLAZO, CON BASE EN LA DPOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA
DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS,
DEBERA EMITIR POR QFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA
POR APROBADA. |

CUANDO LA DQCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE
O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE, EN EL
PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA
INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL
APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN'ES
DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTQRIZ/

DARAN Lts@9 {R-A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME
MATER ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALI
TRABA ORIZACION DEL AJUSTE DE COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEB

MEDIANTE R IO DE RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESF
NG SE REQUERIRA LA FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDI TS

K MUNTAH'E M'o LONSUTLIGJ NAL Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE
BASE PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE CORRESPONDAN A
LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAN SER LOS QUE
PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y N P
MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESENT
Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO. EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO. 4 L,
EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE Los g
PROCEDIMIENTOS: AT :
. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL o[
Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE, MULTIPLICADOS POR SUS CORRESP(
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN APROXIMADAMENTE EL ocHENTA Pm
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y
lil. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO" TENGA ESTABLEC!DA LA PROPORCION EN QUE
INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS M}SMOS L AJUSTE RESPECTIVO
PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE: LOS'INS S QUE INTERVIENEN
EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO, CUANDO LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA
PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE- ‘MEDICION DURANTE EL PROCESO DE
CONSTRUCCION, PODRAN SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QU SEAN CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO
DE NO LLEGAR A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIE ENUNmADo EN LA FRACCION I.
PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES | Y I, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A EFE¢TQ DE QUE “EL AYUNTAMIENTO" POR
CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS REWSE EN SU,GASO SOLICITE CORRECCIONES A LOS
MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE.
LA APLICACIC)N DE LOS PROCEDIMIENTOS DE A.Ju;aTE DE cos'ras DIRECTOS A QUE NOS REFERIMOS
SUJETARA A LO SIGUIENTE: & ' i)

DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTCS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE Eg
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRA e d)
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO. ?
PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTIEL
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL-MES DE ORIGEN DE ESTOS A A
PRESENTACION Y APERTURA E PROPOSEE!ONES APLK -
AUTORIZADO; /
Il. LOS INCREMENTOS O DEGREMENTos DE LOS COSTOS {SUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE
LOS INDICES DE PREC:pé AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS
PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TANTO EL
CONTRATISTA COMO fELx AYUNTAMIENTO", NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO
DE MEXICO, “EL AYUJNTAMIEI\H‘O“ PROCEDERAN A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA
CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES
ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO:

ll. LOS PF&EClbs UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO
DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA
CONSIDERADO EN SU PROPOSICION, Y UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESP CTIVO Y

DEBIER a' SERBIECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE "a

DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SE.qu r.! ”I i
EN QU '--P‘:d--- RN EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE ULTIMO. !f’ YAN VER.
1. ATUNTAMS MO CONSTHU\.IUM Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, L 348 - 2021
A YA'N VER. Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72. KDL PAL

Email; tonayan2018-2021@ hotmail.com
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CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 30 DIAS
NATURALES Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 25 DE SEPWQRE DE
2019 Y A CONCLUIRLAS EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2019 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE JRABAJO QUE
PRESENTO EN SU PROPUESTA. CUS R,

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL H. AYUNTA

OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA

CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENEMS A

AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. 18- 2021
sk

TURA MUNICIPAL

SEXTA. - INICIO DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANJI'ICIPAﬂAMENTE A LA
INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN R‘EPRES_EHIPANTE TECNICO
PERMANENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL' !-| AYUNTAMIENTO" SE
RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EhLTOf)O TIEM . “EL CONTRATISTA" Y

"EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA'COMO INSTRUMENTO DE
CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUC!ONE . "EL H. AYUNTAMIENTO", A
TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS A QES. ALIDAD, CUMPLIMIENTO DE

ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES RANTE LA EJECUCION DE LA OBRA,
ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA® SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE
CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS/AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACbNES QUE CONSIDERE PERTINENTES. “EL H.
AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" ACEPTAN UTILIZAR LA: BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES,
LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TE'CNICOS
REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA DEBERA QUEDAQ BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPER‘VISOR

i 4 i ‘_;f" .u
SEPTIMA. - RELACIONES MBORALES I‘EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL*FPERSONA
QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABA.IOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPBNSABL ‘D
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIE NTOS EN M~
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDERADE YO
RECLAMACIONES QUE Sus™ TRABAJADORES PRESENTAREN EN_SU CONTRA O CONTRRAE [t
AYUNTAMIENTO" EN RELA’CIQN CON DICHOS TRABAJOS.

r' ,l' r'.r
OCTAVA.- ANT’C!POSL- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJ H. AYUNTAMIENTO" OTORGARA UN ANTICIPO
POREL 0% (Qé?O’POR CAENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: NO

APLICA, on;L!GANDQSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION
EN EL SITIO DE LOS OS DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA
GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; AS| COMO
PARA LA COMPRA'Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE
INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES* AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR
LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PONGA A DISPOSICION DE "EL
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES** SIGUIENTES A LA PRESENTACI 3
AR /EON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICASSY"
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRI

AYUNTH‘TiN?u CONSTHUCIGNM. Palacic Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, .
DE TONAY N VER. Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Liave, Tel. 01 228 8 90 33 72. Ao '. ey ™
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
BURSATILIZACION

: “2019”

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

i e TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP—BURSATILIZAGI('JN-ZMQ 30-187-0400 SINDICA
NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL PROCED
AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN oenucun
PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO
OTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION
FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN
TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA
RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O.EN PROCESO DE
ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA~
CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS /AUTOR
FECHA DE LA RESCISION SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTI
OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO",“EL CONTRATISTA" EXHIBIRA
LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBAGIéN LA GARANTIA SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO GASO EL “H. AYUNTAMIENTO"
LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU. @AN(:ELAmOﬂ S| "EL CONTRATISTA"
NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRQ DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA
AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA M EIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS
FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES.
(EN CASO DE QUE EL PAGO DEL ANTICIPO SE REALICE EN PARCIAL?DADES INDIGAR TAL swuac:gp | ENE
CONTRATO). S
EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL s.au,oa POR - AMORTIZAR DEBERA PA :‘v_._:. ;
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL.A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE NG
MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PJ\GO DE CREDITO FISCAL. LOS GASTOS FINAN
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO; SE’ COMPOTARAN POR DIAS CALENDARIO QES
VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PGNGA LA CANTIDAD A DISPOSICI
AYUNTAMIENTO",

NOVENA. - FORMA DE PAGO. - “EL H. AYURTAMIENTO" CUBRIRA A “EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE ESTE
CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIOpIESQUE MENSUALMENTE* SE FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN
LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN
EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA MACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS
ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO" DEBEM ESTABL PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FE CQR . CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO
ANTES SENALADO, SE | ORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE
SU TRAMITE DE P, . EL.CONTRATISTA CUBRIRA A "EL H. AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL
MILLAR SOBRE EL | POR'IE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL
CONT RATIST% POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO /65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUé DE IGﬂACID DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL,
AUNQUE YAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES "EL H.
AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL
EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. SI "EL CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME CON LAS
ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER ESCRITO LA

K. AYUNTAMIENTO CONS TITlKJ{}IN
DE TONAYAN, VER. Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
BURSATILIZACION
S22 “2019”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER

ADMINISTRACION 20182021 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-BURSATILIZACION-2019-30-187-0400
DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - “EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE
CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS: DE COMPROBAR LA
PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DE CO \
CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. “EL H. AYUN
LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARC]AE
OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN-GUE D SEA
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA" PARA SU TERMINACION O BIEN

.Jl}.j'
il inll’ v

A AVl
CONTRATO. ..-'v'

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"EL. CONTRATISTA" LIGA A CONSTITUIR EN LA M
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA
MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA
A FAVOR DE LA TESORERIA* DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS
ANTICIPOS RECIBIDOS Y OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR Q.GBEQADO A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES-QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A "EL
CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DEIGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRA
CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN; '
LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL-F
QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTACLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO JA{ES
RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA-B
CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA O
POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION,
LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR'\EN LA REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS O
OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPON =¥ e
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUA R O[K
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS NADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA
FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, "EL
CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL COSTO TOTAL DE LA-OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU
REPARACION /O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA
DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
TESORERIA DE "EL'H. AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIJA LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ARO A PARTIR DE LA
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA* DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYAN. VER,
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. Os

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMH

(MBNTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERABER]
BL\CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL qam o
SPERA ACORDADOS.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Liave, Tel. 01 228 8 90 33 72.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
BURSATILIZACION

. “2019”

H, AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

i o TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-BURSATILIZACION-2019-30-187-0400
D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" LO HAYA AUTORIZADO, DE
ACUERDQ CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.
E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY FEF
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, o

CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON?
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQ
FORMAS BENEFICIE A "EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".
G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE P
FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANT
ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASI LO INDIQUE. /
H) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPEN%BLE KPRE

DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA- RECEPCIGN DE Lﬁ QﬁRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO ‘EN LA CLAUSULA SEGUNDA,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE COMPEIMIENTO POR EL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO
ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FEEHA DE FIRMA BELCITADO ‘CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS oS, ESPECIHCACEONES Y PROGRAMAS.. B =
AYUNTAMIENTO" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA B
CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REP&ESENTAN’TE LEGAL DE "EL CONTRA

ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA. A
LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPE}RADAS AL Texro DEL CONTRATO, Y POR LO TA
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A |
DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN.TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIO! _
UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIEN'I:E EN BH‘ACORA LA ORDEN DE EJECUCION. 2018

/fa
Y ' DIRECCION { QBRAS PUBLICAS

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL. pmza DE EJEcucxﬁN S| A CONSECUENCIA DE CASO FORTWO/O
FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA~ AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA
SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO
LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL 'Ti PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE
CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES /AL DIA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTOQ" RESOLVERA SOBRE
LA PROCEDENCIA DE LA 'SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE SU-RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, QUE" bgﬂﬁnﬁm’ FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA PROCEDENTE
REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA
FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR UNA SOLA VEZ, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIOR
"EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION Y SE LE AR
SANCIONES,GORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL H. &Y
PUDIERASE
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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H AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

e TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-BURSATILIZACION-2019-30-187-0400
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" AS| COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS
MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H.
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO-DE QUE DICHA
GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADO%E:%‘SO%RAT;STA’
SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO/CEDER, TRASPASAR,
ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE-LOS DERECHOS DE COBRO
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATQ; SALVO PREVIA AUTOR|ZA
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DEL ARFIC
FRACCION XVIll DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL-ESF
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. i \ 4 P,
ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE; DE LAS ESTIMACIONES §

LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ES e 0
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIONY CONTROL. 2018 - 2021

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRE PO

P ey 7 2z
DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES: . AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LAS OBRAS
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN T_ERMI\NADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO WTADA
DE ACUERDO CON LAS ESPEC]FIGACIQ\NES.\CDNVEN}BAS. SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO CE FEIE
PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS'SIGUIENTES:

CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA. '
B). - CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO® ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO &g
PACTADO. 6EN ESTE CASO PAGARA A "EL CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA
SUSPENSION. L7 T

C). - CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" CONVENGA A
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARK
FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.
D). - CUANDO “EL_H. AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EL
QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E). - “EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO
PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIERE
INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL #LAR
ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON Ef
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGU

REYISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RES

SITUACIONES-
SE PROCERERRSEORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA.

S| AL REGIBRSNAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL,EXIE
RESPONSABILIDABES COMPROBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE “EL CONTRAS
IMPORTE DE£AS:MJSMAS SE DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE Pf

e
H, AYUNTAMIENTO CENSTITUCIONAL Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
' : Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Liave, Tel. 01 228 8 90 33 72.
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EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORg\ﬁ
CONTRATISTA". €
S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA"
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRC
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.
LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN, P!
DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EPH t

] ._‘ . ' - Las
- IVINOS
ESTE CONTRATO. f—m

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “EL H. AYUNTAMIENTO" Pd SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS/ CQNT RATADOS POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR ESCR}‘TG A "EL QC'IN#RATISTA'
DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFEGfOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION. y

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPU'KABLES A YEL H. AYUNTAMIENTO",
ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS| COMO LOS GASTOS. NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL
PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO lO@QS SUSEFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SU

Sl LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN QdNVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL
CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTQ $ LAS IANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO. y o

: A i
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENT RSEEAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS,
O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LAS"GB&A
SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO “AYUNTAMIENTO" O POR "EL CONTRATISTA", LA SOLIC JHD;
TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE @QUE SE EVALUE Y EN SU CASO SE APRUEBEN LOS TRAEAJO;
REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA'ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOSA

PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL CASO, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE £5
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS\Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE %\ﬁl* j
OBJETO DE ESTE CONTRATO. DETONMAN,
EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCiON DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ';- {35
OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDTQIALU DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. DIRECCION DF GBRASAUBLICAS

N,

DECIMA OCTAVA.- MATERMLES 1 4 EGUPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y EQUIPOS
INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO "EL H. AYUNTAMIENTO" SUMINISTRE A "EL CONTRATISTA" O
ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, QUEDARiﬁN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN
PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO
ACREDFI'AE Su* AP},I-CACTESN MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE
SUPERVIS N‘

DECIMA WVENA;-’ RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA, EN
CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O
CUANDO “EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA
MATERIA; AS| COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESYE

_CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y {:'-1
SADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. g, e
INTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA;

pio de Tonayén, Vlricru: dl Ignacio de la IJuu. Tel. 01 228 890 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIEST
DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) D
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL ChCi

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: ﬂ‘;’%

A). - S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAG IPAL
DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".

B). - S| "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO POR DEFECTUOSOS,

POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C). - SI "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO éa s:N MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTO".| |

D). - SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A Juicio DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SAT!SFACTOR!A DE LOS TRABAJOS EN EL
PLAZO ESTIPULADO.

E). - S| "EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALAR!OS Y DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F). - S “EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE QUIEBRA.

G). - S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL comm No AUTORIZADOS POR "EL H.
AYUNTAMIENTO".

H). - S| "EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO" ¥ A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA, Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.
). - S| “EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHQ - 5, B¥g PERIVADO DEL CONTRATO SIN LA
AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO". 2
J). - SI EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTESA™ R e A LA SR A
QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA -PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O cumogﬂ AUN
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS C ICIONES ESTIPULADAS.
K). - LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL © LA DIVULGACION A TERCERAS pEquﬂ: g
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE "EL H: AYUNTAMIENTO" PROPORCIONE A *EL CONTRATISTA", - (&%
L). - EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE "EL CONTRATISTA’ A CUALQUIERABE"
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y RE :
APLICABLES. :
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Q VIBLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" DE GUAL
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO,“EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
DEL QUE SE SERALA EN LA cl.AUSUl.e VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - EN CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDER
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AUN'NO. LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA EW "DENTRO DE LOS CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACH LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,
ASI COMO'LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN
SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE ‘EL CONTRATISTA"
QUE PUDIESEN EXISTIR. “EL CONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA
AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR -

DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESQ, ' ¢
L CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL %

ADQEYQUE 'ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, "EL H. AYUNTAMIENTO" AR
MENSUALN b'J “EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA S| IRPHIORY
i 5 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRA

H. AWNTAHJ‘EN ]0 m. -.. Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
. Aunicipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave, Tel. 01 228 8 90 33 72.
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AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA'.
LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADE %
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACIONNDEEACSE
HASTA LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVSLUB

CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA. <——-——-30' 8-
S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA INMAREBAG
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU lMPORTE SE
APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL
SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA" PARA
DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O'CUALQUIER OTRA
CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", YA QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL
PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA cALlDAD DE LA
OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS’ Y ESPECIFICACIONES
RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS
OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE
HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER CONCLUIDO LA O RA Y. QUE POR CASO FORTUITO
CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS; EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO
CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLumEﬂEs _DE OBRA DE LOS CONCEPTOS
CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE CONSTRUCCION O
ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A REPONER DE
INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS TECTADAS Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS
EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SEFIA AS. ANTERIGRMENTE. SON INDEPENDIENTES DE LA
FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO" .PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HMASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE DE - PAGO DE
CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE 47 EL
CONTRATISTA DEBERA REPONER JOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES DEFICIENTES. ¢ -

Ly
VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS mﬂﬁonnmmms LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INCEHPOS N
ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA" POR “EL H. AYUNTAMIENTO" ASENTANBOLGVEN
“BITACORA DE OBRA’", Y APARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, “EL CONTRATISTA” DISPONE-DF AL
DIAS HABILES PARA PhESENTAH EL ANALISIS DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H."A
COMUNICARA A “EL (CONTRATISTA" LA AUTORI
ASENTANDOLO EN LA' 'B!TAGOBA DE OBRA".

CION INICIAR LOS TRABAJOS E

VIGESIMA mm qoms OBLIGACIONES TAYUNTAMIENTO. - "EL H. AYUNTAMIENTO" SE'OBLIGA A
REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES
Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE USO DEL SUELO, ASI COMO LAS LICENCIAS DE
ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES,
AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - LAS PARTES SE OBLIGAN
A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATQGA TODAS Y

PROCEDIMIE S¢BEQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS KELI woé
s MDO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMIYS ;

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
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PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE
ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL
MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS
CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 LO
RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

DRA.
PRESID

H. ATUNTAMIE
DE 2T0'm~, VER,
putl - 0

£ G-MIRIAN

ING. LUIS ORIOLE gglﬂ ZC A RETO. o R RRES.
' > SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.

DIRECTOR DE B
¢
G
gl J POR “EL CONTRATISTA"
P )
I. “._‘ o ’_,"  — 3
& C. DIANA ALICIA DIAZ DiAZ

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-BURSATILIZACION-2019-30-187-0400 REFERENTE
A LA “CONSTRUCCION DE RAMPAS EN EL CAMINO RURAL CRUZ BLANCA - PIEDRAS GRANDES, EN EL MUNICIPIO DE
TONAYAN, VER" DE FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Emall; tonayan2018-202 1@hotmail.com
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