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CONTRATO N2 MTV-OP-FISM-DF-2018-30-187-0021

DESCRIPCION DE LA OBRA Y “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10 LOSAS DE CONCRETO), EN LA

UBICACION: LOCALIDAD DE PIEDRAS GRANDES, MUNICIPIO DE TONAYA_N,VER."

IMPORTE : $ 371,700.63 (TRESCIENTOS SETENTA Y UN MII. snscusmoé PESOS
’ 63/100 M. N.) ‘

LV.A. % $ 59,472.10 (CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

PESOS 10/100 M. N.)

TOTAL $ 431,172.73 (CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y
. DOS PESOS 73/100 M. N. )
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FONDO O PROGRAMA A} QUE ,FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS
PERTENECE: L7 ~ DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF-2018)

CONTRATO DE _OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER., REPRESENTADO POR LOS CC. DRA. CIRINA APODACA
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DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

Zopas
o
A).- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, Df
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, Cl
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAR NEBAFNBAR,
CELEBRAR ESTE CONTRATO. o018 - 2021

‘ A
B).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATQ, EL &M&Mﬁ@mwe
DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION [CORRESPONDIENTE,
MISMA QUE PROVIENE DEL FONDO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2018. D NN s

C).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” COMO RESULTADO DEL CONCURSO NO.
FISM-DF-2018-30-187-0021; CELEBRADO EL ACTO DE APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EL
DIA 27 DE ABRIL DE 2018 Y EL ACTO DONDE “EL H. AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA
30 DE ABRIL DE 2018, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS BAJA EN DICHO
CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL
PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO
PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. LTS

# —
"

C-1).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DlRECTAMENTE A “EL CONTRATISTA” COMO RESULTADO DE
LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO PRESENTARO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA

SOLVENTE Y REUNIR LAS CONDICIONES TECgI.CAS (Y ECONQMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. ) iy

D).- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIQ’?!SCAL EN PALACIO MUNICIPAL, SITA EN CALLE ENRIQUEZ NO. 1
COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO. e

.
s

I.- DECLARA “EL CONTRATISTA”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

S A

| v

A-1).-QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA
CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES BECM9208072R4
- /

B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, S| LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE
REFIERE Y A NO ,LN\(QCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN
BENEFICIC\DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DR

‘3\,&05 MEY, S

2 “ X H 7%
C)--QUE H :%v' LECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN PROL. NIANZS COLONIA EL COYOL,
XALAPA; VERACRU: ‘EM'SMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINESSEEPEEHS LEGALES DE ESTE CONTRA]
0 CONTTUCONA, Ao
G i
g{@@i&%\c\m (CIA MUNICIPAL
SINDV

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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D).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS, CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS
POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES ¥ PARTICULARES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, ASI COMO LAS
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. o \ e

F).- SE ENTRESSO ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE
NO DESEMPENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN'SU CASO, QUE A PESAR DE
DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN
CONFLICTO DE INTERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL, DICHAS
MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIQS O "ACCIONISTAS QUE EJERZAN
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 ?FRA@CJQN" IX DE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS . b ‘

G).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

H).- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y éO'M_I_PRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS DE:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES BECM9208072R4
REGISTRO PATRONAL ANTE EL 1.M.S.S .- INFONAVIT F5456601105
REGISTRO SEFIPLAN S 0003189

A T—

N ‘-r" 3
L-LAS PARTES DECLARAN QUE:. LA R 0L T ATUNTAMENTO

L4

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR Eiﬂl \LG\_ UE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES, REGLAS Y
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS
AMPARADOS POR EST QONTI}!AT‘O Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

o N

B).- CONVIENEN EN dONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION
PORMENOR|ZADA' DE, LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS Y PRESUPUES_TO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS
QUE REGULAN LA/EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE
ACUERDO'CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

\ gE

C).- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INST

7

WMENTO LEGAL EN DONDE SE

SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACR]
NODE RAS) Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNI

CORTIEONAL i Municipal: Enriquez 1, Colonia Centrd,.P. 91360, Tonayén,

0t TONAYAN, VER-Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
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CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. ‘EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISAZ.LG
TRABAJOS CONSISTENTES EN: “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10 LOSAS DE CONCRETQJ“EN L
LOCALIDAD DE PIEDRAS GRANDES, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.” Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARINHASFA
SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTE Ely LUGAR UM
DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, AS| COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN' NEX2
TECNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

iy

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $
371,700.63 (TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS 63/100 M. N.). MAS.$ 59,472.10 (CINCUENTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 10/100 M. N.) CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE $ 431,172.73 (CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO
SETENTA Y DOS PESOS 73/100 M. N.) E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR
TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL
COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO A "EL
CONTRATISTA". ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO- CONVENIO ADICIONAL QUE AL
RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL /ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
POR LO QUE SI "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR | MAYOR VALOR DE LO INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POé LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNQ DE ELLO.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39 FRACCION XXIV
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE
ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE
CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN.UN AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A
SOLICITUD DEL “CONTRATISTA” SOMETERA A'LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA: PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y DOCUMENTACION
SOPORTE PARA LA REVISION Y-AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS JNDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL
AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO
PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA
DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS,
DEBERA EMITIR POR.OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA
POR APROBADA. | |

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE
O INCOMPLETA, LA'DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE, EN EL
PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA
INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL
APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS. g BOS e

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR e Gg

DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTGRIZAD
DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEFDE 1A
MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZAGIONBELOS
TRABAJOS. LA AWTORIZACION DEL AJUSTE DE COSTOS EN MONEDA NA b
MEDIANTE ELsORSIBE RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REF
LO QUE NOSES

%RA LA FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUN%? £

RS e o Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 9136
By R Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com

u@muoom
UNTAMEENTO CO o

A
b DE TONAYAN, VER

SINDICATURA MU



CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
oS “2018”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ot s g TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0021
COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS iNDICES QUE SERVIRAN DE
BASE PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE CORRESPONW
LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. Qs““
LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAN SER Pa&AE
PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y NC¥ "«‘@_ff_;
MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESENGAL
Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO. EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS Disf
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO.

PROCEDIMIENTOS: . D
I. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE-Z

Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONITENTE S
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y D ¥ 24

Il EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE "EL AYUNTAMIENTO" TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE
INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO
PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DELOS INSUMOS QUE INTERVIENEN
EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO, CUANDO LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA
PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE ‘MEDICION DURANTE EL PROCESO DE
CONSTRUCCION, PODRAN SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO
DE NO LLEGAR A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCION |.
PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES | ¥ I, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A EFECTO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO" POR
CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE CORRECCIONES A LOS
MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE. R >

LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE .DE COSTOS DIRECTOS A QUE NOS REFERIMOS SE
SUJETARA A LO SIGUIENTE: s N

| LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADOEN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANTE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL CORRESPONDIENTE AL ACTO DE
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICANDOSE EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA
AUTORIZADO; X\

II. LOS INCREMENTOS O DEGREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE EN
LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS
PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TANTO EL
CONTRATISTA COMO fEL AYUNTAMIENTO", NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO
DE MEXICO, “EL_AYUNTAMIENTO" PROCEDERAN A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA
CONFORME A LOS 'PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES
ESPECIALIZADAS NAGIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO;

Ill. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO
DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO: EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA
CONSIDERADO EN SU PROPOSICION, Y UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPEGTIVO Y
DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ‘;.:f__' o))
GENERADAS, SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE} ?
INICIALMENTE OTORGADA. CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PRE

AN
ik

DE AJUSTE CORRESEON E JECUTA IORA ONAL
EN QUE DEBIERDN; *! RSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICARA ; Lok DE TON ER.
e o ] o & N r 20 21
% 2. ¥ Palacio Municipal: Enriguez 1, Colonia Centro, C.P. G TonagEn, | ) ;
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CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 45 DIAS
NATURALES Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 02 DE MAYO DE 2018 Y A

CONCLUIRLAS EL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE PRW O EN
SU PROPUESTA. o

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL H. AYUNTLAR
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN™M
CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENGCIA:
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. £

1 17 ATV
’ i ; A U
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPA : T W %ﬂt&m
INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO
PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO: “EL H. AYUNTAMIENTO" SE
RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO."EL CONTRATISTA” Y
“EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA B}TACQRA DE.OBRA'COMO INSTRUMENTO DE
CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUC|ON DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO", A
TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANGES. CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA,
ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA? SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE
CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS"’A_UTOR’,‘ZACJONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES. “EL H.
AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES,
LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS
REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTAR A)D@EOSIC!ON, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

\
v

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- ‘EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE {AS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EN RELACION CON DICHOS TRABAJOS.

/

OCTAVA.- ANTIQ[EQS;\- PAFUK‘,EL/INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO” OTORGARA UN ANTICIPO
POR EL 0 % (GERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: NO

APLICA, OBLIGANDQQE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION
EN EL SITIp DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA
GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO
PARA LA COMPRA'Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE
INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES* AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR
LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PONGA A DISPOSICION DE "EL
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES*™ SIGUIENTES A LA PRESENTACIOI}{\,- ﬁ'_,,
GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLA AT

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 8 V‘\ 108
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE: EL ATRASO "-‘u
ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR “‘ IGUAL PLAZO, EL PROGR ANIAVDIES 3

EJECUCION PA JADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUES “ﬁEC "'l INICJAKCION O F“k’,:r,‘.“p Conl
N EIE W AL

TRABAJOS; §j‘- =GONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANRY LDERNTRG B PEAZ OB SINTR o
-k ng&%‘s. R N i 4'”" DET :ﬁ‘(*’/ o
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
k 66201 s“
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
N ANSTRAGON At TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0021
NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL PROCEDIMIENTO DE
AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR
PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO
OTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION
FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN
TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA
RESCISION PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O.EN PROCESO DE
ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA~ DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS, AUTORlZABOS A LA
FECHA DE LA RESCiSION SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN! UTILIZARSE EN LA
OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO", “EL CONTRATISTA" EXHIR RAW,
LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBAC!ON LA GARANTIA SUBSS
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO GASO.EL “H. AYUNTAM g& PR
LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU. CANCELACSON S| "EL CONTRANS J WK
NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIO %' LA 'v ’
AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA L/-\l ElANZA INCLUYENDO LOS G -‘=~.—
FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES. !
(EN CASO DE QUE EL PAGO DEL ANTICIPO SE REALICE EN PARCIAUDADES INDICAR TAL SITUACIQE : ;
CONTRATO). 20|8 202I
EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDQ POR AMORTIZAR DEBERA PAGARIBRENRIVUNTAMENTO
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IQUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS
MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADOQ; SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE
VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO".

AN N\
\ )

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ESTE
CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE* SE FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN
LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN
EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS
ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO
ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” INICIE
SU TRAMITE DE PAGO EL-CONTRATISTA CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL
MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL
CONTRATISTA/POR/EL "SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL
AUNQUE HAYA s”loo PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H.
AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL
EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. S| “EL CONTRAT&STA" ESTUVIESE INCONFORME
ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZQ-DEEEMISESENTA) DIAS DE CALENDA
SNEE CGLIDACION, PARA HACER POI?.,
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MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.

ADMINISTRACION 2018-2021 TON AYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0021

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS .- “EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE
CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION Rfoks
OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPRG@ j )
PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DE COMUNICA
CONTRATISTA’, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. “EL H. AYUNTAMIENT
LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTA 2y
OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ES
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA" PARA SU TERMINACION, -= pvn
POR LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQU =
CONTRATO.

- L

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA
MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA
A FAVOR DE LA TESORERIA* DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EQUIVALENTE AL 100%, (CIEN POR CIENTO) DE LOS
ANTICIPOS RECIBIDOS Y OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A "EL
CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO §3 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL
CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS \REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE
LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO.SURTIRA EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A
QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA
RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL
CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA OPTAR
POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA
LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO
OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE \INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA
FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, "EL
CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU
REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA
DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
TESORERIA DE “EL H' AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIJA LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ARO A PARTIR DE LA
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES

EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE: 008 Mey,
A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA* DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TON@@Q%WE:J
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. S

TRABAJOS A QMEOSBE,_REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE H
CONVENIO AIFUISEIRRME ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONT

(Nsnmcmicipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 2 S¥80-333%
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
0! 6‘201 8”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
A TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0021
TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL,
PRORROGA O ESPERA ACORDADOS. »
D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUaNtia
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" LO HAYA AUTORIZADCH
ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO. o
E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY '?é”;hp;,*“ ;
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. NEE w2 ol
F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (“EL CONTRATISTA" ‘ms GRILIS
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MGV DER
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA »’; SUSN, VER.
FORMAS BENEFICIE A “EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO". ey, oy 2021
G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR%WK&%@MMNTO
FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACION
ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASI LO INDIQUE) |
H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION
DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO. < \
CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLEEIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA BE CUMRLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO
ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL H.
AYUNTAMIENTO" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO; ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE ESTE
CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO- AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONTRATISTA" Y
ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA. A

LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERAN
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO
UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

5\
>

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, ESTE PODRK,QEST[QNAR 'UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA
SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO
LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE
CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS
HABILES SIGU}ENTES AL DIA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE
LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE/SU RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA PROCEDENTE
REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA
FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR UNA SOLA V.
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 : SER
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA
S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RES
"EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMR
SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, ¥
BARARESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESE!
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.

ADMINISTRACION 2018-2021 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0021
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" AS| COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS
MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DAKOS Y
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H.
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO-DE QUE DICHA
GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS,“EL CONTRATISTA"
SE _OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA'DERECHO A
RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO/CEDER, TRASPASAR,
ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE-LOS DERECHOS DE COBRO
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO; SALVO PREVIA AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE ‘EL H. AYUNTAMIENTO' EN LOS TERMINOS DEL ARTIGWOD«3g
FRACCION XVIll DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL EST SRR
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. SR > 7 \
ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTEDE LAS ESTIM SEtE PRGN
LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: EilL ﬂ"i&- %

. A LI
A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMAGIfMNETOMIGITICONAL
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION-Y CONTROL. "DE TONAYAZNCS%’ER-
&\ 2018 -

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.  gepgfatiADL A AUNTAENTC

N

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LAS OBRAS
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE.SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES, CONVENIDAS. SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES
PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS'SIGUIENTES:

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA-LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO
CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO’, EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL
CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO
PACTADO.(EN ESTE CASO PAGARA A “EL CONTRATISTA” EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA
SUSPENSION.

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA
FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

D).- CUANDO *EL H4 AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMONOQVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EL
QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E).- “EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO
PACTADO.

£3 COMPROBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTOQ”, A EAR
IBMAS SE DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES

e ) ‘}i o
afi s Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 913607 Tafia

NSWUOOM Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 019284
i TONAYAN, VER. Email; tonayan2018-2021@hotmail.com 5
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EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGADA POR *EL
CONTRATISTA”.
S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA® PENDIENTES DE
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.
LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJU|C'O‘ L4
DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TERM X‘.i
ESTE CONTRATO. & o L

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “EL H. AYUNTAMIENTO' PODRA SUGENENBERCONTITUCONAL
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS/CONTRATABBS GNAKAN, VER.
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR ESCRITO A "EL CONTRAR@ - 2021
DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS. 0 7 SORETARIA DEL K. AYUNTRMIENTO
EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE

HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION. N

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES AEL H. AYUNTAMIENTO”,

ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASI COMO LOS GASTOS.NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE

ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL
PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODQS SUS.EFECTOS LEGALES UNA VEZ

QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL

CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO

DEL CONTRATO. i R

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS,
O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LAS OBRAS
SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO "AYUNTAMIENTO" O POR "EL CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE
TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS
REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR'LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES
PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL CASO, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS. Y. SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE DEBERA
OBTENER DE LA AUTORIDAD JURICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE-QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO” SUMINISTRE A "EL CONTRATISTA" O QUE
ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, Q A/RAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN
PERFECTQ ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO
ACREDITA% SU APLICACION MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION. =~ ~

o

S

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA, EN
CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O
CUANDO “EL CONTRATISTA” CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS. Y:
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS 3|
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSI 2

MATERIA; AS| COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LA: oL
EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYU
APLICAR LA RENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDQE

\T P

LA GARA(;U) GADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.
< € el
.‘3 N ; Palacio Municipal: Enriguez 1, Colonia Centro, C.P. 91
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CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZGNE
QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE (20) DiA@»

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO &b

DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE DICTAR RESOLUC!ON DIEZ (10) DI HAE
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRA KiSra

)

> 7
i

his AN, VER.
A).- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABA. IN 1
DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO”. o ernrtania DFL K. ATUNTAMIENT
B).- SI "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A'RE }\“@Q (e}
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADQ POR DEFECTUOSOS,
POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO. D e
C).- Sl "EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON L& ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTO".
D).- Sl “EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL
PLAZO ESTIPULADO. .
E).- SI "EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y- .DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES. il 207
F).- 8| “EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE-SUSPENSION DE PAGOS O DE QUIEBRA.
G).- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO-DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR “EL H.
AYUNTAMIENTO". P MY 4
H).- S| “EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO” Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA, Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. .~~~
I).- Sl “EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN LA
AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO". .~ '
J).- 8l “EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS DE FIANZA
QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIME DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LLAS CONDICIONES ESTIPULADAS.
K).- LA VIOLACION AL SECRETO-PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA".
L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS-DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES. donan
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA’ DE CUALQUIERA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
DEL QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

¢ i
VIGESIMA.- PRoeégmtENTo DE RESCISION.- EN CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION ‘DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,
AS| COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIAd ES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, ME HA!
SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE & RESPONSABILIDADES DE “EL CQNERA
QUE PUDIESEN EXISTIR. “EL CONTRATISTA" TIENE EL DERECHS MCONFORMARSE 5 Y
AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE 4QST)| \S / i
RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, ®ARA-EMHOUAL DE A/KCOMPANAR
DOCUMENTALES QUE CONSIDERE. X

DE TONAYAN,
2018 - 20274
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A FIN DE
CONSTATAR QUE 'EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA
APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, "EL H. AYUNTAMIENTO' COMPARARA
MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR
NO REALIZADA. 8| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HAGER
LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO R9R
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE L& § ,
HASTA LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DE w{- Lightmt S
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA. : Ly
S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA~ COMPROCRGIDN

CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IlnP ]
APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAR AN, VER.
SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE-“EL CONTRATIST. 2021
DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULAD gﬁ\ AYUNTAMIENTO
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQU A

CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", YA QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL
PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO" VgRIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA
OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A’ LAS-NORMAS Y ESPECIFICACIONES
RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA! DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS
OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE
HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO
CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN DETECTADO CONCEPRTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO
CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS CONCEPTOS
CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE CONSTRUCCION O
ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL. CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A REPONER DE
INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS. DETECTADAS Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS
EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA
FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO® PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN'\EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DERPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE DE PAGO DE
CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA, EL
CONTRATISTA DEBERé: REPONER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES DEFICIENTES.

f £ /
VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN
ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A "EL CONTRATISTA" POR “EL H. AYUNTAMIENTO” ASENTANDOLO EN LA
“BITACORA DE OBRA’; Y APARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, “EL CONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO)
DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H. AYUNTAMIENTO"
COMUNICARA. A *EL’' CONTRATISTA” LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA”.

VIGESIMA TEFL;CER'A.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A
REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES
Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE USO DEL SUELO, ASi COMO LAS LICENC A .

ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAM
AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEMES
DE: LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi §

al )
=
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CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS[ COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE
ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL
MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS

CAUSAS ¥ PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 02 DE MAYO DE 204BLOBATIFICAN
Y FIRMAN DE CONFORMIDAD. (N0 ey : fp’; SRR
OOy [ el \

<

P

NTAMIENTO CONSTITUCIORAL ) \ MY&?TONAYAN, leR.

4, P ¥
AN, VER. y - 202
' :q 3 . 2021 . ( /’”‘aﬁﬁﬁ MUNICIPAL
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SInDI

DRA. CIRINA/APODACA QUINONES. . C.NICOLAS PINEDA RODRIG
PRESIDENTA M ik CONSTITUCIONAL 1 | [ siNDICO UNIC, g5 5,
R O AR -

ING. LUIS ORIOLE QUIROZ CARRETO. C. MIRIAM RIVAS ARRES.
DIRECTOR DE ORRASQU__BJ_,_IQAS SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.

-~ X
P R -

POR “EL CONTRATISTA”

<

|
C. JOSE MANUEL BERISTAIN CONTRERAS

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FISM-DF-2018-30-187-0021 REFERENTE A LA
“CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10 LOSAS DE CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS GRANDES, MUNICIPIO DE
TONAYAN, VER." DE FECHA: 02 DE MAYO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.

Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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