CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
B “2019”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
N STRAGON B TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0017

CONTRATO N© MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0017 SN IICATURA MUNICIPAL

DESCRIPCION DE LA OBRA Y “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (20 LOSAS CONCRETQ), EN LA
UBICACION: LOCALIDAD DE MONTERREAL, MUNICIPIO DE TONAYAN, VEB.

PORTE : $ 917,441.32 (NOVECIENTOS DIECISIETE MIL cunmocnsmos CUARENTA
' Y UN PESOS 32/100 M. N.) : -

LVA % $ 146,790.61 (CIENTO CUARENTA Y SEIS‘ MIL SETECIENTOS NOVENTA

L PESOS 61/100 M. N.)

TOTAL $ 1,064,231.93 (UN MILLON SESENTa Y cunmo miL posuENTos
g TREINTA Y UN PESOS 93/100M N.) ' 3

ANTICIPO 0 % : NO APLICA

CONTRATISTA : C. JUAN MANUEL HERNANDEZ LANDA

T EDIFICIO PINOS A DEPARTAMENTO 3, COL. EL COYOL, C.P. 91157.

“XALAPA, VERACRUZ

FONDO O PROGRAMA QL-QUE . FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS
PERTENECE: £ '\ MARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF-2019)

-~

CONTRATQ DE DBRA PUBLI PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER, REPRESENTADO POR LOS CC. DRA. CIRINA APODACA
QUINONES, C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ, ING. LUIS ORIOLE QUIROZ CARRETO Y C. MIRIAM RIVAS ARRES,
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIA
DEL H: AYUNTAMIENTO RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOM\}M%{ g

REPRESENTADA POR EL C. JUAN MANUEL HERNANDEZ LANDA A QUIEN, EN LO ¥
DENOMINARA, “EL CONTRATISTA”, QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTE
CLAUSULAS:

= : -2021
. b Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
P I # Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01228 89033 7 mmmcu MUNICIPAL
P Email; tonayan2018-2021@&hotmail.com
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF

> “2019”

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.

ADMINISTRAGION 2018-2021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0017

DECLARACIONES:
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA
CELEBRAR ESTE CONTRATO.

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONSEJO DE
DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION [CORRESPONDIENTE,
MISMA QUE PROVIENE DEL FONDO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2019. e 4

C).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA" COMO RESULTADO DEL CONCURSO NO.
FISM-DF-2019-30-187-0017, CELEBRADO EL ACTO DE APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EL
DiA 29 DE MARZO DE 2019 Y EL ACTO DONDE “EL H. AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA
01 DE ABRIL DE 2019, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS BAJA EN DICHO
CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL
PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO
PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. g Y4

C-1). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DIRECTAMENTE A “EL CONTRATISTA" COMO RESULTADO
DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO PRESENTADO Y POR\CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA
SOLVENTE Y REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. .

)\ EN PALACIO MUNICIPAL, SITA EN CALLE. & NO. 1
1ISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y Eg :

D). - TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIG FIS@/
COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TONAYAN,
DE ESTE CONTRATO. ki,
¢ :
TR\ '\_‘ .I'.
IL.- DECLARA “EL CONTRATISTA", POR CON(}
RADREARPOY

TO DE SU REPRESENTANTE QUE:

A-1). -QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDG'S t
CEDULA DEL REGISTRQ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES HELJ880624JH1

B). - "EL CQNfRATtSTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, S| LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE
REFIERE Y. A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN
BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

C). -QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN EDIFICIO PINOS A DEPARTAMENTO 3, COL. Ek{
C.P. 91157. XALAPA, VERACRUZ. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES §
CONTRATO. S
D). - QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR ¥ Of ,1:4,‘3:« R,
EJECUCIOQNDE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMAS, CON A ARSI TTUCONAL
L/ JOEFONAYAN, VER.
//l/ - 2021

L/
RESIDENCIA MUNICIPAL

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 290 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
g “2019”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
O STRACN D201 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0017

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUB
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESV¢E
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINIS
EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION
ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE H
POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA :
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARE
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, A
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

F). - SE ENTREGO ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
QUE NO DESEMPENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU/CASO, QUE, A PESAR
DE DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE'NO SE ACTUALIZA UN
CONFLICTO DE INTERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL, DICHAS
MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS Q ACCIONISTAS QUE EJERZAN
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 FRACGION X DE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS GED

G). - QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRAIOBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. .

H). - QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS %&“‘“OE_‘;’

P & A

= & 2

£y,
f.:':f

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBIQYENTES_ THELJ880624JH1
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.- INFONAVIT | F5459165108
REGISTRO SEFIPLAN ANV 0027917

Il.-LAS PARTES DECLARAN QUE: AY N

A). - SE OBLIGAN A CUMPLIR EN L.QQ_UE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS L&
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS
AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B). - CONVIENEN EN CONS'IDER)&R COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DE KA OBRA PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE
ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

C). - CONVIENEN ENJACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE
REGISTR%N Tb\DOS l?f)S ACTOS RELACIONADOS CCON LA EJECUCION DE LA OBRA.

D). -SE oél_tgau-‘éﬂ LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LIANE (EN LO
SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, CUMPLIM[ENT%\ RESENTE
CONTRATO. =9

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATS 2
SUJETARSE AL CQ%TENIDO DE LAS SIGUIENTES: '
i

ENTO CONSTITUCIONAL palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
DE TONAYAN, VERMunicipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 890 33 72.

018 - 2021 Email; tonayan2018-2021 @hotmail.com
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF

S “2019”

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.

ADMINISTRACION 2018-2021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-20198-30-187-0017

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRZ
TRABAJOS CONSISTENTES EN EL: “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (20 LOSAS DE CONCRETO:
LOCALIDAD DE MONTERREAL, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.” Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLAHASTAS
TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EE-EIGARIONA
DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS 'EM NEX

TECNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

DEFONATIND
2018 - 2021
" SINDICATURA MUNICIPAL
SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $
917,441.32 (NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 32/100 M. N.). MAS $
146,790.61 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 61/100 M. N.) CORRESPONDIENTES
AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE $ 1,064,231.93 (UN-MILLON SESENTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 93/100 M. N.) E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL
CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA
UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN. EL.PRESENTE
CONTRATO CON CARGO A "EL CONTRATISTA". ESTA CANTIDAD SOLO PODRASER REBASADA P
CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO: EN EL
59 DE LA LEY DE OBRAS-PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VER/
IGNACIO DE LA LLA R LO QUE, S| "EL CONTRATISTA"-REALIZA OBRA POR MAYOR

NTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EUEGMCIORN
TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO. -

TERCERA.- AJUSTESDE/COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL A TIC
DE LA LEY DE OBRASPUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE.1LA VIGENCIA DEL CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE
ORDEN ECONGMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE
CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN-UN AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL "H. AYUNTAMIENTO A
SOLICITUD DEL “CONTRATISTA" SOMETERA A'LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO, ‘EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y DOCUMENTACION
SOPORTE PARA LA REVISION Y-AJUSTE DE COSTOS, ACOMPARANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS JNDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERAEL
AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO
PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA
DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS,

DEBERA EMITIR POR ©FICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA
POR APROBADA. | |
CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE
O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE, EN EL
PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA
INFORMACION SOLICITADA TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL
APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS. 25)
EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIRERGE!
DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AETRGH
DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A&
MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALRZASA
TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBEFR *‘—*ﬁ_ﬂ )
MEDIANTE EL O GiRESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORR ..mﬂ(: C - POR
REGUERITA LA FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDI ,-,w’:;g,g; R ek '
/‘ D‘ 5 - 20

21
,//:g/"“wm ENCTA MUNICIPAL
P

U

Af@5 ) & patacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Ry T E-‘ #unicipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 890 33 72
. X g Email; tonayan2018-2021@hotmail.com

TAMIENTO CONSTITUCIONAL
b TONAYAN, VER.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
et “2019”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER

ADMINISTRACION 2018.2021 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0017
COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE
BASE PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE CORRESPONE
LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. T
LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAN SER 1
PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y N®%
Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO. EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS D i’ )
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO. APAN | AHEN
EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE L@S BEG ;f“'
PROCEDIMIENTOS: /= 2018 - PAL
| LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER £ AJSPIEATURA MUNICIPA
Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE, MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y i s
IIl. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE "EL AYUNTAMIENTO" TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE
INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO
PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DELOS'INSUMOS QUE INTERVIENEN
EN DICHAS PROPORCIONES, EN ESTE CASO, CUANDO LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA
PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE-MEDICION DURANTE EL PROCESO DE
CONSTRUCCION, PODRAN SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO
DE NO LLEGAR A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCION 1.
PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES | Y I, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTQE\A EFECTO DE QUE ‘EL AYUNTAMIENTO" POR
CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS R Sk § SU CASO SOLICITE CORRECCIONES A LOS
MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE. (
LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE DH(K2
SUJETARA A LO SIGUIENTE: A7 M
| LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL ME f ,.
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPEOQIO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DEjEJEC
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR AJRASO
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO. ot S
PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN FEUL LA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, £L-MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL CORRESPONDIENTEBAE N
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICANDOSE EL ULTIMO FACTQRT
AUTORIZADO; L
Il. LOS INCREMENTOS O DEGREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CAL
LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACIO :
PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TANTO EL
CONTRATISTA COMO fEL AYUNTAMIENTO”, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO
DE MEXICO, “EL,_ﬁYuNTAMJngTO’ PROCEDERAN A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA
CONFORME A LOS 'PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES
ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O
UTILIZANDO LOS LN%@MlENTos Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO;
IIl. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO
DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA
CONSIDERADO EN SU PROPOSICION, Y UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPEGHW
DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS E A
GENERADAS, SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO D
INICIALMENTE OTORGADA. CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO "'!‘*
POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIS
DEBIERON SER EJEGWTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO D) ’I';ﬁil;

3 IENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SFA)[HFERICR B A
VE, ARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE ULTIMO. " 018 - 2021
7/, DRESIDENCIA MUNICIPAL

 Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 890 333077/~
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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NATURALES Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 04 DE MAYO Di
CONCLUIRLAS EL DIA 02 DE JULIO DE 2019 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE HRES
PROPUESTA. :

018 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL
QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL #- AYUNTAMIENTO" SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A
CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS,Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. V. \

SEXTA. - INICIO DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA
INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO
PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL‘H. AYUNTAMIENTO" SE
RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO. “EL CONTRATISTA" Y
“EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE.OBRA'COMO INSTRUMENTO DE
CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO", A
TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA,
ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA" SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE
CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES. "EL H.
AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA” ACEPTAN WUTJLIZAR LA BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES,
LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADASL ¥ LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS
REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA DERERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTAR A DI a BICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

\ ) B
SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. ~ “EL{GONTRATISTA’ COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL HER
QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPONS
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN HAT
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. *EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TOBAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONYRANTOE
AYUNTAMIENTO" EN RELACION CON DICHOS TRABAJOS. BE(TO

A

OCTAVA.- mq{POS» PARAEL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENT
POR EL 0 % (GERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: NO

APLICA, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION
EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA
GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASi COMO
PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE
INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES* AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR
LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE *EL H. AYUNTAMIENTO" PONGA A DISPOSICION DE "EL
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES** SIGUIENTES A LA PRESENTAGION~DE LA
GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAGSELA, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLIC-*! ( '

A
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
=% “2019”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
S STRA NS TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0017
NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL PROCEDIMIENTO DE
AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR
PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO
OTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMAC|Q#
FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE QBR
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA £k
PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRAT{STA:
SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, -...~' ;
TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA COMUNICADA:
RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOGERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROGERINOE:

ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUM N, VER.
CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS /AUTORIZADOSION &A202
FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARNSECERURAMUNICIPAL

OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCléN DE
LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO", “EL CONTRATISTA" EXHIBIRA
LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBAGION. LA GARANTIA SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO.EL “H. AYUNTAMIENTO"
LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. SI "EL CONTRATISTA"
NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO'DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA
AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA LA FIANZPq INCLUYENDO LOS GASTOS
FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES. 0
(EN CASO DE QUE EL PAGO DEL ANTICIPO SE REALICE EN PARCIALEIDADES INDICAR TAL SITUAC[QN ,
CONTRATO).

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL‘SALDO. PORJAMORTIZAR DEBERA PAGA‘.R _
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DEN
MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANC
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO'SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO gﬁ ?
VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE (sE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICI
AYUNTAMIENTO". p

NOVENA. - FORMA DE PAGO. - “EL H. AYU TAMIENTO" CUBRIRA A “EL CONTRATISTA"E
CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES. QUE MENSUALMENTE* SE FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSI DERARAN
LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN
EL PERIODO QUE COMPRENDA C ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS
ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO® DEBERA ESTABLEQEh PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO
ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE
SU TRAMITE DE PAGO. EL-CONTRATISTA CUBRIRA A "EL H. AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL
MILLAR SOBRE EL |MPORIE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL
CONTRATISTA, POR_EL 'SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL

ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE 10 DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL,
AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO 'ACEPTACION DE LA OBRA, PUES ‘EL H.
AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL

EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. SI “EL CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME LAS
ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS DE CALENDA ARTIR
DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER R@ OLA
RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN REQ SN/ [JE "EL
CONTRATISTA", SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE A POR EL LA ESTIMACION O%JQUIDACION DE
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
e 11 20 i 9!9
H. AYUNTAMENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
AR R TONAYAN, VER.

3 CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0017
DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - "EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE
CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS, DE COMPROBAR LA
PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA. Y DE COMUN!CAR@AL#& “EL

EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN‘QUE
*EL CONTRATISTA" PARA SU TERMINACION, O°
ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIM@

OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE EST
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTA
POR LA RESCISION DEL CONTRATO CONF!
CONTRATO.

DE TONRS ww VER.
20]8 2021
7 SIHDECATURA MUNICIPAL
DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"EL CONTRKATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA

MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA
A FAVOR DE LA TESORERIA* DE “EL H. AYUNTAMIENTO’, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS
ANTICIPOS RECIBIDOS Y OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES-QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A "EL
CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL
CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE
LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A
QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTACLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA
RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA’
CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERY]
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADQ DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA OP!
POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICAN 2
LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR' EN LA REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS:NO-&+

"

OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL GONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER ,\Qﬁ,\ STIUCO!

RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIEN/
FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRE
CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL COSTO TOTAL bE LA-OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU
REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA
DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
TESORERIA DE “EL'H AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIJA LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ANO A PARTIR DE LA
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITO A "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA* DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONA\;M lf;n

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. i
C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMIBAGH
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELRGBE
CONVENIO ADICIONARDEACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGE
AUTOMATICAMENTE GADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESP
TODO CASO EL CONZRAS

PRORROGA O HSBERRY

/ l'ahdo Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
o “2019”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
N ADMNSTRACION 2182621 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0017

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" LO HAYA AH‘!’% ,
ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY F&
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. BICAT CIPAL
F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTH" Et%éé‘lﬂﬁ!
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS
FORMAS BENEFICIE A"EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS LAS
FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CGMUNICACIC)N
ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASI LO INDIQUE. | |

H) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LAPRESENTACION

DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA- RECEPG!ON DE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA,

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO
ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE FIRMA DEL cf‘rADo CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESP_E CACIONES Y PROGRAMAS: -

AYUNTAMIENTO" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA"
CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO M. REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONIRA]
ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA. 4, G
LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TAN; 5%_ !
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJEE
DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO.HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES)E =

UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN Bl‘;ACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

A

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO 'DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA QE-CAE
FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE'A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, ESTE PODRA _GESTIONAR' UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA
SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO
LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE
CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES AL ‘DIA'EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO® RESOLVERA SOBRE
LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO DE QUE ELNUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA PROCEDENTE
REBASE Ee, 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA
FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR UNA SOLA VEZ, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. D08 My,

S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE C§ RA QUE
"EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION Y SE EE AB) AN LAS
SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA/SIN PERJUICIO DE QU, VUINE
PUDIERA DAR Pomaasclgnlbo ADMINISTRATIVAMENTE E SENTE CONTRATO.

018 - 2021
msmmcmnumﬂm
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
sk “2019”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER

ADMINISTRACION 2018-2021 TONAYAN, VER..

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0017
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" $E OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y/TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" ASI COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS
MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H.
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, EN CASQ-DE QUE DICHA
GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS, “EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA' DERECHO A
RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO/CEDER, TRASPASAR,
ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FiSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE-LOS DERECHOS DE COBRO
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO; SALVO PREVIA AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 39
FRACCION XVIll DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. Y W gD
ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DELJMHDRVE DE LAS ESTIMACIONES SE LE, 1A
LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: St L T g

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUT,
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIQ NYY CE

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORR&/SP)

DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIDNES ECTE?

OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE.SEAN TERMINADA$ EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SPLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES
PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

A). - CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO
CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL
CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B). - CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO
PACTADO. OEN ESTE CASO PAGARA A “EL CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA
SUSPENSION. &Y U

C). - CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO" Y *EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIP. AMEN‘?E EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA
FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

D). - CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EL
QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E). - "EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO
PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS
INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL-PIAZO QUE

ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNAIDE LAS
SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA: IVA, Y

SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA. S
S| AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION

Email; tonayan2018-2021@ hotmail.com
10de 14



CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
“2019”
H, AYUNTAMIENTO GONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER

ADMINISTRACION 20182021 TONAYAN . VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0017
EJECUTADOS Y, S| NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGADA _PO
CONTRATISTA"
S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "EL CONTRATISTA PENB
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENT 10
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION. + Qph
LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJ G0
DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN k
ESTE CONTRATO.

P TONAYAN \\'ER
2018 - 2021
Ay

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO "EL H. AYUNTAMIENTO" ar,m ENBEE“
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS, CNTmTADOS POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR ESCRJTO A "EL CONTRATISTA"
DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.
EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFEcTos LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMF’UTABLES A“EL H. AYUNTAMIENTO",
ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS. NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL
PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODQS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSiQN
S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA _‘_. RAR-1UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL
CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO. Vs f

A
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESE (TAKSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS,
O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LAS@’EM}“-?-
SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO “AYUNTAMIENTO' O POR "EL CONTRATISTA", LA SOLIQITED DE
TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN SU CASO SE APRUEBEN LOS TRA
REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA'ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS '_
PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL CASO 'PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QU * -1,1,, 2
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE Cﬁ)m Walsi
OBJETO DE ESTE CONTRATO. =
EN CASO DE NO SER ACEPT. LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
OBTENER DE LA AUTORIDAD JUD IALU\GECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- uATEéJALES Y DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIMSES™Y [
INSTALACION PERMANENTE SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO" SUMINISTRE A "EL CONTRATISTA" O QUE
ESTE ADQUIERA PARA DESTI os A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, QUEDARAN 'BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN
PERFECTO ESTADO Y- DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO
ACREDITAR S;J'ﬁP/UCA N MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE
SUPERWSLGN

DECIMA NOVEWA} RESC.'SI’ON ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA, EN
CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O
CUANDO "EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS. SQERE LA
MATERIA; ASi COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ST! PULAN EN
EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIgN MENIESDE
APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y

LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO ‘EL HywAYUNTAMIENTO' DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINIS 3 DEL
ca) SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENRG %m
YTUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE VEIN REES

B /2018 - 2021
H L_ A é‘a' Municipio de Tonwin Varacmx de Ignacio de la Llave. Tel 01 128 B90337% [/ ; Iomcu MUNICIPAL
DC\;NST TIUCIONAL Emall; tonayan2018-2021@hotmail.com
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CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIES
DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTQO" QUE DICTAR RESOLUCION DIF?[ 18
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A). - S| POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LO&
DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE *EL H. AYUNTAMIENTO".

B). - S| “EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO F‘DR :SEFECTUOSOS
POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C). - Sl “EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO 0 sm MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTQ".| |

D). - SI “EL CONTRATISTA® NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO YA Jmcso DE "EL H.
AYUNTAMIENTO” EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL
PLAZO ESTIPULADO.

E). - S| “EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS A DEMAS PRESTACiQNEs BE.

CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES. 1
F). - S| “EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSKSN DE PAGOS O DE Quuza@_oa,
G). - S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS Rp& .
AYUNTAMIENTO". =
H). - S| “EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMlENTD' Y AL LAS AUTORIDADES QUE
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS, NECE-BARIOS PARA INSPECCION, \mﬂhﬂtﬁi
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. E-TONAY
I). - S| “EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE coBRo DERIVADO DEL
AUTORIZACION DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

J). - S| “EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTLJNAMENTE A“EL H AYUNTAMIENTO" : .
QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA -PRIMERA 'DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K). - LA VIOLACION AL SECRETO PROF NAL © LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H/AYUNTAMIENTO" PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA".

L). - EN GENERAL, POR INCUMPLIM{ENTG DE PARTE DE “EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESEMTE QONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Q VIOLACION POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
DEL QUE SE SENALA EN. tﬁ QLAUEULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

TRABAJOS OBJETO

VIGESIMA. - pnocsminENTo DERESCJSION EN CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS .AUN NO. LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,
AS| COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN
SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE S RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"
QUE PUDIESEN EXISTIR. “EL CONTRATISTA" TIENE EL DERECNO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA
AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION LO CUAL DEBERA ACOMPANAR LA@E&UEBAS
DOCUMENTALES QUE CONSIDERE. A S

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIE
CONSTATAR QUE "EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME %‘L
APROBADO Y QM& S PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO™=

Palacio Municipal: Enriguez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 89033 7
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A
LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLIGAR
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION D
HASTA LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLY
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.
S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA GO
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION/SU IMPORTE SE
APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL
SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA" PARA
DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR @ CUALQUIER OTRA
CAUSA NO IMPUTABLE A *EL CONTRATISTA", YA QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL
PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA
OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES
RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS
OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE
HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER CONCLUIDO LA OBRA Y. QUE POR CASO FORTUITO
CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS'QUE EL CONTRATISTA NO
CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS CONCEPTOS
CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE CONSTRUCCION O
ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A REPONER DE
INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS
EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA
FACULTAD QUE TIENE ‘EL H. AYUNTAMIENTO' PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O <
RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE. DEBERA|
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGO
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN PE
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAM
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE: QE-F
CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO-DE LA
CONTRATISTA DEBERA REPONER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES DEFICIE

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS EXTRAORDINAF
ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA" POR “EL H. AYUNTAMIENTO" ASENTANDOLO EN LA
“BITACORA DE OBRA", Y APARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, “EL CONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO)
DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, "EL H. AYUNTAMIENTO"
COMUNICARA A ‘EL /[CONTRATISTA" LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
ASENTANDOLO EN LA "BITACORA DE OBRA".

VIGESIMA .~ OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO. - "EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A
REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES
Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE USO DEL SUELO, AS| COMO LAS LICENCIAS DE
ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES,
AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

WDOS
FSEOBLIGAN
A FODAS Y

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - LAS PAR I
A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRA
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINQS i
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA E OBRAS PUBLICAS Y SERVICIQS/REE

CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO LAVE, Y DISPOSICIONES ADMIMISERAFAVAS QUE
LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA -

S

“ny@  Palacio Municipal: Enriquez 1, nia Centro, C.P. 91360, Tona

-@‘ Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
MENTO CONS]]TW Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE
ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL
MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS
CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2019 LO RATIFICAN
Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

y.

CN

' BWP"' INEDA RODRIGUEZ.
'9 -~ "siNDICO UNICO
SR,

|

" DE YDMAYAN, VER. /

TPy
— AP A - 202~
. MIRIAM RIVAS ARRES.
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.

ING. LUIS ORIOLB _
mnecmnnﬂ AS PUBRICAS

&7 Y/ POR “EL CONTRATISTA”

S C. JUAN MANUEL HERNANDEZ LANDA

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0017 REFERENTE A LA
“CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (20 LOSAS DE CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE MONTERREAL, MUNICIPIO DE
TONAYAN, VER.” DE FECHA: 03 DE MAYO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriguez 1, Colonia Centro, C.P, 91360, Tonaydn,
Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 890 33 72.
Emall; tonayan2018-2021@hotmail.com
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