H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE TONAYAN, VER
ADMINISTRACION 20222025

CONTRATO N.°

DESCRIPCION DE LA
OBRA Y UBICACION:

IMPORTE:

LV.A. %

TOTAL:

ANTICIPO 0 %:

CONTRATISTA:

SECRETARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO

%

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FORTAMUN-DF
“2023”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FORTAMUN-DF-2023-30-187-0102

MTV-OP-FORTAMUN-DF-2023-30-187-0102

“REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA Y ESPACIO PUBLICO
MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD /DE TONAYAN,
MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.”

$ 1,711,557.83 (UN MILLON SETECIENTOS ONCE MIL
QUINlENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.)

$ 273,849.25 (DOSCIENTOS 'SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.)

NO APLICA

SINE
MUNICIPAL

CONSTRUCTORA VALLE DEL CAUCA, S.A.DEC.V.

i, 8 NAYKRIT NO. 123-5, COL. PROGRESO MACUILTEPETL, C.P.
~91130. XALAPA, VERACRUZ.

8 Y DE LAS DEMARCACIONES TERRI
DERAL, (FORTAMUN-DF) 2023.

2022 2025
DIRECCH
OBRAS PU

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonln Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave, Tel. 01228 8 90 33 72,
Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx

1]18




CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FORTAMUN-DF

W “2023”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ST s, TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FORTAMUN-DF-2023-30-187-0102

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER. POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL M.V.Z. GILDARDO APODACA QUINONES Y LA SINDICA C. PATRICIA JUAREZ AVILA Y POR
LA OTRA LA CONSTRUCTORA VALLE DEL CAUCA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL
C. FRANCISCO SECUNDINO PEREYRA PALAFOX, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A
QUIENES, EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO! Y “EL\CONTRATISTA",
RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
l. - EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, DE LA
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VAGENTE EN LA ENTIDAD,
CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE
CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO. e

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN;DEL PRESENTE CONTRATO, EL
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL FONDO) DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE AS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL, (FORTAMUN-DF) PARA EL EJERCICIO 2023.

C). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A“EL CONTRATISTA” COMO RESULTADO DEL
CONCURSO NO. FORTAMUN-DF-2023-30-187-0102;. CELEBRADO CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTICULOS 49, 50, 51Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE
APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICAY ECONOMICA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, Y ACTO
DONDE “EL H. AYUNTAMIENTO” EMITE EL'FALLO DE ADJUDICACION EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL
2023, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO
CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETQ DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA
REALIZARSE EN TERMINOS /DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE
ECIOS UNITARIOS Y QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

e i+ QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA" CON FUNDAMENTO EN EL
é i (.‘V\ULO 51 DE LA LEY /DE. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
O DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAV ESULTADO DE LA EVALUACION DEL
REBUPUESTO PRESENTADO Y/POR CONSIDERA PUESTA ECONOMICA SOLVENTE Y
INIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONG/M ARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS

(J

2 #FRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
2022 - 2025 7 - A
SECRETABJA QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO ENRRNAGIM
DEL H. AYUNTANi@¥ {COLONIA GENTRO/DEL MUNICIPIO DE TONA

FINES Y EFECTOS Egﬁgﬁﬁg&\?TE CONTRATO.

SINDICATU
MUNICI



CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FORTAMUN-DF

“2023”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
L b TONAYAN, VER.
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Il. - EL CONTRATISTA DECLARA:

A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CVC141008TB9.

A-1).- QUE ES PERSONA MORAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LACEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. Y

B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENEI, S| LLEGARE A
CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO \V,MEXIC'AN'O POR CUANTO A
ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO
EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO

DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL C. NAYARIT NO. 123-5, COL. PROGRESO
MACUILTEPETL, C.P. 91130. XALAPA, VERACRUZ. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. Gl

D).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA \Y’.I_FIN'ANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMAS,
CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

E)- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS-QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO D
LA LLAVE, SUREGLAMENTO Y LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZATHE
Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PAR éer‘?-m j,
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES fA/Ssg:
MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS.QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PA
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZAR
LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROGRR
Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DEPRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, ASI COMO BagiAl.Z
2022~ 2025

DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJEGUCION DE LOS TRABAJOS.
F).- ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD c,’é;ﬁﬁ“

\

NAVAN NS
2025 - Bo2dRUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTR
SECRETANDE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.
DEL H. AYUNTAMIENTO AR
H).- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FO
DE: il go’cﬁﬁ“\«“
CEDULA DE REGISTRO FEDE#A UYENTES CVC141008TB9
REGISTRO PATRONAL ANT ; AVIT F5454841109 /
REGISTRO SEFIPLAN %\ g arke N ¢)=) 0003826 /

Ny -
Palac 2 YLolonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, CIA

Municipio d jerageiz e ignacio de la Llave, Tel, 01228 8 90 33 72. NICIPAL
C ! presidencia@tonayan.gob.mx i
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
=ikl ol gy TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FORTAMUN-DF-2023-30-187-0102

ll. -LAS PARTES DECLARAN QUE:

A). - SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES,
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE
CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO. £OIPEHEN

B). - CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, JADEMAS DE LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, 'ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO /CON ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LAEJECUCION DE LOS TRABAJOS,
Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CGN LAS DISPOSICIONES DEL
MISMO. N S

C). - CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE
SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON I7A~E,J_ECUCICN DE LA OBRA.

D). - SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATOY DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE,
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. AT

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO-Y CONDICIONES DE ESTE CONT
CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE ﬁAS\SjGU,IENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. -. “EL/H/AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CO
LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA/ “REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA ACIO:
PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE TONAYAN, MUNICIPIO DE TONAYAN, WeRZVAT

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD C@NEZAS025
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAIGSTURA
AS| COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUMENTFSSNIGHPAL

FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA. - MONTO DEL CON'i’RAT“Q - EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA
CANTIDAD DE $ 1,711,557.83 (UN MILLON SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTAY SIETE
PESOS 83/100 M.N.) MAS $ 273,849.25 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
..CUARENTA Y NUEVE /PESOS '25/100 M.N.) CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR
ABREGADO, LO QUE DAIUN TOTAL DE $ 1,985,407.08 (UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTAY CINCO

NLVANSZETES  SEGUN. LO-ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUB
2022 - 26BRVICIOS RELACIONADOS CONELEASHREL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LALLA
SECRET) Sl "EL CONTRAT/STASZREAIZA OBRA POR MAYOR VALOR DE LO INDX
DELH.AVU DIENTEMENTE DE {/ATKESPOKSABIL

TRABAJOS EXCEDENTES,

, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
de Ignacio de la Llave, Tel.01228 8 9033 72.
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TERCERA. - AJUSTES DE COSTOS. - PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE
HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LO$ TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A SOLICITUD DEL
“CONTRATISTA* SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUECION QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y
DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES
CORRESPONDIENTE. SI EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL-MISMO PLAZO, CON BASE EN LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQ\.@E\./D:ENTRO DE LOS SESENTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE
COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA
SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA. "

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA. O'*».EN/TIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL
CONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO BE DIEZ.DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA
REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR © /COMPLEMENTE LA INFORMACION  SOLICITADA
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PRQMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBlMI
O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLIC/FS
AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE.COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBER
EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTEWY
TENGA AUTORIZADO. NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIASA
QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BiEyBs
CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION) DE LOS TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTRDRFATURA
COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCIORRUERPAL,
ACUERDE EL AUMENTO 0 REDUCCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA
_EORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA
SER.MODIFICADO DURANTE. LA YIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE BASE
RARA\ EL CALCULO DE'LOS/AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE
R SPONDAN ALA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES,
RECIOS QRIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAY
s /QUE PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA Df
VALBRBPOSICIONES. Y NO/PODRAN MOTFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACIO
2027 - 5@EURRA ENTRE LA FECHA DE SUSPRESENTAGION Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL Q\F
SECRET/RRBSENTO. EL O LOS IMPORTES DE yAJUSTES
DEL H. AYUNT/RGSREENT AJE IGUAL AL DEL ANTIIPOCBNCEDEL

AR\ I

, B'esldoncln@tonnvm.(ob.mx

DlREN :
OBRAS PWE?“ :
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EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALESQUIERA DE LOS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL
AJUSTE;

. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE, MULTIPLICADOS POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR,/ /REPRESENTEN
APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CQNTR’ATO, Y

. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO" TENGA ESTABLECIDA LA
PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS
MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LAACTUALIZACION DE LOS
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO,
CUANDO LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA PROPORCION DE INTERVENCION
DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE ELPROCESO DE CONSTRUCCION, PODRAN
SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO DE NO LLEGAR
A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCION I.

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES 1Y I, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS AEFECTO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO"
POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS/ PUBL!CAS LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE
CORRECCIONES A LOS MISMOS, Y DICTAMINE LC\PRQCEDENTE

LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS A QUE NOS
REFERIMOS SE SUJETARA A LO SIGUIENTE

. LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTl_R DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, @ I E
PRESENTEN DURANTE LA EJECUCI@N DELOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS "\i. Pota s 7
CORRESPONDIENTE AL ACTO ° DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICISNESAN,
APLICANDOSE EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO; 2022 - 205

S INCREMENTOS O/ DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCWT#ARIA
X2 “ ASE EN LOS INDI¢ES DE) PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACI

E e-ﬂ- DE OBRAS PUBUCQSQUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES
JE/REQUIERAN TANTO EL,-Q’@ T@m COMO “EL AYUNTAMIENTO", NO SE ENCUENTREN

S TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZA
EL BANCO DE MEXICO;

2022 - 2025
DIRECCION D E=—o

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 8 90 3372.
Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx

=
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lll. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO: EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DEACUERDO A LAS
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU
PROPOSICION, Y UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y-DETERMINADOS LOS
FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS,
SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
INICIALMENTE OTORGADA. /

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO. PROGRAMADO, POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE
EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON,
SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN.CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE
ULTIMO. NNV

CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA" EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO
DE 87 (OCHENTA Y SIETE) DIAS Y SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA EN MATERIA DE ESTE CONTRATO
EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, MISMO DIA DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y A
CONCLUIRLAS EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QL

PRESENTO EN SU PROPUESTA. N ‘(grjw

‘ i 1
QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. ,/ 3
en

[P X
AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A D‘SPQSICION DE “EL CONTRATISTA” ELO LOS | é&& % n ‘
EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS;_TRABAJQS DE REFERENCIA, AS[ COMO LOS DIC{AREN ¢
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTOR[ZAC[QN;E‘S QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZ %

SEXTA. - INICIO DE TRABAJOS. - ‘E[/ CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE
A LA INICIACION DE LOS TRABAJGS,EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOSingyBNTURA
REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENEBNIfSIPAL
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO
DE ESTE CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL
CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO. “EL CONTRATISTA" Y “EL H. AYUNTAMIENTO", SE
 COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A
. |JTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO", A
RAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO
ORESPECIFICACIONES Y EN SUCASQAUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE
| UB|DBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTEENLABITACORA Y "EL CONTRATISTA" SOLICITARA LAS=x.,
¥HTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIASPARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIG COME
EVISIONES Y YISTO BUENO DE,LOS TRABMCSHEALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIO 1§E' e
" Y “EL CONTRATISTA" ACEPTAN UTI/ZE 4G, i
A CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FO¥ ii ’

SR A ONSIDERE PERTINENTES. “EL H\AYLEL AAl =
- e G N w y \a 2 by v
SECRETARIAS FIRMAS DE SUS REPRESENTA ESIRSH REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BI{GQQRA

el

2022 - 2025BITACORA SOLO'PARA LOS FINES ANTERIO

DEL H. AYUNTAMIBEBERA QUEDAR BAJO LA RESPO "’i’i’}"{ DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR Df m\'@i X

Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave, Tel. 01228 8 9033 72,
Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx

U
Y ESTARA DISPOSIC|ON, EN CU& Lty 'a Vi NEO, DE AMBAS PARTES.
| | OBRAS RL
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SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - "EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN REl;ACIQN CON DICHOS
TRABAJOS. b iy

OCTAVA. - ANTICIPOS. - PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARA UN
ANTICIPO POR EL 0% (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA
LA CANTIDAD DE: NO APLICA OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y
ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA GASTOS DE TRASLADO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LA
COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE
SE INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO
DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE
ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO’ PONGA A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPOZAE
DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD COJi
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE'OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONKE
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA [LAVE; EL ATRASO EN LA ENTREGA D
ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA
EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACIONNSE
LOS TRABAJOS: S| "EL CONTRATISTA" NO’ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DERS=—
PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL/DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA, E022 - 2025
PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION EL.PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTIGIPEICATURA
CONSISTIRA EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN FERNICIPAL
TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA/ESTIMACION FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS
ANTICIPOS EN CASO DE RESGISION DE’ ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO® EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN
TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS-NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA
COMUNICADA LA RESCISION: PARA LG CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA

&N OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA

EXHIBICION DE LA DOGUMENTACION CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS

A ggxgzs DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN

7

CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE
A PROMETA POR ESCRITOA ENTREGAREQSEN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. UNA, o,
/£ Z/ACORDADO/EL’ ANTICIPO POR EL ZAPYNTAMIENTO", "EL CONTRATISTA" EXHIBIRAZAR X
ZERGTURA Y LA/POLIZA\DE FIANZAGORRESHONDIE
222 SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACIOR
2022~ 20EL “H. AYUNTAMIENTO” LO NOTIFICARAPORE
SECRETABANCELACION. SI“EL CONTRATISTAR HADE
DEL H. AYUNTAIENTIRO DE LOS DIEZ DIAS POSTER -~-‘-‘3’§;—4’ UTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRp
HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYBRBED-ROB5GASTOS FINANCIEROS Y DEMAS ACC
LEGALES. DIRECCIONDE ———
OBRAS R
Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 8 9033 72.
Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx
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EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPUTARAN
POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA
CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO". e

NOVENA. - FORMA DE PAGO. - “EL H. AYUNTAMIENTO” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA" EL IMPORTE
DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, MINIMO UNA
POR MES, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE/OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE
CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS, DICHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR ‘EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DiAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE lNCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE SU, TRAMITE DE PAGO. EL CONTRATISTA
CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTA, POR EL SERVICIO
DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORM!DAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, Ni. LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNQUE
HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H.
AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE
O MAL EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS: SI“EL CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME CON
LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDAClON TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS DE
CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA
LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SI /1,- >
TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACION DE “EL CONTRATISTA", SE CONSIDERREw®s:; 2N
DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE TRATH/¥/Sl
DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS QBRAS - "EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA EN TODO TIE ,\
DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL,!

¢ TRATADAS DE COMPROEAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LAWATU{?A
RAMZADA, Y DE COMLJNICAR A “EL CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONESIMIUEICIPAL

E PERTINENTE. “ELH. AYUNTAMIENTO”, A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA

A ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO

TAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR E

-y

2022 22 202RESCISION DEL| CONTRA’I’O CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE

SEC G
DELH, 4 YRLETAR},QNTRATO G j

NTAM|
B?&MA PRIMERA - GARANTIAS. "ELfCQN]'RAT.'ISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTQENPOR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y g
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ES'['AEL@ %BRACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVH

=~/

Co / nia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
acio de la Llave. Tel. 01228 8 90 33 72,
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TONAYAN, VER.”, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS Y
OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE\TOTAL DEL CONTRATO
INCLUYENDO EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ, A FIN-DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO
IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN.EL ARTICULO 53 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS
REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO
NO SURTIRA EFECTO ALGUNO. SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO
PARRAFO DE ESTA CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA‘OTORGARO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL
H. AYUNTAMIENTO’ HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL
CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ADEMAS PODRA OPTAR POR NO FORMALIZAR/DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE,AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA
REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO -OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL
CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS
MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIQ

RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADQ DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN/AZQS
TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y'EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGH
UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD B
OBRAS EJECUTADAS, "EL CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN X
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTQ) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTY
SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOSPARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DENGAZ
CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD-CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA F{J5
INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORERIA DE ®bRicaTURA

CIPAL

2025 50,
SE CRETO:G)NAYAN, VERACRUZ,

AR
DELR, AVUNTABJE,%NE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOSOPE!
DIREC

CION DE —
omuSnggﬁ;E§§§2L“
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C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE
CONTRATO, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON
DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA, PRESENTAR EL
ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, _JPR'O'RROGA O ESPERA
ACORDADOS. U L

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE EST-E"CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” LO HAYA
AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDASEN EL MISMO.

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. W

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA") EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO
CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARAGARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO
QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIE A “EL CONTRATISTA” EN PERJUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO". \' 4

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRAT&STA TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU‘\(IGENC!A;’ LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE
COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASI LO
INDIQUE. A

H) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSAB
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GAR_ANT[A‘QE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTF
RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESEN.T_E'CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVASTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGE
PACTAR MODIFICACIONES AL MONTQ DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO
CLAUSULA SEGUNDA, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANSRIZEAN,
CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEfHJ3 202
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAQMATURA
FECHA DE FIRMA DEL CITAD©.CONVENIO. MUNICIPAL

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - "EL
H. AYUNTAMIENTO” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA
- ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL
“ GONTRATISTA" Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA.

&3 MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y PR
10TO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN i S
SROCEDERA A LA EJECUCION DELOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TARP(
s AUTORICEN LAS MODIFICACIONES] EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIE

202 TACORA LA ORDEN DE EJECUCION.” .
SECRETAR pOgaN.

e A 7
DEL H.AYUNTAMBEEIMA TERCERA. - AMPLY DEL PLAZ
FORTUIT; FUERZA MAY QRN "i'if:' A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PROD,

Palacip K aitipar] 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,

-

Municipio »\w/ z de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 8 9033 72.
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SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGU!ENTES AL DIA EN
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE
LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU
RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA
PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZQ SENALADO PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR
UNA SOLA VEZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE.

S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O 'RESULTA IMPROCEDENTE, SE
CONSIDERARA QUE "EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA
SUSPENSION Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA,
SIN PERJUICIO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO“ PUDIERA DAR POR RESCIN DU
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO '

DECIMA CUARTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA "EL CONTRATISTA" SE QB
QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA/ YHEQUIPOYQUE SE UTILICEN EN LOS SER
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE Q&
ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN R&R S;
INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DB
TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “El'H. AYUNTAMIENTO" AS{ COMO PARA RESPQ :l.l A;

POR SU CUENTAY RIESGO DE VICIOS QCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFlg &)

Y ERRORES, ADEMAS DE RESF’ONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVA
NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE/ LLEGUEN A CAUSAR A "EL H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN
CUYO CASO SE HARA EFECTNA LA “GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, HASTA POR EL MONTO. TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO
LLEGUE A CUBRIR EN SU TGTALIDAD 1:OS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRATISTA" SE

EPCION DE LOS DERECHOS DE COBRY
ZBMPARE ESTE GONTRATO, SALVO PREVJAT
“EL H. AYUNTAMIENTO” EN LOS TE_ NG

" $ BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS Q

R @1.\“ EXPRESA Y POR ESCRITO POR ;4'&‘

[:_ .M@NACD DE LA LLAVE

NTAMIENTC )
ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACk

LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCC|qy &5 CC|N D
OBRAS Puﬁ
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A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION,
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.

DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - "EL H. AYUNTAMlENTO" RECIBIRA
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y
HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO
PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

A). - CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAVPA}VRTE EJECUTADA SE AJUSTE
A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN ESTE CASO SE
LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B). - CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE
ALO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A “EL CONTRATISTA"EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA
LA FECHA DE LA SUSPENSION.

C). - CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO' Y EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA,
SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES, CONVENGAN CON BASE EN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS. il e

D). - CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPC!ON PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

DENTRO DEL PLAZO PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCiON NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A |Gl ‘&t
REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SR\
DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERY
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., O DE LA FESHA==

EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENZE - 2025
LEVANTANDOSE AL EFECTO.EL ACTA RESPECTIVA Y SE PROCEDERA A FORMUS %?éTURA
JUIDACION QUE CORRESPQNDA e IPAL

% RECIBIR LAS OBRAS Y 4 EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN
-8 'ONSABILIDADES COMPRGBADA (QON “EL H. AYUNTAMIENTO’, A CARGO DE “EL
) 8§ Ew 4_UCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES D

' 2E|ANZA OTORGADA POR‘)"ELCONT e

DE&I?&E%RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIERENBEEL) . NES DE *EL CONTRATISTA’ PENDIE
: 53¢ LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRQ

%,
DIRECCION DE=—==
OBRAS
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LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES,
EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO. LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES. GENERAL, AVISANDO
POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS '

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL H.
AYUNTAMIENTO”, ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI . COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNAVEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PL.AZOS COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. :

DECIMA SEPTIMA. - TERMINACION ANﬂCIPADA : DEVPRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR
O FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE: INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA
CONTINUACION DE LAS OBRAS SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO “AYUNTAMIENTO" O POR
"EL CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE
Y EN SU CASO SE APRUEBEN LOS‘TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA
ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR'LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, SI E
CASO, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDA) «@“
COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y. SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA OB "4‘, I
ESTE CONTRATO. )

DECIMA OCTAVA. - MATERIALES YEQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE. - LOS MATERIALERY 2025
e, EQUIPOS DE lNSTALACIéN/PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO" SUMINISFRBISATURA
L CONTRATISTA"O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENBADGRCIPAL
p Nﬁ CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO,
SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUA

B
2022 - 202N CUALQUIER MOMENTO RESC1ND(R’ AD' ;
SECRETARNTERES GENERAL O CUANDD “EL cejs. A[ISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSI
DEL H. AYUNTAMIENEAMIENTOS, BASES, PRocameNTQS\??\p) EQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY D
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACI@NADU CON BT .

Palacio Mun spiad) BR ‘ ;' onia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonuy terabruza@€@gnacio de la Llave. Tel. 01228 8 90 33 72.
Corre@E)Ef6nR6) 2fpsidencia@tonayan.gob.mx
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LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE DE
APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO:

CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO ‘DEL TERMINO DE
VEINTE (20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION
DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO"
QUE DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A.LA'FECHA EN QUE HUBIERE
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL. CONTRATISTA", ES;{:ENQ\I‘-NIQIA O REANUDA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRIT.Q\SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".

B).- S| “EL CONTRATISTA" SUSPENDE lNJUSTlFlQADAMENTE? LOS TRABAJOS O SE NIEGA A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS; QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA
RECHAZADO POR DEFECTUOSOS, POR NO AJUSTAB:SE*A LO CONVENIDO.

C).- S| “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOSDE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O
SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDE_NES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H.
AYUNTAMIENTO". g ;

D).- Sl “EL CONTRATISTA" NO DA CUMPL’IM!EN:TQ AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO” EL ATRASO PUEDE D'iFICUL'[AR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. '

E).- S| “EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PREST, X
DE CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F).- I “EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGY e
QUIEBRA. 4 2

G).- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZA
%L H. AYUNTAMIENTO".| [ % SINDICATURA
MUNICIPAL
H\ S| “EL CONTRATISTA*NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS AUTORIDADES QUE
SEMGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCIQ)

7/ VHBILANCIA, Y SUPE_RVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

ANJEA) - s1“EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTR{
s 2025 LA AUTORIZACION DE“EL H. AYUNTAMIENTO".
=CRETARIA
DEL H. AYUNTAWIENY S! “EL CONTRATISTA" NO PRESE AR AMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO" LAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LAJQUAUSHERTE
CUANDO AUN PRESENTANDOLA!

O
Palacio Mu .».\u._:.‘_, a6
Municipio de T A a-deitn
o ‘C?.)':no W dencia@tonayan.gob.mx
2022 - 2025 ———=———,
DIREC
OBRAS P S
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K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA".

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES. (7~

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATiSTA' DE CUALQUIERA
DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO" PQDRA OPTARENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - EN CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTO
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE
SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU.CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS;
LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA® QUE
PUDIESEN EXISTIR. “EL CONTRATISTA" TIENE EL.’DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO
ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA'~NOT|FYC~ACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO
CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. -
A FIN DE CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL
PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H.
AYUNTAMIENTO" COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE
LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. SI COMO CONSECUENCIA DEZERO CO
COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS ES I :
AL QUE DEBIO REALIZARSE, “ELH AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER LA RETENCION
(EN LA PRACTICA SE UTILIZA DE UN-2A-UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL NUMER
MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA
LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCIORN
CORRESPONDA, A FIN DE'QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA. i

soz==wS| DE ACUERDO CON LO‘-‘_ES'\HPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBRINONCATURA
RESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIM,WICIPAL
- TE SE APLICARA EN-BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” A TITULO DE PENA

ENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARSS
E| CONTRATISTA" PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACIZR

ANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVAD, NG

ALEUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRYf ”

WENTO” HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICA

ARATANMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA'Y CUA \-\

FAS\NQRMAS Y ESPECIFICACIONES RESP
ON'/EARA DETERMINAR, LA REPOSICIQ

~fg

TS
A

v, {dlez talof
m},u cio de Ia Llave, Tel, 01228 8 9033 72.
SHTCBhp ﬂoncll@tonlym.gob.mx
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TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER
CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN
DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES © LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE /OBRA DE LOS
CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE
CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL CONTRATISTA"
ESTARA OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS
Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE. “EL H. AYUNTAMIENTO"
PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN
EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES,
DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE ‘SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE DE
PAGO DE CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON'LO SENALADO EN EL PROYECTO
EJECUTIVO DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA REPONER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y
VOLUMENES DEFICIENTES.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO
INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN ‘SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA" POR ‘EL H.

ASIENTE, “EL CONTRATISTA” DISPONE DE 5 (CINCO) DiAS HABILES PARA PRESENTAR E R
DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H/AYUNTAMIENTO” COMUNICARA A "EL CONTRANS
AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LAY
DE OBRA".

VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO. -"EL H. AYU “‘(
SE OBLIGA A REALIZAR LOS' TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMY
CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y-PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBBA; Y345
USO DEL SUELO, ASI COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SBW&?@]RA
DOCUMENTO DE EXCEPClCN DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION DE CABMUNIEIFAL
H. AYUNTAMIENTO". NG

[RATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS| COMO HQ
MINOS, LlNEAMlENTOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DEAASRER
CAS Y SERVICIOS RELAClONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNyf@

2023 - 20

SECRETACARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMBEEOC
DEL H. AYUNT, LO QUE NO ESTE EXPRESAMENJ

ISDICCION Y COMPETENCIA DE

Palacio Municipal: \
Municipio de Tonayén, V.
Correo Electrd




CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FORTAMUN-DF

%“2023”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
e 3 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FORTAMUN-DF-2023-30-187-0102

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE
INTEGRAN Y QUE EN ELMISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO
INVALIDARLO POR NINGEINA DEJRGHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMOSSHENDO LAS 09:00
HORAS DEL DIA 20 PESE FPERBREREL 2023 LO RATIFICAN Y FIRMAN DE QERIESIMID

S T S

0 AR *\S
5 ?.!['
[l
/]

C. FRAN CISCOJVS_,E\GUND\INO PEREYRA PALAFOX

TESTIGOS

2022-2025 SECRETARIA

DIRECCION DE DEL H. AYUNTAMIENTO
OBRAS PUBLICAS

ESTA HOJA DE FIIRMké ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FORTAMUN-DF-2023-30-187-0102
REFERENTE ALA “REHABILWACION DE CANCHA PUBLICA Y ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD
DE TONAYAN, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.” DE FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN,
VERACRUZ. y ik

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 8 90 33 72.
Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx

18| 18

—



