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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMiméa QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER. REPRESEN‘I‘JAIQD POR LA PRESIDENTA
MUNICIPAL DRA. CIRINA APODACA QUINONES Y EL SINDICO C. NICOLAS PINEDA. ggbgieuaz ¥ POR LA
OTRA EL C. ARMANDO ALFONSO CASTILLO CURIEL REPRESENTADA POR €. ARMANDO ALFDHSO
CASTILLO CURIEL, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES, EN LO SUCEGH) ;

DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTW MENTE DE CONF(@
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

\_Jr"

DECLARACIONES:

: DE OHA’TAN, VER,
\ e 2018 - 2021
SINDICATURA KURICIPAL

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO ENELWﬂCUiO 2, SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUYZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS Pncmoa ¥ gu& POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGAL
PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO.

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE? SE DERNEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONSEJO
DE DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL.FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES WTO FEDERAL (FISM-DF-2021) PARA EL EJERCICIO
2021

C)- QUE EL PRESENTE CONTRATG SE ADJUDICA A *EL CONTRATISTA® COMO RESULTADO DEL
CONCURSO NO. FISM-DF-2021-30-187-0017; CELEBRADO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 49, 50,
51 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS nﬁaa,,lggs Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE APERTURA DE LA PROPUESTA
TECNICA Y ECONOMICA EL DlA 20 DE‘JHQO DEL 2021; Y ACTO DONDE "EL H. AYUNTAMIENTO" EMITE EL
FALLO DE ADJUDICACION EL'DIA 31 DE JULIO DEL 2021, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA
SOLVENTE MAS GONVEN NTE EN DICHO CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS QUE 1ZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
Y QUE LA OBRA DEBERA\REAL&ARSE EN TERMINOS DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN:
PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS
DE PRECIOS UNITARﬁS Y QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

C-1). - QUE EL ssnfrt CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA" CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 51D OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE lcg:mm DE LA LLAVE, COMO RESULTADO DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTQ .
PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE Y REUNIR A5 e
CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OB.ER &

DEL PRESENTE CONTRATO, (DJ r , KA

D). -QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICTLIO EN PALACIO MUNICIPAL, SITA ENLA

ymnmnlnlpal Enriquer 1, Colonia Centro, C.P3g
njeip mm:m,\rammd-wu de |a Liave.
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Il.- EL CONTRATISTA DECLARA: 9

A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA CEDULA BEL RE?ISTRO
DE CONTRIBUYENTES CACXB70827LCT.

A-1). -QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, AGREDﬁ?}JDD su F'ERSCI [AT3
LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. SINDICATURA MUNICIPAL

B).-"EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA ?CONWENE S| LLEGARE A CAMBIAR
DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR GUANTO A ESTE CONTRATO
SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE
PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DEEEG‘J-KEIDERWADO DE ESTE CONTRATO.

C)-- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL C. NARANJA REYNA N* 13, COLONIA NARANJAL,
C.P. 81100, XALAPA, VERACRUZ. MISMO QUE SERALA PARA Toaog LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE
ESTE CONTRATO. ¥

D)- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA! ‘FEqwicA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS omém D@TE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS, CON
LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OERAEm*ETq:FAuzAm PARA ELLO,

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE’ ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS ng:t.. ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SU
REGLAMENTO Y LA LEY ORGANICA DEL MUN CIRIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DE.MAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EX DAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL. CONTENIDO
DE LOS ANEXOS QUE DEB:DAMENTE?MDOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO,
CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION "PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES GENERALES ¥ P TICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS GOHRESPOME}IEN’FE& Asl comg LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS 3 N -:. ﬁr O
F}- ESCRITO EN EL CUAL mNTRAﬂSTA ANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO

© COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU CASC, QUE A PESAR DE
FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE AGTUALIZA UN
CONFLICTO DE INTERES, EN-CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL DICHAS
MANIFESTACIONES DEBE SENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN
CONTROL SOBRE LASOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 FRACCION IX DE LA LEY GENERAL DE
Responsnsluofcbgs ADMINISTRATIVAS
I

G).- QUE HA INS DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE conATg,w o P
DE CONSIDERAR T LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. = g

H).- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPI&S

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CACKE70827LCT
REGISTRO PATRONAL ANTE EL [ M.8.S - INFONAVIT F5458188105
| REGISTRO SEFIF‘LAN

DESEMPENA EMPLEO, CAR
DESEMPENARLO, CON
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IIl-LAS PARTES DECLARAN QUE: i 0N
A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS
¥ REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL A

TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO.QUE CORRESH i
INCUMPLIMIENTO., &7

B)- CONVIENEN EM CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL pRESEﬂ]'-a,_émTRATo.s’uﬂ - E"Cli’ﬂj'
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, pLANGs,"ESPEBIf;‘ICAmoNEs GENERALES Y
PARTICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJEGUCION DE LOS TRABAJOS, Y TODOS
AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURC DE ACUERDO ccy._r,;@?smowss DEL MISMO,

C)- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA con.\Er;' INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE
REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUGION DE LA OBRA

D)- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATD Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS.DELESFADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO. ,

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL'ﬂ'B_JéTO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENEN
EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

»

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETC DEL CONTRA 9;-:5‘51. M, AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LOS
TRABAJOS CONSISTENTES EN LA 4 'RUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD
DE BARRIO DE SANTIAGO, MUNICIPIO n&_\‘i’ NAYAN, VER."

'\\
Y ESTE SE OBLIGA AR \RLA HASTA'SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS
DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE N REALIZARSE LOS TRABAJOS, AS| COMO LAS
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS\EN LOS ANEXOS NICDS, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO,| B‘,

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE
§ 565,687.76 (QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.)
MAS $ 90,510.04'(NOVENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 04/100 M.N.) CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO AL \%@ AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE $ 656,197.80 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.) E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A
"EL CONTRATISTA® POR JODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
LA UTILIDAD Y EN SU-CASQ, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS &N
PRESENTE CONTRATO CON CARGO A "EL CONTRATISTA". ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER RESASHG
PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTAB
EN EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL!
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE, 8| "EL.GONTRATISTA" REAL!
POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE,LASRES
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO, TEREISN
PAGO ALGUNO DE ELK@: 4, ¥R

W e Tonayan, Veracruz de lgnacio de Ia Liave. Tel, 01 27650083 72,

Emall; tonayan2018-2021 @hotmall, AMIENTO CONSTITUCIONAL
LN DE TDHAY%Hd UEER.
. ~ 201§ - 20°
e S PUBLICAS

2018
SECRETARIA DEL A" INTAMENTD
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TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE F‘\'EFIEEE EL ARTICULO 39
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON' ELLAS DEL ESTAL
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DELﬁQN‘D‘RATo oULIR
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERG QUE DE HEQHHE
DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN AUMENTO 0 RENE:
EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO E.JEcumnos DICHOS COSTOS PHEs
SER REVISADOS. EL "H. AYUNTAMIENTO A SOLICITUD DEL .zémnsw SOMERERAIENT)
CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL mﬁusss mnnesmwnimm VER.
ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA. 8 - 2021

A TAL EFECTO, "EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR /ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y
DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION Y A.Jusm BE:, COSTOS, ACOMPARANDO LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE' Fuéo QUE NO EXCEDERA SESENTA
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE ‘L$ INDICES APLICABLES AL MES
CORRESPONDIENTE. S| ELAJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN ELMISMO PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE*LG&@JBéSE A DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE
EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL A.}USTE‘BE 0S8, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA
RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA so,uclTUD SE TENDRA POR APROBADA.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE KA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL CONTRATISTA
PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL
ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLIGITADA TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL
PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL ARERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE
TENDRA COMO NO PRESENTADA LA hﬂmlmn DE AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE ng oosms EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN EL
PAGO DE LAS ESTIMACIONES, COI\BIDE,RANDD EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA
AUTORIZADO. NO DARAN LUGAR A‘sws*rs DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE.
CONFORME A LA LEY DE-IA, MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
CONTEMPLADOS EN LA RE&HZA@{ON DE LOS TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE COSTOS
EN MONEDA NACIONAL 'EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE ACUERDE EL
AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA FORMALIZACION DE
CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE
LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES
DE COSTOS EN/EL'CONTRATO SERAN LOS QUE CORRESPQNDAN A LA FECHA DEL ACTO DE
PRESENTACION y Eﬁ;TURA DE PROPOSICIONES, A oo,

LOS PRECIOS omtmaw&s DE LOS INSUMOS CGNSJDERADg EL LICITANTE DEBERAN SER h.?'( i)

PODRﬂN MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE LA FECHRT

PRESENTACION Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO. EL O LOS IMPORTES DE AJbg

DE COSTOS DEBERAN AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANT ICIPC CONCEDHMDME
&

Emall; mnmmmmmmﬂmmusmwmu
DE TONAYAN, VER, 5118
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EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDLANTE{GU&LE&QUIERA DE 403
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: ( L .

I. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO F'AH.Q\ (‘Jﬁ'ﬁNER EL AJ

II. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE. MULTIPLICADOS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, ﬂEFﬂﬁSENTEN APROXI
EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y ¢ . A N

Ill. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO" TENGA ESTABLECIDA LA PROPOR Bﬁ“"“‘m
EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE
RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA AcTUAmeQE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS

QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CAS®, EUANDO LOS CONTRATISTAS NO ESTEN

DE ACUERDO CON LA PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS INSUMOS Ni SU FORMA DE MEDICION
DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION, PODRAN SOLICIT au REVISION A EFECTO DE QUE SEAN
CORREGIDOS, EN EL SUPUESTO DE NO LLEGAR™A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL
PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LAFRACCION L. ¢~ |

ALY, 7

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACGIONES | Y I, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE coeﬂ;'\gz_,,.a. EFECTO DE QUE "EL AYUNTAMIENTO" POR
CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBIIGAS LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE CORRECCIONES
A LOS MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE!

LA APLICACION DE LDS PROCED]M:ENTO& EE‘MU&TE DE COSTOS DIRECTOS A QUE NOS REFERIMOS
SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

I LOS AJUSTES SE CALCULARAN A F"ARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTC EN EL COSTO BE—LDB. INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR, CONFORME AL PRM DE ﬁJECUCION FPACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL TISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS ntwamnss Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN
DURANTE LA EJECUCION DE\LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL
CORRESPONDIENTE AL ACTO DE BRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICANDOSE EL
(LTIMO FACTOR QUE SE HAYA _ﬁmmzmo

Il LOS INCREMENTOS O DECR‘E‘MENTDS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON
BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE
COSTOS DE OBRA PQE!.JCAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS [NDICES QUE
REQUIERAN TAN L TRATISTA COMO “EL AYUNTAMIENTO', NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADOS EL ICO DE MEXICO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERAN A CALCULARLOS E}h 4.
CONJUNTO CON EL CONTRATISTA CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MER £
DIRECTO C EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERNE

AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS LI IENTOS Y METCDOLOGIA QU

EL BANCO DE MEXICO; O

. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERM AL, ERAN FEJDSH \'

TERMINAC%Q& i 'TRABAJOE CONTRATADOS. EL AJUSTE SE AP (SRR OS COSTOS DIRE
e £ - PRES]

sggwmuﬁmmmsm
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CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIEECIQB.\ EL COSTO F s
FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO QEi. CONTRATO, ERE S
COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LASWMJWNES DELATA 3 "::q.
DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU F'RUPGSIC!GN )

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMIN#@OS LOS FACTORES DE A00IETH CONSTITUCION
ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMAGIONES GENERADAS, sm QUE RESULTE NECE 1“:‘!?!. VER.

MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO mrcxwiﬂ‘réwmnm ﬂmmﬁmo“

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERICDO PRDGRAMADD POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA /GONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE EL
FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE‘ EFEQTI"?AMEI‘*H‘E SE EJECUTARON, SEA
INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO‘BUPUESTD SE APLICARA ESTE ULTIMO.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA™ EJE,CUTAQ:K LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 80
{OCHENTA) DIAS Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 02 DE AGOSTO
DEL 2021, EL MISMO DIA DE LA FIRMA DEL PRES CONTRATO Y A CONCLUIRLAS EL DIA 20 DE
OCTUBRE DEL 2021 AJUSTANDOSE AL CALENDARICTEE Tﬁm QUE PRESENTO EN SU PROPUESTA

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥ QO&IHEHTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL H AYUNTAMIENTO"
SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE- SELS GC’H{TRATIETA' EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCHA, AS| COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS
Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU ZACi('JN

e

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- EI.&NTRKHSTA SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA
INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE
TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCBION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE
PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL H.
AYUNTAMIENTO® SE RE:_?RVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO
TIEMPO. "EL CONTRATISTA" ¥ _l,—'.l. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE
OBRA COMO INSTRUMENTQ DE CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION
DE LA OBRA “EL MYUNTAHIENTO' A TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS
AVANCES, mum CUMPUMIENTD DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA
MODIFICACIONES BU LA EJECUCION DE LA OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA
Y "EL CONTRATI A'\__P_ ITARA LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR
LA OBRA, LAS Aux'ggﬁz’aac.lames. REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REAL!
HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES. "EL H. A‘I"UNTAMIENTU:, AR ¢
CONTRATISTA" ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUALZ
TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS REGISTRAL
CUSTODIA DE LA BITACORA DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DESCH
NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER Mommo DE AMBAS PAR TS
<

aclo Municipal: Enriquez 1, Colonla Centro, C.P. &
o de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Liave, Tef 3
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{ AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 7|18
DE TONAYAN. VER.
E = L]

DBRAS PUBLICAS

SECRET .ﬂu}a HAUNTANENTO



R

X CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
“2021"
H AYUNTAMENTO CORSTITUCIOMAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ADUINISTRACION 20182021 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2021-30-187-0017

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA® COMO EMPRESA 0 Y PATRON 8
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE cm.l TO SERA EL UNMRD
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES. LEGALES Y D b :
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL “EL CONTRATISTA® SE OBLIGA PgR
LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS THhBNADDREs PRESENTARE

SU CONTRA O CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN RELACION CON/DICHOS TRABAJOS. "ﬂg‘”‘“

7S =N 18 - 2021

OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS "EL H " AYUNTAMIENTO" OTORMWWWM
ANTICIPO POR EL 0% (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA
CANTIDAD DE- NO APLICA OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA' A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS m—: OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E
INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA GASTOS DE LADO DE MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE
CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARS LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE
EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO DE E;.gés QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES
AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE maumcﬁg% ERA PRESENTAR LA GARANTIA DEL
ANTICIPO, CONEL OBJETO DE QUE "EL H, AYUNTAM ENFTQ* A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA"
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUI A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS
TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LoB r%mos DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICUL E LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DEA/ERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL ATRASO EN LA
ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA
DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS
TRABAJOS; S| "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO
ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTD DE LA #ECHA DE INICIO DE LA OBRA EL
PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA
EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS
EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO POR, TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR
AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL" SUUETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL
RESPECTO POR LA LEY DE oam%ﬂm:ms ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA VE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE
RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL RATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO"
EL SALDO POR AMORTIZAR DE.LOS ICIPOS, EN UN TERMING NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DEL DJA 'QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE
RECONOCERAN LOS MA QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, MEDIANT LA/ EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDO LOS Pﬂsgmdf.as AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA
RESCISION, SIEMPRE Y CU SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA,
Y "EL CONTRATISTATSE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR "EL H, AYUNTAMIENTO", "EL CONTRATISTA"
TURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION. LA
TIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO
CASO EL "H. AYUNTAN * LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SLU
CANCELACION. S| "EL CONTRATISTA" NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADOy
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA AUTORIEACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA
EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTQS Fi y

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PR[5S
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA (GUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LB

. Il:ipinde'l'un.uﬂn,\‘mﬁ Igmclndtlﬂl.lm‘m. 15y
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CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE sE eqnm LA CANDBJRISAXAN, VER.
DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO" (N 21‘ LA

NOVENA.- FORMA DE PAGO.-*EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA A “EL CONTRATIQTA'“ELIMFORTE D
CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, MINIMO UNA POR MES, EN
LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMuq 'O ETAPAS DE CONCEPTOS
EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN EL PERIODO QUE/ OOMPRENDA CADA ESTIMACION
CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTlMAc,le&G SERAN PRESENTADAS POR
“EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL M., JAYUNTAMIENTO® DEBERA
ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO,
SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA oué ELH. AWNTAMIENTQ' INICIE SU TRAMITE
DE PAGO. EL CONTRATISTA CUBRIRA A "EL H. AYUNTAMIENTO! Y\ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR
SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TWJDO% FORMULE EL CONTRATISTA,
POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTRQL, DE cq&FonnAD CON EL ARTICULO 65 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIO CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI L&me DE ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYAN
SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTAG!QN OBRA, PUES "EL H AYUNTAMIENTO" SE
RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR
PAGOS INDEBIDOS. S| “EL CONTRATISTA" ES'I,TU“HESE INEONFORME CON LAS ESTIMACIONES © CON LA
LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 {SEBENTA] DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTI ‘0. LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA
RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL s TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACION

DE "EL CONTRATISTA", SE CONSIDERARA DEFINFTIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION O
uqumAc:iCm DE QUE SE TRATE Y su{ ﬁEﬂECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

= \u

DECIMA.- SUPERVISION DE msom CEL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA EN TODO TIEMPO El. DERECHO
DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPREN?EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION
DE LAS OBRAS SE REALICE DEAS UERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS: DE COMPROBAR
LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DE COMUNICAR A "EL
CONTRATISTA", POR ESCRlTO uasmsmucmonas QUE ESTIME PERTINENTE. “EL H. AYUNTAMIENTO",
A SU LIBRE ARBITRIO, PERO-DE FORMA JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O
TOTAL DE LAS OBRAS CUANBQ,GONSIDERE QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA,
SIN QUE ESTO SEA'MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR "EL CONTRATISTA" PARA SU
TERMINACION, O/BIEN, OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA
CLAUSULA DEcupourNT.\} DE ESTE CONTRATO.

4 Or

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, ¥ E
Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACION: -.n,'e
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS DISPOGK '

ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVE S\

CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. | HAYUNTAMENfO
X LATLTITY DE Tﬂ ‘ |
'.\%- 2018
Al PRESIDEN

"+ Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, J¢!
iplo de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de 2 Liave. Tel, 0} 2281
Emall; tonsyan2018-2021@hotmall.com
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&
“EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS QUINCE DYAS HABILES

SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA susﬁ%m | DEL PRESENTE
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO.CONSTITUCIONAL DE
TONAYAN, VER.", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS Y OTRA DE
CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL
CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS
¥ CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPGNE A "EL CONTRATISTA" EN
TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE MIENTRAS "EL
CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO
SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL
PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA,CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA
OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARAEFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD
DE LA PROPUESTA DEL CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LOSARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS/DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE ADEMAS PODRA OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA
MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE §U RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA"
QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS
ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO
DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DEOBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
DEL ESTADO DE VERAGRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE. EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO
Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN
PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, "EL CONTRATISTA" DEBERA
CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL
DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN.SLJCASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O
ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER
OTORGADA POR INSTITUCION MEXIGANNA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORERIA DE
“EL H AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA" CORRWA LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES A PARTIR DE LA FECHADE ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA® SOLICITARA POR ESCRITO
A“EL H. AYUNTAMIENTO! QUE COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA
MISMA. N

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
EXPRESAS DE LAINSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A) SEA EXPEDIDL;i AFA\}bﬁ DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYAN,
VERACRUZ. =y -

S r
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS T@INGS DEE CONTRATO.

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIE
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRA
CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIt
QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANC A “HA PROR O

Pylacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, CPJE
Hglo de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de 1a Liave. Tal
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DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A LA FM
CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS. (

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESfEJ’CDNTRA .
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE "EL/H. AYUNTAMIENTO"
AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN&L MISMO.

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LOLPREQEPI UADO ENLALEYF ' F
DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. 4 SIHDIC#TURA MUNICIPAL

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA") EL DEBIDO
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVO
DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTEZM Eé. PMBD DE LO INDEBIDO QUE EN
CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIE A"EL CONTRATISTA" "rPEﬁ'JUICID DE“EL H. AYUNTAMIENTO".

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL WTISTA’_‘ 'ZI'ENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU lﬂﬁEﬂC!& LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE
COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA ﬁF!ANZADORAQbR 'Et?H AYUNTAMIENTO" QUE ASI LO INDIGUE.

H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE GUMF‘LTM TD SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS QCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTMTG

CUANDD POR SITUACIONES NO PREVISTA&O‘R(GIN&\ MENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA
SEGUNDA, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONGEPTO DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, DICHO ENUOSO D@E‘PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE FIRMA DEL
CITADO CONVENIO. 4

DECIMA SEGUNDA. - MODH ES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "EL H.
AYUNTAMIENTO" PODRA JAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE
ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONTRATISTA"
¥ ABENTARLO EN LA BETAME;E OBRA.

E GDNSIDERARAH INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO

SRIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A
LA EJECUCION _mABMOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS
MODIFICACIONES, E IO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN

DE EJECUCION. .’
Arrdido

O FUERZA MAYOR NO |MPUT ABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A F‘ ODUCIRSE LA SUSF‘ENS
LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZUREEJECUCION PORMERICHSEL.
UNA SDUCTTU{JQ'PE : EROG& EN LA QUE SE DEMUESTR pk . LA EXISTENCIge Pk i I

& 5 M flacio Municipal: Enriquez 1, Colania Centro, C.P. 9
o de Tonaydn, Veracruz de ignacio de la Liave. Te .
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EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA REALIZM:IQN BELOS
EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE DEBERA PRESENT DENTRQYSE
PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE OCURRAN TALES EVENTC 2
AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTHQ«hE UN POZER
VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO Ef diIFRE &6
DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA PRORROGA, QUE DE! FORMALIZARSE)MM VER.
UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO. SN - 2021

t =
UNICIPAL
EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA CDMPREN{)ER LR*BRORROGA CONSIDERADA

PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN-CONVENIO ADICIONAL POR UNA SOLA
VEZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTiCUE@,ﬂ DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADC DE VERAFRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

S LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE. o) RESUtTk IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA
QUE "EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA WWE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION Y SE LE
APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL  DE LA OBRA, SiN PERJUICIO DE QUE "EL
H. AYUNTAMIENTO" PUDIERA DAR POR RESCINDIE?E[ OMIB WTWAMENTE EL PRESENTE CONTRATO,

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL comwm "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUESEUTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS/NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES (QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE
“EL H. AYUNTAMIENTO" ASI COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS
DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS
DAROS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR

A*EL H. AYUNTAMIENTO" O A S, EN'CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATQ, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE
DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DAROS ¥ PERJUICIOS CAUSADOS. "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA ATUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION Hﬁm POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER,
TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES: ADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION
DE LOS DERECHOS DE COBRO‘SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE
CONTRATO, SALVO-PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H.
AYUNTAMIENTO’,&M!&D&TEHMINDS DEL ARTICULO 39 FRACCION XVIIl DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS REI.N:!O CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

h )
ASIMISMO "EL comm),‘fsm ESTA DE ACUERDO EN Q L IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES QE 5
HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: O Pl

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADCS QUE AMPARA CADA ESTIM
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

 AYUNTAMEENTO CONSTITUCIONAL

RO ORTRY AN, VER.
SE{‘-RETNIII'M"‘M
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DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL H. &YUN}'
OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TUT
EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SGLQPG
CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CAS0S SFGUIENTES R

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PAR’?E EJECUTADA SE mﬂm&m
CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE"EL H. AYUNTAMIEﬂTO EN ESTE CASO SE (DELTMINARAN, VER.

AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA Y - 2029
) UNICIPAL

B).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTEALO
PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A “EL CONTRATISTA" EL F'REGIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA
DE LA SUSPENSION. {3

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO" Y'\ﬂ.‘ aﬁﬁmnsm' CONVENGAN EN DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE
LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN. CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

D)~ CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO® RESCINDA EL C-QNTRR}'O EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARGWQHEDARAA JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO"
EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS ate BﬁCIDA RECIBIR.

E)-"EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL H. AWJNTAMIENTG" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE
LE FUERON ENCOMENDADOS ¥ ESTE ‘-‘EGIFIW QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO
DEL PLAZO PACTADO. :

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE 'LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN
LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDEE{:A A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL PLAZO
QUE ESTABLECE EL ARTICULO 67,DE ['A LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE , O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE,
ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL. PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO
EL ACTA RESPECTIVA, ¥ SE PROGEDE&QA FORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA.

S| AL RECIBIR LAS OBRAS Y)EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON ‘EL H AYUNTAMIENTO, A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA
FIANZA OTORGADA POR * "EL CONTRATISTA".

S| AL Rsclamsé uis EXISTIEREN RECLAMACIONES DE ‘EL CONTRATISTA" PENDIENTES DE
RESOLVERSE, Sk ngm JIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO
ACORDADO, A PA mnﬁu FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN F‘ER-ﬁI 5
LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCERTO RETENCIONES O SANCIONEg /X
TERMINOS DE ESTE CONTRATO. 0 ( O

=+ palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91380, %
mitiplo de Tanayin, Veracruz de Ignacio de ia Liave. Tel. @
Email; tonayan2018-2021 @hotmail.com

PRECCONDZ ﬁﬁﬂlﬁi'l.lﬁl.it.ﬁi
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CONTRATISTA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

ummmnucnnmcm
EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFEG?&:E LéGAblsmmﬂea
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION. e o 021

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR GANSAS IMPUTABLES A *EL H.
AYUNTAMIENTO", ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECU ADGQi “*como LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN D COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL AL PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDOD TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUEMYAN DESAPAREGIDD LAS CAUSAS QUE
MOTIVARON DICHA SUSPENSION. R =

31 LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA Emscm‘:k UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO
DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS\Y) ,Moum DE LAS FIANZAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- BE PR
FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE S GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA
CONTINUACION DE LAS OBRAS SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO "AYUNTAMIENTO' O POR “EL
'CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE TERM{NAClﬂﬂ ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN SU
CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS REAUZADOS PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LDS.AJLE?EE PROCEDENTES, ADEMAS, S| ES EL CASO, PAGARA
LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE, ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y
SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DthﬂTAMENTé*EON LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOGIGN DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE DEBERA
OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDIGIAL-LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE

DECIMA OCTAVA.- HATERMLES p EQUFO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANE!{TI’E QUE EN SU CASO "EL H. AYUNTAMIENTO" SUMINISTRE A "EL
CONTRATISTA" © QUE E$TE‘ADQU$ERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA
CLAUSULA PRIMERA DE ?STEEONT RATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMC, QUIEN SE
OBLIGA A GONSER\O‘ARL,QS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON

NTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O

SUMINISTRADDS O A S, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA
DOCUMENTACION QUE PR IONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION. (,3 (

DECIMA NOVENA:- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA, EN
CUALQUIER MOﬂENTD' ESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES
GENERAL O CUANDG *! éL TISTA” CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,

PROCEDBMIENTO%\-Y REQUISFI’OS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SEH}MQ{Q&

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AS| COMO POR EL INCUMPLIMJE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTH
RESPONSARBILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDFENTEMENTE DE APLICAR LA

difio de Tonaydn, Veracruz de ignacio de 1o Liave, T BN 77,
Email; 1onayan2018-2

cqm i,
(. ATUNTAMIENTO CONSTTHICIONAL 14 |18

VER.
e

018 2021,
SECAETATIADEL KA NTAMENTO



CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
H, AYUNTAMENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
L Ca TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2021-30-187-0017

CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA Resclsﬁﬂmmismmwﬁ. DEL
CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL conmj‘mm' 'EXPONIENDO LAS
RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINOG DEVEINTE (2030 v
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIF DE RESEISHANSE
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA TENIENDO “EL H/AYUNTAMIENTO" QUE ENER N
RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN au& HQBlEFeE RECIBIDO EL
DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA".

S b

\_‘I.- ._--\ ., .J} s -
% igﬁl‘fﬁﬂ. VER,

2018 - 2021
SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: SINDICATURA Hu:m
A)- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", Esﬁg‘_ INIEm O REANUDA LOS TRABAJOS

OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO S ‘EL H. AYUNTAMIENTO".
'\
B).- 51 “EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS*'FRAEAJDS O SE NIEGA A REPARAR ©

REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE "EL ﬂ. AYUNTAMIENTD“ HUBIERA RECHAZADO POR
DEFECTUOSOS, POR NO AJUSTARSE A LO CONVEI)HBQJ e

C).- SI "EL CONTRATISTA® NO EJECUTA LOS TRABAJos Elﬁ CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN
MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENE&QUE POR ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

D).- 8l "EL CONTRATISTA" NO DA GUMFLIMFENTD AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "EL H.
AYUNTAMIENTQ" EL ATRASO PUEDE DIFI@QJI',T-AR L{\ TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS
EN EL PLAZO ESTIPULADO. Y

N

E).- S| "EL CONTRATISTA" OPORTU NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL A SUS TRABAJ

\
F).- S "EL CONTRATISTA" ESTA" ﬂUJEl'O.Aa UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE
QUIEBRA

G).- S| SUBCONTRATA PAH‘]‘E DELOS TR“Z».BAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR "EL H,
AYUNTAMIENTO" ; - n

H).- Sl "EL CONTRATIST. NQ maponcsom A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS AUTORIDADES QUE
TENGAN FACULTAD DE RVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION,
VIGILANCIA, Y suPanislfm DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

t).- 8| “"EL CGNT@\'II‘TQ‘T AVREALIZA CESION DE DERECHO DE COBR IVADO DEL CONTRATO SIN LA
AUTORIZACION % L 1-'!. AYUNTAMIENTD"

(
J).- 8 *EL conrrm‘nsn‘ NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO" LAS POL
FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUAN]
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS,

K)- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" PRDPORCIM EL CDNTRM“ = ,-
e

\H“Us i,

tio Municlpal: Enriquerz 1, Colania Centro, C.P. 9
o de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de 1a Liave. Tel. Uy
Email; tonsyan2018-202 1@hotmall.com e
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-

-

L)- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATIST A“&MQUIERA DEsl=
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXQSI Y ‘QE’ LAS LEYBSW

REGLAMENTOS APLICABLES. ety

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" ﬁEﬂUﬁLQUIEngmm
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, 'EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA’ OPTAR ENTRE EXIGDE TERAYAN, vER.
CUMPLIMIENTO DEL QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DE,L P’HE-SENTE CONTRATQ. w"

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO DE EESCISI N""EL H AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIBADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENiRO DE LOS CUARENTA (40) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE mﬁ&sc;sxﬁm EN DICHO FINIQUITO DEBERA
PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO WUTADDS Y QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO' TIVO A LA RECUPERACION DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HaYAﬂ SIDO ENTREGADOS,; LO ANTERIOR ES SIN
PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE:‘EL TISTA" QUE PUDIESEN EXISTIR. 'EL
CONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMAR SCRITO ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ Dias HAﬁﬂ.Es IGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCION DE
LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESEISICIN PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS PRUEBAS
DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR JNCUHP!.ME\'TD AL Pﬁm EN EXCESO.- A FIN

DE CONSTATAR QUE "EL coNTRATlm‘EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA
APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGR&QITE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO™ COMPARARA
MENSUALMENTE EL AVANCE DE mm CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA
POR NO REALIZADA S| COMO coﬂsmumcm DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO
ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO)
MULTIPLICADO POR EL Nqai DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA
INICIACION DE LA OBRA TA‘I..AFEVISION POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION
O DEVOLUCIKON QUE coﬁaEPfJNm A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO“ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLM&EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TiTULO DE PENA
CONVENCIONAL | PG EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE
“EL commnsrk- A DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS
SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASE
FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", YA S8
TAL SUPUESTO, "EL H AYUNTAMIENTO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS
AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS
HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRA
UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS TRABAOS MAL EJECUTARGS
APLlc:AcmNpﬁ yw\ DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIE! 9= 8 Lf
J

Em.dl. tonayan2018-2071 @hotmail.com
m»numm u:cmsn'ruclw-L 16| 18
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HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION SIEMPRE Y CUANDO ESTOS. SE HAYAN CUMPLIDO
CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER CONCLUIDO LA OBRA Y QUE PORI CASO|FORTUITO CON
ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS'QUE £l CONTRATISTA
NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; INSTALACIONES O LOS
BIENES DE INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS
CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTQIAL PROYECTO EJECUTIVO, DE
CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECGION ‘EL CONTRATISTA" ESTARA
OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y
SUSTENTADAS POR LOS ORGAMOS EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO" PARA
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. TR?.TMQOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE
HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS' CANTIDADES PAGADAS EN EXA
MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE GAUCULARAN SOBRE LAS CANE
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION
DEPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANBGg DE PAGO DE CONCEPTOS CUYA CAEEINEE
NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PROYECTOEJECUTIVE DE LA OBRA, EL CONTRATI TnRBRG

REPONER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y VDLUMfENEBDEFICiENTES DE TUNA‘!’AN VER.
| 8- 2021
Y. NICIPAL
VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS AOR RIOS.- LOS TRABAJOS EXTRACORDINARIOS NO

INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN St f.‘fmﬂqs A*EL CONTRATISTA" POR "EL H. AYUNTAMIENTO"
ASENTANDOLO EN LA "BITACORA DE OBRA", Y'A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, “EL
CONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO). DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS DE COSTO DE
DICHOS TRABAJOS, ‘EL H. AYUNTAM]EN‘P@' COMUNICARA A "EL CONTRATISTA" LA AUTORIZACION PARA
INICIAR LOS TRABAJOS Exmmﬂmmm &SENTANDDLD EN LA *BITACORA DE OBRA".

.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS QBUG&C’!OHES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" SE
OBLIGA A REALIZAR LOS 'FﬁﬁMﬂES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION,
AUTORIZACIONES Y PEH%?@E QIJE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE USO DEL SUELO, ASI
COMO LAS LICENCIAS NL..INEfLCION ¥ NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE
EXCEPCION DE DICHOS TR ITES AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

. !
'

VIGESIMA cumm. CION APLICABLE, wmpgnﬁmaﬂ Y JURISDICCION.- LAS PARTES SE
OBLIGAN A su.lgﬁ_‘r /ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, ATO LCADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS| COMO A LOS TEW
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBKIGE
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE L&
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASl C-OMO PARA
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISHMD, LA

NSTITUCTONAL
VER.
Sy 1 i
BIRECCION DF 0BRAS PUELICAS
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EI %; CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
“2021”

H. AYUNTAMIERTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER

ADMINISTRAGION 76 182021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2021-30-187-0017

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL RRESENT
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL IIJE LAS CLAUSULAS QUE
INTEGRAN Y QUE EN EL MSMURIMVEXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANBRSESARE INVALIDARLO
POR NINGUNA DE DICHAS SRS f‘RE\'IA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LA IORAS DEL DIA

ICATURA MUNICIPAL
c. NiEGMS PINEDA RODRIGUEZ

ﬁ{no;co UNIcO

2018 2021
SECRETARIA DEL HA"UNTAMENTO

ESTA HOJA DE FIRMAS’ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FISM-DF-2021-30-187-0017 REFERENTE A
LA “CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE
TONAYAN, VER." E* C—H{: DE AGOSTO DEL 2021 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.
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Palatio Munlcipal: Enriquez 1, Colonla Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Municiple de Tonayiin, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 89033 72,
Emall; tonayan2018-202 1 [@hotmail.com
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