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PARTICIPACIONES FEDERALES

: “2020”
H. AYUNTAMENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
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CONTRATO No. MTV-OP-PART-FED-2020-30-187-0303

CONPRATO N MTV-OP-PART-FED-2020-30-187-0303 /

“REHABILITACION DEL CAMING. RURAL DENOMINADO

DESCRIPCION DE LA “CAMINO ANTIGUO ZACATAL-PUENTEZUELOS”, EN LA

OBRA'Y UBIGACION: LOCALIDAD DE ZACATAL, MUNICIPIO DE TONAYAN VER.”
$ 94,741.85 (NOVENTA ¥. CUATRO MIL SETECIENTOS
IMPORTE : CUARENTA Y UN PESOS 85/100 M:N.) v
LV.A. % $ 15,158.70 (oumcr; MIL. CIENTO CINCUENTA Y OCHO PB&E%
R 70/100 M. N.) P Ve WAYUNTAMENTO CONSTITUCIONL
K DE TONAYAN, VER.
) 2018 - 2021
/ SINDICATURA MUMICIPAL
$ 109,900.55 (cIENTo NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 55/100
TOTAL: M. N.)
ANTICIPO 0% : NO AP“'G‘* ¥
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CONTRATISTA : GRUPQ €O PR ORDAZ S.A DE C.V.
R
/7 CALLE TAMAULIPAS N° 322, COLONIA ARROYO BLANCO, C.P.
DOMICILIO : [ 91050, XALAPA, VERACRUZ.
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FONDO O PROGRAMA AL  PARTICIPACIONES FEDERALES - 2020
QUE PERTENECE:

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 890 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PARTICIPACIONES FEDERALES

“2020”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
b S TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-PART-FED-2020-30-187-0303

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER. REPRESENTADO POR LA
PRESIDENTA MUNICIPAL DRA. CIRINA APODACA QUINONES Y EL SINDICO C. NICOLAS PINEDA
RODRIGUEZ Y POR LA OTRA EL GRUPO CONSTRUCTOR ORDAZ S.A DE C.V. BEPRE_ ENTADO POR
ING. ANGEL ORDAZ GARCIA., EN SU CARAGTER DE REPRESENTANTE LEGAL; A/QUIENES ERL %0
RERMIENTO" Y “EL CONTRATISTAY, RESPEC "

3 AUSULAS SIGUIENTES:

HAYUNTAMIERTO CONSTITUCIONAL
SETONAYAN, VER.

. I - 2021
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: 18 2021 2018 - 20
SECHE‘IZAgtﬁ DEL HPNTAMEENTO o INDICATURA MUNCIPAL

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTIEULO 2ySEGUNDO PARRAFO, DE LA
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD
LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO. ]

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE ,s‘sfﬁ (VEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUNEL CASO, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL PARTICIPACIONES FEDERALES - 2020 PARA EL
EJERCICIO 2020. N

~

C)- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA" COMO RESULTADO DEL
CONCURSO NO. PART-FED-2020-30-187-0303; CELEBRADO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS
49, 50, 51 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLlCAs\xSEQg?os RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE APERTURA DE LA
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EL/BIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020; Y ACTO DONDE ‘EL H.
AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJURICACION EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020, POR
PRESENTAR LA PROPUESTA ECONO VENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO CONCURSO Y
POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE co%o Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS
DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE
ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

=\ B
C-1). - QUE EL PRESENTE CONTRATQ SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA" CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO.DE LA LLAVE; COMO RESULTADO DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO
PRESENTADO Y POR GONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE Y REUNIR LAS
CONDICIONES TECN[%NOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. oy

~ i<
D). - QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL, SITA EN LA CALLE ENRyIEREN
NO.1, COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ, MISMO QUE SENALA PARISHERN
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. 3

Palacio Municipal: Enriquez T, Tolonia Centrp
Municipio de Tonayén, Veracruz de ignacio de I3
Email; tonayan2018-202 1@ hi

2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PARTICIPACIONES FEDERALES

“2020”
u avuntamento construcional. . H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
i ot g TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-PART-FED-2020-30-187-0303

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA CﬁﬂULﬁi\ DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GCO150209615 {

A-1). -QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO\SU PERSONALIDAD
CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. N -

B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, SI LLEGARE AN00s o
CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEZ(ICANO POR CUANTO A ESTE&%s iR

CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DENIRGUN GOBIERNO EXTRANJER!
BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEX)GANA, TODO 'DERECHO DERIVADO
ESTE CONTRATO.

C).-QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL
ARROYO BLANCO, C.P. 91050, XALAPA, VERACRUZ. MISM
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

TAMAULIPAS N° 322, OCONSTITUCIONAL

A PARA TODOS LOS QNAYAN, VER.
FINEZ0'8 - 2021

SINDICATURA MUMCIPAL
D)- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TE AY HNANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJ q—: ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS,

CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE oﬁmESPE@ALIZADA PARA ELLO.

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE E<9\TABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SU
REGLAMENTO Y LA LEY ORGANICA DEL Mumcusio LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS E)(PEDID,&B EN. ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE ‘FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA,
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES. GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PR crosﬂm I0S CORRESPONDIENTES, ASI COMO LAS DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIEN DE:\L@S’TRABAJOS

F).- ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATIS‘FA ﬁlANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE
NO DESEMPENA EMPLEO, CA COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU CASO, QUE A
PESAR DE DESEMPENARLO, C: RMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE
ACTUALIZA UN CONFLICTO DE, !N{l’ERY;: EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL,
DICHAS MANIFESTACIONES Dk&m&e RESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS
QUE EJERZAN CONTROL SOBRE CIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 FRACCION IX DE LA

LEY GENERAL DE RESPO ILIDADES ADMINISTRATIVAS

G).- QUE HA INSPECCION

'DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A
FIN DE CONSIDERAR T )

FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. o
e SRS

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GCO150209615
"REGISTRO PATRONAL ANTE EL 1.M.S.S.- INFONAVIT F5455151102
REGISTRQ, SEFIPLAN _~unsel 0004167

S Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia uan T AN ";mwb:.

Municipio de Tonayén, Vemd.wiod. Hi e 8 89033 72.
o 3|18
10 COM 1 UCIONAL T ONTAMIENTO CONSTTRUCIONAL
DE TONAYAN YER.
2018 2021

SECRETARIA OEL HAVUINTAMENTO



CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PARTICIPACIONES FEDERALES

| “2020”
4 avnravenro constucon. . AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
N TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-PART-FED-2020-30-187-0303

H.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A)- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES,
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL|Y MUNICIPAL
APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE
CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO. A

i

B)- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE /CONTRATO, ADEMAS D
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, /PLANOS, ESPECIFIGACIRNE
GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTQ CONANALISIS DE Yol
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS
Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSIC
MISMO. -

Pt ey H AYUNTANIENTO CONSTIFECTONAL
C).- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMQ EL INSTRUMENTO LEGADEEN) RNEVER.

SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LAOBRA 2018 - 2021
UK SINDICATURA MUMCIPAL
D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATQ.Y DEL GONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE'I.AESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE/ LQ,‘ LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE,
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. )

*,
N N

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL /OBJETOY CONDICIONES 4
CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE/{AS SIGUIENTES: lj

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "EL H. AYUN.TRiMENTO" ENCO

o
j; ONTRATISTA"
: RORAL DENOMINADO

i e/

E

TE CONTRATO,

LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA»“REHABILITACION DEL C

“CAMINO ANTIGUO ZACATAL-PUENTEZUELOS", EN LA LOCALIDAD & \PATAL, MUNICIPIO DE
TONAYAN VER” o S

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA.SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS,
AS| COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUMENTOS QUE
FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

(BY <
SEGUNDA. - MONTO DEL CO R 7O.-EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD
DE $ 94,741.85 (NOVENTA Y C SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.) MAS $
15,158.70 (QUINCE MIL CIENTO UENTA Y OCHO PESOS 70/100 M. N.) CORRESPONDIENTES AL

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL $ 109,900.55 (CIENTO NUEVE MIL
NOVECIENTOS PESOS /55/100 M. N.)E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL
CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
LA UTILIDAD Y EN SU C , EL\COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL
PRESENTE CONTRATO.CON‘CARGO A "EL CONTRATISTA", ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER
REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SES 1{ &
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAGION :
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO Q 35
CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMER
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENE]
2 A DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE oy i
4 ' e HAYUNTAMIENTO Q0
Palacio Municipal: Enriquez 1, Colohia G2 81360, Tonayan, DE TON.AY
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacios T

AYAN, VER. DE TOMNIAR. SR
2018 - 2021 2018 2021
DRECCION DE CBRAS PUBL 1CAS SECRETARMA DEL MAVUNTAMENTO



CONTRATO DE OBRA PUBLICA

PARTICIPACIONES FEDERALES
“2020”

w avunTAmenTo constiruciona.  HL AYUNTAMIENTO CONSTITUC IONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.

ADMINISTRACION 20182621 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-PART-FED-2020-30-1 87-0303

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA weéqu‘QEL CONTRATO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN i @z&@?ERO QUE Qi
HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES DE ERMINEN kit
AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUSIWC
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL "H. A[;(ZU/NAMIENTO A SOLICITUR Bl
ON D i AR E
c

“CONTRATISTA" SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIREC E OBRAS PUBLIC
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUCK QUE PROCEDAw

A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD gsTuB
DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPAN
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE-UN PLAZO QUE NO EXCEDERA
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION ‘DELOS INDICES APLICABLES AL MES
CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL'AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA /PROMUEVA D AMENTE EL AJUSTE DE
COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION ¥ | CASO CONTRARIO, LA
SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA. Qe ‘//

A BeAIUSTES DE COSTOS SEA

'b’("lo
gRCIBIRA POR ESCRITO AL

Q

R

b

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMLU
DEFICIENTE O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
CONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABI

REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO

DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERARESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO

ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TEN RA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE
; ;

D
DE COSTOS. N

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE coé_Tos’*EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR
EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE
TENGA AUTORIZADO. NO DARAN LUGAR AAJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A
QUE, CONFORME A LA LEY DE LA.MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
CONTEMPLADOS EN LA REALIZAGION DE LOS TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE
cOSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE
ACUERDE EL AUMENTO O REDUGCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA
FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA
SER MODIFICADO DU LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE BASE
PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE
CORRESPONDAN A LAfngAng ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

.

LOS PRECIOS ORIGINALES %ﬁgbs INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAN SER 08
QUE PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSH] A
NO PODRAN MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENFREASELN
D& SU PRESENTACION Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO. EL O LOS SRt
AJUSTES DE COSTOS DEBERAN AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DE
CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO O, HAYUNTANIENTO COKS

M DE TONAYAN, } 2y
% 2018 . 29

l DE TOMAYAH VER.
TONAYAN, VER. 2018 202!

2018 - 2021 SECRETARMDEL W AINTAMENTO
nBCACIAN BE MA0AS IR AS
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S, CONTRATO DE OBRA PUBLICA
s PARTICIPACIONES FEDERALES

“2020”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
v Mg ol TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-PART-FED-2020-30-187-0303

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALESQUIERA DE LOS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: SRS

.

I. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL comwﬁm OBTENER EL
AJUSTE; .

5\

|

vy

Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE, ,MULﬁPHGADOS POR &
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR IﬁJECUTAR. REPRESE!
APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL 'DE'L\I_CONTRATO, L 4

Il. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO"-TENGA ESTABLECIDAMB
PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECT@uBEAMENR) CONSTITUCIONAL
MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE TiSRRYAN, VER.
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO, CURRDS- 2021

LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA PRoRdgloyDE INTERVENCIONIHSHCATBA MUMCIPAL
INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO/DE CONSTRUCCION, PODRAN
SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; ENJEL SUPUESTO DE NO LLEGAR A

UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTQ‘EQ.\I[UNCIA‘D'O EN LA FRACCION I.

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS Fmt:;::q:? I Y Il, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, AEFECTO DE QUE*

POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,LOS REVISE, EN SOLICITE
CORRECCIONES A LOS MISMOS, Y DICTAMINE LG PROCEDENTE.
LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS/DENAJUSTE DE COS QUE NOS

REFERIMOS SE SUJETARA A LO SIGUIENTE: /"

. LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO
O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS«:[I@SUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

.

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL\V'Mu,

CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICANDGSES 7,

EL ULTIMO FACTOR QUE SE Hfhrﬂtu;r RIZADO; 2y 3

IIl. LOS INCREMENTOS O Decn%n]n::ga's DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOSEAT ,p"
CON BASE EN LOS INDICES DE 0OS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALI K10 CONSTITUCION
DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS | NAYAN, VER ’
QUE REQUIERAN TANTO EL CONTRATISTA COMO “EL AYUNTAMIENTO®, NO SE ENCUEN 19 - 2021

DENTRO DE LOS PUBLIC POR EL BANCO DE MEXICO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERGHSIZENCH MUN)
CALCULARLOS EN JUNTO CON EL CONTRATISTA CONFORME A LOS PRESIDRS
INVESTIGUEN, POR MER O DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACHS
INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTIRIZSNE
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO; X

oy HAYUNTAMIENTO CON§
Palacio Municipal: Enr “ , C.P. 91360, Tonayén, DE TOMAYA
Municipio de Tonaydn, V la Llave. Tel. 01 228 89033 72. el
Email; hotmail.com /)
o 6118
NG - il
. DE TONAYAN YER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2018 2020
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PARTICIPACIONES FEDERALES

“2020”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
- Ayl gy TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-PART-FED-2020-30-187-0303

lIl. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE E EJERCICIO D&
CONTRATO: EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE AGUERDO AL ASe
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO ENg
PROPOSICION, Y , -

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERM!NADOS LOS FACTORE

AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTI MACIONES GENERADAS, SIN QUE/RRSME E ONSTITUCIONAL

NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIADBEMIEYAN, VER.

OTORGADA. 2018 - 2021
SINDICATURA MUMICIPAL

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL RERIQDO PROGRAMADO, POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL-C#

EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTS
SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTZ/S
ULTIMO. e

— g
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- *EL CONTRATISTA' EgEEQTARA LOSTRABAJ@SEN UN PLAZO DE
20 (VEINTE) DIAS Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRA EN MATERIA DE ESTE QONFRATO EN EL DIA 20
DE NOVIEMBRE DEL 2020, UN DIA DESPUES DE/LA FIRMA DEL MISMO Y A CO (CLUIRLAS EL DIA 08
DE DICIEMBRE DEL 2020 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE PRESENTO EN SU
PROPUESTA. / '

E EJECUTARON,
APLICARA ESTE

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL !NMUEBLE ¥ 'ﬁOCUHENT OS ADMINISTRATIVOS.- "EL H.
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES
EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS S DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZ%EIONﬁS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- "EL com'RAnSTA' SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, ENEL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN
REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA o”" ISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. “EL H. AYUNTAMI RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN TODO TIEMPO. * RATISTA" Y “EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A
UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA
CORRECTAMENTE, DU LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO’, A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE TE r,»eo VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y E {.SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA, ASENTANDO LO C CENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA" SOLICITARA LAS
INSTRUCCIONES QUE CO RE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES,
REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUS
CONSIDERE PERTINENTES. “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" ACEPTAN UTILIZAR L/
BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADA

LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS REGISTRADAS LA CUSTODIA DE LA BITACDR

\ £)
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DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y
ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES. P

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA' COMO EMPRESARIO ¥ PATRON DEL,

PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA B,
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGAL_:E?"
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA
OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADCREET

-,

PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN RELACION CON DICHOS#:*
TRABAJOS. s

N/ DE

OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARA! ,
ANTICIPO POR EL 0% (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMRORTAIRA MUNICIPAL
LA CANTIDAD DE: $0.00 OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UT RLOS EN LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE LOS TRABAJ% DE OFICINAS Y ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ' COMO PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. YEL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE RECIBA COPH FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA
PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PONGA A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOSQ”L.)‘WCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS ELIMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS
DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD'CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE -
IGNACIO DE LA LLAVE: EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN
MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE
CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS; S| "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA
LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO
DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. E%%R\OCEDIMIENTO DE AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO
DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR-TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO POR TAL
CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR(EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL,
SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON’ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR
DE LOS ANTICIPOS, EN UN TERMINONO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL
DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA D O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA

RESCISION, SIEMPRE Y/CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA

VAL

OBRA, Y "EL CONTRATISTA"SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE
EJECUCION DE LOS 8 UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO", "EL
CONTRATISTA" EXHIBI ACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA Sibt |
APROBACION. LA GAl SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIRQ ¥
CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO EL “H. AYUNTAMIENTO" LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. S| "EL CONTRATISTA" NO HA DEVUELTO K
SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES 4
AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDD} G4
VANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES. ,
O % Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia CentraplP . O%
; Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la%igvs
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EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DECREDITO FISCAL 408 e
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPUTARANROHESHEE
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN-QUE/SE PONGAISEEEK
CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA A “EL GONTRATISTA" EL IMRGIRTHRMPID CONSTTUCIONAL
ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, MINIMO UN/ RORAYAN, VER.
MES, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS B - 2021
CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN EL PERIODO'QUE COMPRENDARHBURA MUMCIPAL
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA-DE SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE'LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN
£L TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL
H. AYUNTAMIENTO® INICIE SU TRAMITE DE PAGO, EL CONTRATISTA CUBRIRA A ‘EL H.
AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTA; POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA,
INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL-ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. NI
LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA
EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA
PAGOS INDEBIDOS. S| "EL CONTRATISTA" Esfuvn?s% CONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON
LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA)DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTlml__cﬁN O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA
RECLAMACION CORRESPONDIENTE. REL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN
RECLAMACION DE “EL CONTRATISTA? SE'CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA
ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE TRATEY SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS - “EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA EN TODO TIEMPO EL
DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE
LA EJECUCION DE LAS OBRAS SB, REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA
REALIZADA, Y DE COMUNICAR A™EL/CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE
ESTIME PERTINENTE. “EL H. AYUNTAMIENTO", A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA
PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO
SE ESTAN EJECUTANDO EN LA\FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO ACEPTADO POR ."EL'CONTRATISTA" PARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTAR POR LA
RESCISION DEL cow?r%' ONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE Eade,
CONTRATO. - S

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LAy FER

TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERRZLICE

RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ %\WIO DE LA LLAWU'X [EM A3
AT 3 1. 3
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)
b

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGA)\E”
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. — < ¢

“EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABESer
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION #JEL PRESEW%
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO CONS T UGAMENIACONSTITUCIONAL
DE TONAYAN, VER”, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS ANTICIPOS RECPS YAN, VER.
OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CO 23;::
INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A“FIN DE GARANT AL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ‘QUE EL PRESENTE CONTRATO

IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO

DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LASFIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE

MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATQ Y POR LO TANTO NO SURTIRA

EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA
CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO"
HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE. PROPUESTA DEL CONCURSO, EN
CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA/LEY, DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA
OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA
INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA.
CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES
Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE
ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLIGAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL
CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE
DURANTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO-MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, "EL
CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR/DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA.OBRA PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS
REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O. ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD
CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE
HASTA QUE "EL CONTRATISTA" “CORRIJA LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE
PRESENTAREN. TRANSCURRE%\EL}’LAZO DE VEINTICUATRO MESES A PARTIR DE LA FECHA DE

ENTREGA DE LA OBRA, "EL CO A A" SOLICITARA POR ESCRITO A "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE
COMUNIQUE A LA INSTITUQION AF DORA LA CANCELACION DE LA MISMA.

V.
LA POLIZA EN QUE SEA _é)gPéQzQA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:
i

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

\w“’ "{;
£
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C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCO JANCIA| CON DICHA
PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRES%}“ ENDOSO A LA

FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERI# DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE "E}:: t'l.“A‘_(UNTAMIENTO' LO HAYA
AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENI DAS EN ELMISMO.

)

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO ENuk
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. o~ ,

—

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTE
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SUN
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDE
EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIE A “EL-CONTRATISTA" EN PERJLAONIAMENE) CENSTIICIONAL

AYUNTAMIENTO". £ 04 DE TONAYAN, VER,
e 2018 - 2021

;.'- ‘,\ .fl _.’
G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGANOIRATIER® MEHEIPAL
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENGIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE
COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASI LO
INDIQUE.

H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL PI{%ESENTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE
PACTAR MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA
FECHA DE FIRMA DEL CITADO gé;)(mg\ 0.

\

\

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS..-"EL H.
AYUNTAMIENTO" PODRA MODI I PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE
ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL
CONTRATISTA" Y ASENIAﬁLb EN LA BITACORA DE OBRA.

LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO
TANTO SERAN OBLIGATO! PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN. MOTHMO
PROCEDERA A LA EJEC DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN .JANREE
AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE 4
BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.,

3

olond /91360, Tonayén,
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CONTRATO No. MTV-OP-PART-FED-2020-30-187-0303

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE-A PRODUCIRSE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIZDS
LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHAR]

RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENGS
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLA

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONS| A
PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SERALADO PARA LA EJECK ol Sy
DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONALPQR 2 1
UNA SOLA VEZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ELARTICULO 59 DE LA LEYIDEXOBRABMCIPAL
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO'PE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE.

» N

A | y
S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE /O RESULTA IMPROCEDENTE, SE
CONSIDERARA QUE "EL CONTRATISTA" INCURRIO ‘EN>MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA
SUSPENSION Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA,
SIN PERJUICIO DE QUE *“EL H. AYUNTAMIENTO" PUDIERA DAR POR RESCINDIDO
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO:.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES oe:.‘vowgknsm- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO,
Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS/Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENKQ"':KSFCOMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE
RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE
SE LLEGUEN A CAUSAR A“EL H,AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PAF{A %PL:MIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL
DE LA MISMA; EN CASO DE QUE Bl GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS
DARIOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR
SU CUENTA Y RIESGO, SIN.QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE
SE OBLIGA "EL conrp&lrﬁm- A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA
TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO'Y SUS/ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS
BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTQRIZS ©16)
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DEE RS
39 FRACCION XVIII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON§ ¥ - (¥
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. R

N HAYUNTANIENTO O
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ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: P

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPW CADA ESTIMACION,
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, | G

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIEA

“

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL/H.AYUNTAMIENTO" RECRSRAT
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERM S EN SU TOJ4 -;'-f‘w'?.'
HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLC mln ."3‘;-,‘ cg:snvné%om
LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES: 2018 - 2021

SINDICAT!
A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBﬁki&ﬁPARTE EJECUTADA SE AJUS% WRCIAL

A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO SE
LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDAY / /

h
B).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE
A LO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A “EL CON ISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA
LA FECHA DE LA SUSPENSION. &7 )

1
| —

V4

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO "EL H. AYUNTAMIENTO” Y *EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA,
SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS

EJECUTADOS. AN =

J

D).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" RESCINDA ébgduTRATo EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION' PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE "EL H.
AYUNTAMIENTO" EL QUE LIQUIDARA EL Qf\@ﬁTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E)- *EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A EL H: AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y/ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y
DENTRO DEL PLAZO PACTADO.

~

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION.NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN
LOS INCISOS ANTERIORES, SE/PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL
PLAZO QUE ESTABLECE EL| A(RT[ ULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS D DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., O DE LA FECHA
EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE,
LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION
QUE CORRESPONDA. / ./

A\

| 5\
S| AL RECIBIR LAS OBRAS Y :FECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES bQM BADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGODE
CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTERREEE
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, Sl NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFEC
FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA".

e e/ centro, C.P. 91360, Tonayéin,
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S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA" PENDIENTES DE
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE-DENTRO DEL PLAZO
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION. ) N 3

N

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFEGTUQRAN SIN PERJY QU0 ,
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES gl
LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. 'S 7 8%

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO ‘Eu’ H. AYUNTAMIENTO" PRE *-
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN cu&ame&mmemo LOS TRABA
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE TNTER%S’ GENERAL, Wﬁmﬁoﬂsnwcm

POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS. 052"{?1";"% QVER

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDG TODOS SUS EFECTOS LEGANREATHRA MUMCIPAL
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE Mo‘rwARqN\m SUSPENSION

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR QAUSAS IMPUTABLES A “EL H.
AYUNTAMIENTO’, ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJEQUTADO& ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONAELES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE GGNT RATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA \(EZ Q‘UE~HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. N

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, sé bEBERA ‘ELABORAR UN CONVENIO ADICIO
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NYEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. ¢/ \’

N

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O
FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA
CONTINUACION DE LAS OBRAS SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO *AYUNTAMIENTO" O POR "EL
CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE TERMINACION'ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN
SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AUUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL CASO,
PAGARA LOS GASTOS NO PERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SOPORTADQQ%RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO. @

EN CASO DE NO SER ACEPT LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE
DEBERA OBTENER DE LA AUTORI JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- HA)'/QUALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALA PﬁR’AANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO" SUMINISTRE A
"EL CONTRATISTA"O Q ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDPAD® S
EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE 4

QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA
FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION ME(
DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

HATUNTAMENTO CONSIY

goN. M, (45 et T E DEzfoo'uaauz“ VER.
F5°508 7 Municipio de Tonayén, Vesgtr(giRRIN 0z
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DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA,
EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES
GENERAL O CUANDO “EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, 'LINEAMIENTOS,
BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO ﬁSE LA LLAVE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO POR EL INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL/PRESENTE CONTRATO, SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO’, INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS PENA
CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.Y HACER EFECTI\Z
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. ¥ @

CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRA “-‘55.';"‘3"
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO'A"EL CONTRATISTA", EXP 0 CONSTITUCIONAL
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTEL%ENTRO DEL TERMINO Dmmm“ VER.
(20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN'QUE/RECIBA LA NOTIFICACION2DES - 2021
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO“EL H. AYUNTAMIEN BINDWAEIRA MUMCIPAL
DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO

EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA™ 5 )
.

£ | =
SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A COWN‘!{W’SE&AMN:

A).- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRA'!:J\STA",\EQT.? NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE "EL H. AYUNTAMIENTO".

B).- S| "EL CONTRATISTA" SUSPENDE |NJUST|F1¢5&AMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REP.
O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE”ELH. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO PO
DEFECTUOSOS, POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C).- Sl “EL CONTRATISTA" NO EJECUTA EQS‘TRABMOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O
SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO AC}IA—MB‘PRDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H.
AYUNTAMIENTO". ¥ K_._.f'

D).- SI “EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "EL H.
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO EST!P;!%QQ‘.\

E).- S| “EL CONTRATISTA" OPO RTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL A SUS TR ADORES.

—

F).- SI “EL CONTRAT!ST??EFTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE
QUIEBRA. / r,f* A

P

| \l
G).- S| SUBCONTRATA PARTE ?é LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADD
“EL H. AYUNTAMIENTO". . ¥

H).- S “EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS AUTOR/B :
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA |

VIGILANCIA, Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. HAYUNTARENTO (0
oo DE TONAYA
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1).- Sl “EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN
LA AUTORIZACION DE "EL H. AYUNTAMIENTO". P

J).- Sl “EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUN'I?‘. \ sENTQ LAS POLIZAS

DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO
AUN PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA" s ,,
ke S Ty,

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA B
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LB
REGLAMENTOS APLICABLES. A

~

e
et

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL.CONTRATISTA" DE CUALQUIERA
LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTQ" PODRA OPTAR ENTRE EXJENONAYAN, VER.
CUMPLIMIENTO DEL QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.2018 - 2021

= W SINDICATURA MUNICIPAL
VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO "DE RESCISION "EL H. AYUNTAMIENTO"

PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN h@ L ADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOSQUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS;
LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE ‘EL CONTRATISTA" QUE
PUDIESEN EXISTIR. “EL CONTRATISTA" FIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO
ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABIL
SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPEION-DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO
CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A
FIN DE CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL
PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO"
COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NC hs.a}j A. S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE
SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO
REALIZARSE, "EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA
SE UTILIZA DE UN 2/A/UN, 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DE LAFECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA
REVISION, POR LO T NSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCGION QUE [
CORRESPONDA, A FIN DE QUE'LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA. S i Mg

oo Yot Ly

o
-
-~
-
-

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA S

CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA K SR

IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TITUBSE

CONVE% POR EL SIMPLE RETARDQEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGNCIDNES XA
- -y %

5 Palacio Municipal: ENtigugizColonia Centro, C.P. 91360, Tonayin, DE TONAYAN,
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DE *EL CONTRATISTA" PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE
LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", YA
QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL PROGRAMA' LAS MODIFICACIONES
RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA ¥ CUANDO LOS
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS,

PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINARLA REPOSICION DE L& e
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION ASLS RN
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO ,EM\LA‘\SIGUIENTE ESTIMADHSRERELY
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, )EN CASO DE S e,
CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIE T2

DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CHANNTRMERTO CONSTITUCIONAL
ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENEE IOMAYAN, VER.

ik as 8 -2021
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA 1%{9 RA MUNICIPAL

CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECU
CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA PETECCION “EL CONTRATISTA'
ESTARA OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS
Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS EJECUTORES/LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE'TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO" PARA
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO
QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS/ ESTOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES,
DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FEGHAEN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA'Q ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE DE
PAGO DE CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO
DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA(REPONER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES
DEFICIENTES.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS Ejampnﬂimmos LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO
INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN', SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA" POR "EL H.
AYUNTAMIENTO" ASENTANDOLO EN LA *BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
ASIENTE, “EL CONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS
DE COSTO DE DICHOS TRABA{JQST“'{-:C H. AYUNTAMIENTO" COMUNICARA A "EL CONTRATISTA" LA
AUTORIZACION PARA INICIAR n,_os\va;A.los EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA "BITACORA
DE OBRA". /

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- "EL H. AYUNTAMIENTO" SE
OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION,
AUTORIZACIONES Y PERW&QS a%"é EMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE USO DEL SUELO, AS| COMO LAS
Y NU éo OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCION Dg_nmu@

PR~y

v [

LICENCIAS DE ALINEACION. A
TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Ce!

Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de Tafl 2018. 2077
Email; tonayan2013-2021 g PRESIDENCIA MUNICIPAL
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PARTICIPACIONES FEDERALES

L “2020”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

<1<l s Sy TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-PART-FED-2020-30-187-0303

TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ.DE IGNACIO DE LA
LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LAﬂ',ATEmA

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, .AS{ CQ!@ PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS F*&RfE&fSE SOMETEN A
LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE-SU RESIDENCIA.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADG E‘.L PRESENTE CONTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZALEGAL D.g LAS CLAUSULAS QUE
INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESf&N OBLIGANDOSE A NO
INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS GAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 10:00
HORAS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL,/2020 LO RATIFICAN Y F{»RMAN DE CONFORMIDAD.

: DACA QUINONES |
FRRESIENTE MUNICIPAL \‘-- SINDICO IIIH-IIIIENTO CGNSTITUCIM
W “gg%ﬂ‘gﬂi VER. e DE TONAYAN, VER.
2018 - 2021 £ - 2018 - 2021
PRESIDENCHA MUNICIPAL 4l SINDICATURA MUMICIPAL

GRUPO CONSTR DAZ S.A DE C.V.
I “ORDAZ GARCIA

G\ SECREIARMEL umur

DIRECCION D Wﬂﬁ {AJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-PART-FE o-ao-
187-0303 REFERENTE A LA “REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DENOMINADO “CAMINO ANTIGUO ZACATAL-
PUENTEZUELOS", EN LA LOCALIDAD DE ZACATAL, MUNICIPIO DE TONAYAN VER" DE FECHA: 19 DE NOVIEMBRE
DEL 2020, EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayin,
Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de |a Llave. Tel. 01228 890 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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