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PRESIDENCIA
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Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 3033 72.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FAISMUN
“2023”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0012

MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0012

“REHABILITACION DE TECHADO| (S)) EN ESPACIOS
MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN LA CABECERA
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TONAYAN VER.”

$ 180,493.10 (CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.)

$ 28,878.90 (VEINTIOCHO MIL'OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS 90/100 M.N.) UK

$ 209,372.00 (DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) .

NO APLICA
h 20%5 - 5025
- i SINDICATURA
C. MA@A FERNANDA CANO GALLARDO MUNICIPAL

B Y 747
" GALLE CHILPANCINGO NUM. 517 INT. 9, COLONIA PROGRESO
{ MACUILTEPETL, C. P. 91130, XALAPA VERACRUZ

FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN {30y
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS /DEMARC:

FLZEE

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (

L\ 5"

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan,

Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx



CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
“2023”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
b TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0012

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER. POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL M.V.Z. GILDARDO APODACA QUINONES Y LA SINDICA C. PATRICIA JUAREZ AVILA Y POR
LA OTRA LA C. MARIA FERNANDA CANO GALLARDO REPRESENTADO POR LA C.MAR‘A FERNANDA
CANO GALLARDO, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QU,ENESL,VEN LO SUCESIVO,
SE LES DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA",| RESPECTIVAMENTE DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, DE LA
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD,
CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE
CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO. '\ " ey

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION
<\\ CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
5\l INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE' LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
/= |1 DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023

C)- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” COMO RESULTADO DEL
.27 CONCURSO NO. FAISMUN-2023-30-187-0012; GELEBRADO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS
20222025 49, 50, 51 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
SEC%K&]E’?”@STADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE KA LLAVE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE APERTURA
ELH.A DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023; Y ACTO DONDE
“EL H. AYUNTAMIENTO” EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023,

POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO

RSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA
ON DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA
EN TERMINOS 'DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS,
«GIONES GENERALES Y.PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE
ITARIOS Y QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

2022 - 2025 TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PRESIDENCIA,, _ e TiENE ESTABLECIDO SU DOMICILIQ
MUNICIPAL N0 1, cOLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

2022 - 2025

Palacio Municipal: rk o1, Cof D'RECC'ON DE
Municipio de Tonayan, Veraeruz i ignacis-
R4 e Eacu b g @roneyan 8951 e aln ok
SINDICATURA il B

MUNICIRAL




CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
- “2023”
H AYUNTAMENTO 8225;5%(22NAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ADMINISTRACION 2022-2025 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0012

A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CAGF941128LX1.

A-1). -QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD
CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. g \

B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CQNVIENE, S| LLEGARE A
CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A
ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO
EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO

DERIVADO DE ESTE CONTRATO. ,

C).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL CALLE CHILPANCINGO NUM. 517 INT. 9,
COLONIA PROGRESO MACUILTEPETL, C. P. 91130, XALAPA VERACRUZ MISMO QUE SENALA PARA
TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA N F!NANCIERA PARA CONTRATAR Y
BLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS,
ON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
JBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS/DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE, SUREGLAMENTO Y LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ,
o Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS. EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS
SECRETARIA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES A LOS
DELH, AWMENT%UNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXGS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES,
TEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, GONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE
LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS
Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, AS| COMO LAS

DEMAS NORMAS QUE REGULAN LAEEJECUCION DE LOS TRABAJOS.

$CRITO EN EL CUAL EL CONTRAT!STA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE
EMPENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU CASO, QUE A
D DESEMPENARLO, CON LA FQRMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE
ia )"‘ ALIZA UN CONFLICTQ,DE‘INTERES'. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL,
% o ICHAS MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS

E EJERZAN CONTROL SVOBRE“LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 FRACCION IX DE
LEY GENERAL DE RESPONSAﬁILIDADES ADMINISTRATIVAS

R
l

\ﬁ?" G).- QUE HA INSPECGIONAbObEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

2022 - 2025 [ A\
PRESIDENCILAH)-- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRU NTREGANDO FOTOCO

MUNICIPAL DE: i Yere

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES/ CAGF941128LX1

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.- INFONAVIT F5460661103

REGISTRO SEFIPLAN e 0036260

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonj Qepttg 9;:]:360_, Tonayan,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignagid-deta L lave,, | "%%"228890 3372

Correo Electrénico: presidentiaG i ik 2 POBLI .

SINDICATURA
MUNICIPAL
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H. AYUNTAMIENTO GONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
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Ill.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES,
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPQNQER EN LO QUE
CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO. f Yo

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUEST® CON ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL
MISMO. g

1

C).- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE
SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA‘EJECUQION DE LA OBRA.

D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL'CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE

LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE,
MPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. 7 Fik

TANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO,

/CLAUSULAS:

DELH, AYL' szimE'QT RIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. ‘EL'H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA"
' 0S TRABAJOS CONSISTENTES EN LA: “REHABILITACION DE TECHADO (S) EN ESPACIOS
MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE

; OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS
ZDE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS,

B0 LAS ESPECIFICACIONES.CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUMEN QUE
fIAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. 3

) ) /
PFNSEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CQ, 6//1'%[ OR LA
CANTIDAD DE $ 180,493.10 (CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
10/100 M.N.) MAS $ 28,878.90 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 'Y OCHO PESOS 90/100 M.N.)
CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE $ 209,372.00
(DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) E INCLUYE LA

2022 - 2025
>RESIDENCIA
MUNICIPAL
W\ @
9
~ ] o 'Q_
alacio Municipal: Enrigyé A , Tonayan, 25
Muni:i;ioideMTona;Zn: \feraq é G\’ Ii Tgellagg sza 820 3372 CCION DE
Correo Electrénicd; enciad bray#n.gob.mx OBRAS PUBLICN
X [/ 4118

MUNICIPAL,



CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
“2023”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
R ANSTRAGON 22208~ TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0012

EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
DE ELLO.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIADEL CONTRATO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE
HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A SOLICITUD DEL
“CONTRATISTA” SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION. DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y

DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA

DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO'DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA

SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES

-0 . CORRESPONDIENTE. SI EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA

2N DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA ENEL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA

OCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA DiAS

ATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA' PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE

OSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA
SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

3 CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA

SE(’_,RETAR[A DEFICIENTE O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL
DEL H. AYUNTAMIENT®ONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA
REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA.
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN,QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERGIBIMIENTO,
O NO-LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA

DE COSTOS. ; Qﬂ[

Fes Y 9 MK UTORIZADO NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A
f;d ;{;, E, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
\l e A g
N f OSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE
1A/ ACUERDE EL AUMENTO O-REDUCCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA
52 - 2025 FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA
20 SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE BASE
PRESIDENCIA, " g CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE
MUNICIPAL coRRESPONDAN A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROBOSIGIONES.

LOS QUE PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y - PERT,
PROPOSICIONES Y NO PODRAN MODIFICARSE LS;E!\STITUIRSE POR AL

S ,.,‘

Municipio de Tonayan, Veracruz/de-Jgh ._ i l’g, ¢ e. Tel 01 22889033 72.
Correo Electrénicg

2022 - 208 13
DIRECCION
OBRAS PUBLlCAS

SINDICATURA
MUNICIPAL,



CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
S “2023”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
e e L TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0012

OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESENTACION Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE
PRESENTO. EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBERAN AFECTARSE EN UN
PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO.

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALESQUIERA DE LOS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

I. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL
AJUSTE;

Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR REPRESENTEN
APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y

ll. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO” TENGA ESTABLECIDA LA
PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS
MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MED!ANTE LA ACTUALIZACION DE LOS
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO,
CUANDO LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON'LA PROPORCION DE INTERVENCION
DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION, PODRAN
SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS EN EL SUPUESTO DE NO LLEGAR
UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCION |.

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES 1Y Il, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, AEFECTO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO"
POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE/OBRAS PUBLICAS LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE
CORRECCIONES A LOS MISMOS, Y DlCTAMlNE LO PROCEDENTE.

DELH “‘YUWAM'ENTQA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS 'DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS A QUE NOS
ERIMOS SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE
PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE EST ERA EL
CORRESPONDIENTE AL ACTQO DE PRESENTACION Y APERTURA 6 DE PR ICIONES,
APLICANDOSE EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO; % s 2

2022-2025 .08 INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INS S cuLanos
RESIDENCIA coN BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION
MUNICIPAL  pE cOSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO, LOS iNDICES

QUE REQUIERAN. TANTO EL CONTRATISTA COMO ‘EL AYUNTAMIENTO", NO SE ENQUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “EL AYUNTAWENT’ “BROK

\‘.‘- 0y Te

Palacio Munlclpal Enrlque{/l., Colpnia Centro,\(; .P. 91360, Tonayan, y‘;
?Aqgnac«o &ela LiaVe. Tel. 01228 89033 7253

presjdenci TI n.gob.mx
| 2022 - 2025
DIRECCION B 18
OBRAS PUBLICAS

Correo Electrénico’

SINDICATURA
MUNICIPAL
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INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO;

lll. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN.FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE-DE ACUERDO A LAS
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA' HAYA CONSIDERADO EN SU
PROPOSICION, Y UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADOS LOS
FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE{LAS ESTIMACIONES GENERADAS,
SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
INICIALMENTE OTORGADA. '

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, Q EN EL CASO DE QUE
EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON,
SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYQ/S ST SR APLICARA ESTE
ULTIMO. LA 5k o

B

A

/ <\a e Y%

UARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” EJECUTARALOS:TRABA.
(TREINTA) DIAS Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE‘{S}(EI;GN
EPTIEMBRE DEL 2023, AL DIA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y A
) DE TRABAJO QUE

20 4 MUNICTZAS

SECRETAR[s QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE . Y DOCUMENTOS ADMINIS RATIVOS.- “EL H.
DEL H. AYUNTAMIENTAYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS /NMUEBLES
EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, AS| COMO L ICTAMENES,
' LIZACION.

XTAINICIO DE TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A E ¢ ICIPADAMENTE
ALATIGICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN

2% KESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN
S5 ODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO
Z || DE ESTE CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL
CUAL PODRA EJERCER EN-TODO TIEMPO. “EL CONTRATISTA” Y “EL H. AYUNTAMIENTO", SE
COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A
UTILIZARLA CORREGTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO”, A
2022 - 2025 TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO
 RESIDENCIA DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE
MUNICIPAL ~ LA OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA" SOLICITARA LAS
INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, TORIZACIONES,

CONSIDERE PERTINENTES. “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATIZI#
BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL DEBERA TENER

Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 8
Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx
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LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA
DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA,
Y ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO\Y PATRON DEL
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISI\:’OSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SU
PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTQ® EN RE
TRABAJOS. N

OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. TAMIENTO” OTORGARA UN
ANTICIPO POR EL 0% (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA
LA CANTIDAD DE: NO APLICA OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y
ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA GASTOS DE TRASLADO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASi COMO PARA LA
COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE
SE INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y/DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO
DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA-EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE
ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H.
YUNTAMIENTO” PONGA A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
ATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE
DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA/LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR/SIN. MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE

2 2055 2025
EL"&%,RE” I :\MR; EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE

TRABAJOS: S| "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL
5 ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL
EDIMIENTO DE AMORTIZACION EL. PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO
RA DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR
AEAIIOS EJECUTADOS, EL MONTO OQTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
(IPANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS
¥STABLECIDOS AL RESPECTO POR LA'LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LB LAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS
NTICIPOS EN CASO DE  RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN
ERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA
COMUNICADA LA RESCISION; PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA
EN OBRA O EN’ PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA
EXHIBICION DE/LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS

2022 - 2025

PRESIDENCIALsTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN
MUNICIPAL DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, Y "EL SONTRAISTA" SE

COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCION DELOSTIRABAJIRS. UNA
VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “‘EL H. AYUNTAMIENTO”, "EL CONTRHAS 1AL
FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APR_A 5
SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACIOQMLREL ANTICIPO CORRESPONDIE

Palacio Municipal/E
Municipio de Tonayag/ Veta
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EL “H. AYUNTAMIENTO” LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU
CANCELACION. S| "EL CONTRATISTA" NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO,
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE
HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS
LEGALES. /

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPUTARAN
POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTALA FECHA EN QUE SE PONGA LA
CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE

DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, MINIMO UNA

POR MES, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE-OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE
CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS DICHAS ESTIMACIONES SERAN

=ren.,  PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL H.
ol \\ AYUNTAMIENTO” DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS

\, |©RRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
A3 STIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL CONTRATISTA

4 CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTA, POR EL SERVICIO
DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE
SECRETARIA OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
DEL H. AYUNTARIENT@NACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNQUE
AN, SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES ‘EL H.

IENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE
JECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. S| “EL CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFORME CON
MACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS DE
o A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA
[ON, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE
TA”, SE CONSIDERARA
SEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION O LIQUIDACIZN/DE QUE SE TRATE Y SIN
DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS .- “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA EN TODO TIEMPO EL
2022 - 2025 DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE
PRESIDENCIA LA EJECUCION/ DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
MUNICIPAL CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA

SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOJ/I¥
PLAZO ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA" PARA TERMINACION, O Bt

o1 ChoDTR Ceiro, ,C.P.91360, Tonaydn, '\
Municipio de Tonayan, Verac ‘A zdedgnacityueda ] ave Tel. 01228 89033 72.
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RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE ESTE
CONTRATO.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A/QUE-HAYA LUGAR CON
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ’

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DI og QUINCE DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMJENTO CONSTITUCIONAL
DE TONAYAN, VER.”, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS Y
OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO).DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
INCLUYENDO EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR/AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO
IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO 'OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS
REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO
NO SURTIRA EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO/EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO
PARRAFO DE ESTA CLAUSULA "EL CONTRATISTA"NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL
H. AYUNTAMIENTO” HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL
7 CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SEcm, mi ,  SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS/DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ELH, MYUP«’WIENTO ADEMAS PODRA OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER

RGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA
UBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL

{CURRIDO DE ACUERDO ALART'CULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
ADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS

d FIANZA QUE GARANTICE- DURANTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS
- /JOBRAS EJECUTADAS, "EL, CQNTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO
//EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN
SU CASO, LOS GASTOS 'REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS
- CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR
2022 - 2025 INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORERIA DE -
PRES'DENCIA AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIJALOS D /
MUNICIPAL O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE VEINTICUAT!
A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA.OBRA;“EL CONTRATISTA” SOLICITARA POR R
“EL H. AYUNTAMIENTO” QUE COMUNIQU \ lNS’TlTUCION AFIANZADORA LA CANCELAC

MISMA. X
sy | 022 - 2025
Palacio Municipal: E mh@p ehtro,C P. 91360, Tonayan, DlRECC|ON DE
Municipio de Tonayan, Veratruzs de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72. OBRAS PUBLICAS
Correo EleménﬁgpFeMIa@tonayan gob.mx
SINDICATURA 10| 18
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LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TONAYAN, VERACRUZ. / U7

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. \

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA/ESPERA O BIEN SE HUBIESE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE
CONTRATO, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON
DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL
ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADlCIONAL PRORROGA O ESPERA
ACORDADOS.

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” LO HAYA
AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

c‘//t\ E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA, EXPRESAMENTE LO PRECEPTUA LA LEY

\a\‘ \* FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VlGOR '

& ‘:'\ ) m

/l,%/ﬂ F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTlZAR POR NUESTRO FIADO/("EL C ATISTA") EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES/QUE TIENE A SU CARGO

<l CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO
2022 - 2025 QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIE A “EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE “EL H.

SECRETARIA AYUNTAMIENTO".
JEL H. AYUNTAMIENT

QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
RESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-

UANDO POR SITUACIONES NO “PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE
PACTAR MODIFICACIONESvAﬁI_.__,MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA

MUNICIPAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDA
FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAM
H. AYUNTAMIENTO” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, M
DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITQ.AL REPRESENTANTE LEGAL D

) 3
4260, Tonayn, IC')NSDE
%228 8 9033 72. A
<
o
i o

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia FE
Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignaciod
Correo Electrénico: presideng(d@
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LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO
TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE
AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN
BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION. \

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA/ QUE SE DEMUESTREN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE
LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU
RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A\ SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA'COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA
PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR
UNA SOLA VEZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE.

OLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE
RARA QUE "EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA

A ' DE LA OBRA,
RESCINDIDO

DE QUE ‘“EL/ H AYUNTAMIENTO” PUDIE%R

JESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE
INTEGRAL DEL MISMO, ¥ A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL
TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO” AS| COMO PARA RESPONDER

2022 - 2025 POR SUCUENTA Y RIESGQ DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS

PRESIDENCIA Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O

MUNICIPAL NEGLIGENCIA DE'SU/PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN

CUYO CASO SE HARA, EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO

LLEGUE A CUBRIR EN'SU TOTALIDAD LOS DAROS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRATISTA" SE

OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DEREEH

RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A N

TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O ’;E,{

. CONTRATO Y SUS ANB <- S, Tele

SINDICATURA
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EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE
AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE
DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 39 FRACCION XVill DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. \

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE."AMPARA CADA ESTIMACION,
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y. CONTROL.

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE'AL ANTICIPO RECIBIDO.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL H. AYUNTAMIENTO” RECIBIRA
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y
HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPEC]FIQAC!ONES CONVENIDAS. SOLO
PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBQA; LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE
A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EN ESTE CASO SE
LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA REQIBIDA.

B).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” ACUERDE SUQPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE
ALOPACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A “EL CONTRATISTA” EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA

oECRET ARIA
EL H. AYUNTAMIENTO LA FECHA DE LA SUSPENSION.

ANDO DE COMUN ACUERDO “EL H: 'AY,!_J.NTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN

"P“g ~ CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
ECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO” EL QUE LIQUIDARA. EL'IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E).- “‘EL CONTRATISTA” NOTlFlCARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
2022 - 2025 QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN D, AMENTE CONCLUIDOS Y
PRESIDENCIADENTRO DEL PLAZO PACTADO j L 7,

MUNICIPAL TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE
REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE:
DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SE b
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., O DE LAFE
EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PREQ
LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORML
LIQUIDACION QUE CORRESPONDA.

Palacio Municipal: Ensfqas 1. Colo ,é gentro,CP 91360, Tonayan, D|RE¢C|ON DE
Municipio de T , Ver de Jgnacil
e C:::ey:réle #f@;ﬂe:l‘::nch@wmvan gob.mx OBRAS PUBLJCA'S
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S| AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON “‘EL H. AYUNTAMIENTO”, A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA
FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA”. (

S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTFQATI'STA" IE’ENDIENTES DE
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL
PLAZO ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTEV SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES,
EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATQ ‘EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO
POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

L PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUC!ENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA
EZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.

UANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL H.

AYUNTAMIENTO", ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO

X RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS

SECR e ‘4025l Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON/EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR

DEI\.‘;I‘ kl’YU%mEA RODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
MQTIVARON DICHA SUSPENSION /

CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS
TPLIMIENTO DEL CONTRATO

ONTINUACION DE LAS OBRAS SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO “AYUNTAMIENTO” O POR
"EL CONTRATISTA", LA SOLlClTUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE
Y EN SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA
ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, SI ES EL

2022 - 2025
DRES'DENCIA CASO, PAGARA LOS GASTOS 'NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE BSTOS ESTEN DEBIDAMENTE

COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAM
ESTE CONTRATO., ‘

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACI TICIPADA f.EL,JCQ
DEBERA OBTENER DE A AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESP@NﬁIEN‘T

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INS TALACION PERMANENTE.- LO%
CASO “EL H. AYUNTAMIENTO%SUNHN]

MUNICIPAL
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"EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS
EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO,
QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL
FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACTON MEDIANTE LA
DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISICN

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “‘EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA,
EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O CUANDO “‘EL CONTRATISTA” CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE/ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO BE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA ASI COMO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO”, INDEPENDIENTEMENTE DE
APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO. ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

, CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
N EL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO/A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO
: 5 S RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE
JNEINTE (20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE/ LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION
DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO”
QUE DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE
‘ﬁECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

")r-'?,z. 2025
SE =CRETAR AM\E§§)
pELH. AYUN WUNT N CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACIéN SE SENALAN:

A).- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO”.

AR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA
ZADO POR DEFECTUOSOS; POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

UNTAMIENTO".

Rzgg -2025 AYUNTAMIENTO' EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR
ID DENC|ATRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

MUNICIp
AL E).- SI “EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTAC‘ di
DE CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES.

/-_\
F).- SI “EL CONTRATISTA" ESTA SUJ ROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGO
QUIEBRA. </ o N
Palacio Munic

Municipio de Tonayan; & fghédio de la Llave. Tel. 01228 89033 72. OBRAS PUBLICAS

Correo Ele‘cfrgo s1es encla@tonayan gob.mx
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G).- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR
“EL H. AYUNTAMIENTO".

H).- S| “EL CONTRATISTA” NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO” Y A LAS AUTORIDADES QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION,
VIGILANCIA, Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. \ ]

I).- SI “EL CONTRATISTA” REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN
LA AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO”.

J).- S| “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL/H. AYUNTAMIENTO” LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O
CUANDO AUN PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA".

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTEBE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIERA
DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H.‘A,YUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL QUE SE SENALA EN LA CLAUSULAVIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

: VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIGN EN CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTO”
2022 - 2025 PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANT[AS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES
) SECRETARIA RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS. AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
QUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40)
TURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO
DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE
NTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASi COMO LO RELATIVO A LA
ERAC ONDE LOS MATERIALES\(EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS;
143 RIOR ES SIN PERJUICIO-DE-OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA" QUE
ESEN EXISTIR. “EL CONTRATISTA” TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO
E LA AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES
GUIENTES DE LA FECHA'DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE CISION, PARA LO

[ JAGOS EN EXCESO.- A
2022 - 2025 FIN DE CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL
RESIDENCIA PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H.
MUNICIPAL "AYUNTAMIENTQ" COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE
LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. S| COMO CONSECUENCIA DE LA

COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR

AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER LA RETENClON DE L2 o

: <</\'\ SRRV
? nﬂ%\’e@ 91350, Tonayén,

eugﬁﬁ 0. T} 022889033 72.
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LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA
CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE “EL CONTRATISTA” PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE
LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR
CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA",
YA QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO” HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES
RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO” VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA'Y CUANDO LOS
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS,
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA-DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO.EN LA SIGUIENTE ESTIMACION
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE EN CASO DE HABER
CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN
DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS VOLUMENES DE OBRA DE LOS
CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE
CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO/DE LA DETECCION “EL CONTRATISTA”
ESTARA OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS
Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES'DE LA FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO"
PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN
SE gl EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
EL . ‘;\ 1 j;‘I:R'A PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS ESTOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE

M'ENTO LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES,

W GE'SIMA SEGUNDA.- TRABAJOS B(T RAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO
CLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA" POR ‘EL H.
AYUNTAMIENTO" ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA”, Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
ASIENTE, “EL CONTRATISTA” DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABIL PARA PRESENTAR EL ANALISIS
//DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA
AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINAR SENTANDOLO EN LA “BITACORA

2022 - 2025 DE OBRA".

PRESIDENCIA/GESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL/H. AYUNTAMIENTO.- “EL H. AYUNTAMIENTO”
MUNICIPAL SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER.LOS PERMISOS DE
CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJBEE0ION

USO DEL SUELO, AS| COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUMER

DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO P@iR% 3

H. AYUNTAMIENTO”.
\gc‘“/
it Ene
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VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PARTES
SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS| COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VE CRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES LA MATERIA

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO AS[ COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMQ; LAS PARTES SE SOMETEN A
LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADQ EL PRESENTE CONTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE
INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO
INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 10:00
HORAS DEL DIA 25 DE SEPJEMBRE DEL 2023 LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

LOS CONTRATANTES VN O

CRUNREA
22 il QjN ?025

/ : DICATU
PRES:DENC,A ESONTRATIETA MUNICIPAL

MUNICIPAL -

SiNDI

DIREGTQE BRASH JBLICAS SECRETARQ die.AYUNTAMIENTO
OBRAS PUBLICAS SECRErARlA

ESTA HOJA DE FizMAS ES C\ORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FAISMUN-ZOZS—MWZ REFERENTE A LA
“REHABILITACION DE TECHADO|(S) EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE TONAYAN VQRV Dﬁ FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan,
Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 9033 72.
Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx
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