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CONTRATO N° MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0005

“REHABILITACION DE CAMINOS 'RURALES (MEDIANTE
DESCRIPCION DE LA RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EN CAMINO LAS
OBRA Y UBICACION: CRUCES - DOS POCITOS, 'EN LA  LOCALIDAD DE

MONTERREAL, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.”

$1,755,369.77 (UN MILLON SETECIEN.TOS CINCUENTA Y CINCO
IMPORTE: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N.)

$ 280,859.16 (DOSCIENTQOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS
LV.A. % CINCUENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.)

AN
TOTAL: DOSCIENT_O'S VEINTIOCHO PESOS 93/1( 8

ANTICIPO

ORETARIA  C- GERTRUDIS FLORES GARCIA
DEL H.AYUNTAMIENTO-.

\"--n.._;;_.:‘...--r“
CONTRATIST@éOZ? - 2025

( CALLE 15 DE SEPTIEMBRE NO. 1, COLONIA CENTRO, C.P.
DOMICILIO: -_91400, NAOLINCO, VERACRUZ.

AR FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
MA'/AL SOCIAL MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES
el TERRITORIALES DEL DISTRITO F 2

FONDO O RA
QUE PERTENECE;
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER. POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL M.V.Z. GILDARDO APODACA QUINONES Y LA SINDICA C. PATRICIA JUAREZ AVILA Y POR
LA OTRA LA C. GERTRUDIS FLORES GARCIA REPRESENTADA POR LA C. GERTRUDIS FLORES
GARCIA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES, EN LO SUCESIVO, SE LES
DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: .~ /

DECLARACIONES:
.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, DE LA
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD,
CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE
CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO. ™~

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSIO
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL. FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE’'LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2023) PARA EL EJERCICIO 2023.

C).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA-A “EL CONTRATISTA” COMO RESULTADO DEL
CONCURSO NO. FAISMUN-2023-30-187-0005; CELEBRADO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS
49, 50, 51 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE APERTURA
DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EL DIA 10 DE JULIO DEL 2023; Y ACTO DONDE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA 12 DE JULIO DEL 2023, POR
PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO CONCURSO Y
POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN
== TERMINOS DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES
2004 N GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
5% ¥ QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

1). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA" CON FUNDAMEN
TICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON /& |
STADO DE VERACRUZ 'DE IGNACIO DE LA LLAVE; COMO RESULTADO DE LA E
ST 5025 PRESUPUESTO PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONG
2022 - 2053, REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA

i

/3 14

DEE E aﬁﬂiﬁi BAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 7/
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A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FOGG5809201U2.

A-1). -QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO 8U PERSONALIDAD
CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE S| LLEGARE A
CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO 'POR CUANTO A
ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO
EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL CALLE 15 DE SEPTIEMBRE NO. 1, COLONIA
CENTRO, C.P. 91400, NAOLINCO, VERACRUZ. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FlNANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS
CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECJAL[ZADA PARA ELLO.

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OB
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, SUREGLAMENTO Y LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ,
Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES A LOS
MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXQS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES,
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE
LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS
Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, ASI COMO LAS
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

F).- ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR
NO DESEMPENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU
PESAR DE DESEMPENARLO, CONLA FQRMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPQ!

.og!i"‘ : ?@45

GOCION IRESIDENCIA

~MUNICIPAL
@T CCo OrN
' REG[STRO FEDERAL D ES FOGG5809201U2
JPATRONAL ANTE EL |.M | T, F6610597106
EFIPLAN e \"‘ o ;'jf 0046679
Palacio Municipa . Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
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li.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES,
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE
CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO. 7 R

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL
MISMO. WV

C).- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE
SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON L\AEJECUC!ON DE LA OBRA.

D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OB
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY' ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE,
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO,
CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

| CL_AUSULAS:

AT
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. ‘EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A "EL ISTA,
LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA: “REHABILITACION DE CAMINOS RURALE AN
RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EN CAMINO LAS CRUCES - DOS PO VA
LOCALIDAD DE MONTERREAL, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.” A\ 4
Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CQ N LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REZA RdQS
AS| COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TEC NEA
A2 FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. IPAL

& \SEGUNDA, - MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE GOKTRATO ES POR LA
“BANTIDAD DE $ 1,756,369.77 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SRCO MIL TRESCIENTOS

SENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N.) MAS § 280,859.16 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL
CHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.) CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL
ALOR AGREGADQ, LO QUE DA UN TOTAL DE $ 2,036,228.93 (DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 93/100 M.N.) E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL
515 CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,

RETARIALA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL

DEL H, AYUNTAMIENPRESENTE CONERA

O CON CARGO A "EL CONTRATISTA". ESTA CANTID, /-‘.""“'6'-:* PODRA SER
N A = AP
/ it N,

Alacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn, %
ficipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01228 89033 72
Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx
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RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO
TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE
HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS /DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A SOLICITUD DEL
“CONTRATISTA” SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCIGN QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y
DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO'DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES
CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA=—
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL TE DE
COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CAS
SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUST
DEFICIENTE O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA

REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMAGION m
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA
O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA SE TENDRA COMO NO PRES
AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDY S

EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORGED j:fc DE AJUSTE QUE SE
TENGA AUTORIZADO. NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUGTAS COMPENSATORIAS A
QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE
COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE
ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA
FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA
SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE BASE
PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS -QUE

2022 -

"ECT‘"TAR‘A CORRE NEANA LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTU
L H. AYUNTAMIENTO
LOS P, ALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR E
LOS

AN AL MOMENTO DE LA PRESENTACIO

2> Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 8 90 33
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OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESENTACION Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE
PRESENTO. EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBERAN AFECTARSE EN UN
PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO.

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE/ CUALESQUIERA DE LOS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL
AJUSTE

II. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE, MULTIPLICADOS POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR  EJECUTAR, REPRESENTEN
APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL'CONTRATO, Y

Il. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO" TENGA ESTABLECIDA LA
PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL JOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LO
MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO,
CUANDO LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON: LA PROPORCION DE INTERVENCION
DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION, PODRAN
SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO DE NO LLEGAR
A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCION |.

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES | Y Il, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A EFECTO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO”
POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE
CORRECCIONES A LOS MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE.

LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS A QUE NOS
REFERIMOS SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

I. LOS AJUSTES SE CALCULARANA PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCID@
O DECREMENTO EN EL COSTO'DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJ ¥
EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRA
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA

o "ZJ' 5 TO EL CONTRATISTA COMO ‘EL AYUNTAMlENTO" NO SE ENCUENTREN
DENTR@ BE f""?"‘ '=‘ ICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “EL AYUNTAMIENTO"” PROCEDERAN A

,( Palacio Municipal: Enriguez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayg X
%uniclpio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 8%
Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx
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INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO;

lil. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN. FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA'A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE’ACUERDO A LAS
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA'HAYA CONSIDERADO EN SU
PROPOSICION, Y \,‘/

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINAE}OS LOS FACTORES D
AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS, SIN QUE
RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPL[MIENTO DEL CONTRATO INICIALMENTE
OTORGADA.

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL 'PERIODO PROGRAMADO, POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASS UE
EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN|EL QUE EFECTIVAMENTE SE ARG
SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE EN CUYO SUPUESTO SE AfY ;g_‘ £\
ULTIMO. g 3., W
' %""‘ a0
=

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATESTA“ EJEC UTARA LOS TRABAJOS E
i\ ﬁiw 4 _'l

60 (SETENTA) DIAS Y SE OBLIGA A INICIAR- LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRA
JULIO DEL 2023, DIA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y A COK

EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI C 0 LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTQRIZACIONES QUE SE REQUIERAN SARA SU REALIZACION.

. SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE
5. A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN
:'_i \REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN

N\~ \PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO

5. E ESTE CONTRATO. “EL'H. AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL

CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO. “EL CONTRATISTA” Y “EL H. AYUNTAMIENTO",

"COMPROMETEN,/A UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A

UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO”, A

ATRAVES DE SU‘,REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES-EEEIDAD, CUMPLIMIENTO

LA OBRA//ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y "EL GUNFRATRIATSOLICITARA LAS
e /£ CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRATLAS AIZIIDRIZACIONES
BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HAC SFACIONES QUE
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CONSIDERE PERTINENTES. “EL H. AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” ACEPTAN UTILIZAR LA
BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y
LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA
DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA,
Y ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES. !

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONE'S QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN'RELACION CON DICHOS
TRABAJOS. '

OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARA UN
ANTICIPO POR EL 0% (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA
LA CANTIDAD DE: NO APLICA OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y
ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA GASTOS DE TRASLADO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASi COMO PARA LA
COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE
SE INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO
DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE
ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE "EL H.
AYUNTAMIENTO” PONGA A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE
DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA'LEY. DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE
LOS TRABAJOS; S| "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL
PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL
PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION. EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO
CONSISTIRA EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR
TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS
A"‘,{:ﬁ ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
'“’t% “ELLAS DEL ESTADO DE'VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS
R\ ZANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
“HEINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN

ERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA
COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATEUE TENGA
EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBAROSO MED

S A-POCUMENTACION CORRESPONBIENTE;. CONSIDERA _;g?@m.-,:-- 3S, LOS
JEAR AARE Y SHRNGY SEAN

N
i
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FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION. LA GARANTIA
SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO
EL “H. AYUNTAMIENTO” LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU
CANCELACION. SI "EL CONTRATISTA" NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPQ NO AMORTIZADO,
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE
HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS
LEGALES.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR -AMORTIZAR DEBERA PAGAR
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPUTARAN
POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA T4 E
CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO". '

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO"” CUBRIRA A ‘EL CONTRATISTA" EL IMPORTE
DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, MINIMO UNA
POR MES, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE
CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO” DEBERA ESTABLECER PARA.TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL CONTRATISTA
CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO” Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTA, POR EL SERVICIO
DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE

o

O MAL EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS S| “EL CONTRATISTA” ESTUVIESE INCO!
LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENT#

.\ TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACION DE “EL CONTRATISTA", S
\*\DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION O LIQUIDACION DE QU '
ERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL

DECIMA.- supagvmbm, DE LAS OBRAS.- “EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA

2022 -2025 LA EJECUGIONSDE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS“E ECIFICACIONES
SECRETARIA omrwr%‘ D COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA
DEL H. AVUNTAMIENT, ECOMUNICAR A “EL CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE
TE)E| H. AYUNTAMIENTO", A SU LIBRE ARBITRIO, PERO RMA JUSTIFICADA
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SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA" PARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTAR POR LA
RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE ESTE
CONTRATO.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTfAS A QUE HAYA LUGAR CON
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE qu QUINCE DIAS HABILES -
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TONAYAN, VER.”, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTQ) DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS Y
OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
INCLUYENDO EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO
IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS
REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NG SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO
NO SURTIRA EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL 'PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO
PARRAFO DE ESTA CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL
H. AYUNTAMIENTO" HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL
CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON/LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL-ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ADEMAS PODRA OPTAR POR NO, FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA
REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL
CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS
MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIQS ©CULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
==, RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS
oSN TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO

: ﬁ “\UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS

BRAS EJECUTADAS, "EL CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MO
44 ‘)“ 4R thUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVE A‘(‘F EN
. iy ;j SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION/] AL
VAN, S CARACTER[STIGAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTOR[G# L

2027 - 2025  INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORERIA £
JECRETARL’-\ AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIJA LOS{DR:
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LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TONAYAN, VERACRUZ, \

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. | '

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE
CONTRATO, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA-EN CONCORDANCIA CON
DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL
ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA
ACORDADOS.

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” LO HAY.
AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPR_ESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA L
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA") EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO
CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO
QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, BENEFICIE A “EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO".

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE
COMUNICACION ESCRITA DIRIG!DA ALA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASI LO
INDIQUE.

H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

CLAUSULA SEGUNDA, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO
CUMPLIMIENTO F’OR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR

SECnCTARL\ FECHA DE FIRMA DEL crmoo CONVENIO.

DEL H. AYUNTAMIENTO
“*MODIFICAC!ONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACION
PO D RA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PR(
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LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO
TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE
AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN
BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE
LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU
RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A 8U JUICIO DEBE COMPRENDER LA gy
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA CQMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA

LA LLAVE.

S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IM
CONSIDERARA QUE "EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE
SUSPENSION Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL 4
SIN PERJUICIO DE QUE “EL/ H. AYUNTAMIENTO" PUDIERA DAR
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONAE P

QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN£OS SERVICIOS Y
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE
INTEGRAL DEL MISMO, ¥ A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL

e : ;‘\TRABAJO SE EFECTUEN ASATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO” AS| COMO PARA RESPONDER

OR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS
ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O

7/ CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, HASTA POR|EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO
ADSADOS:'EL CONTRATISTA" SE
REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESER SIN'QL ES[ENGA DERECHO A

A O MORAL, LOS
5US ANEXOS, CON
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EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE
AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE
DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 39 FRACCION XVIll DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. B O

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESLTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: L

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION,
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE/AL ANTICIPO RECIBIDO.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRA
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y
HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO
PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:/W

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD.DE LA OBRA LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE
A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUIGIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO SE
LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRARECIBIDA.

B).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO"” ACUERDE SUSR__ENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE
A LO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A “EL CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA
LA FECHA DE LA SUSPENSION. 4

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL'H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA,
SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS. ST,

D).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ‘EL H.
AYUNTAMIENTO” EL QUE LIQUIDARA EL'IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E).- “EL CONTRATISTA" NQ;TJ-F-I-VCARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y
\+ DENTRO DEL PLAZO PACTADO. |

|||TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS
4 /i REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE G

DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

N RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.,
20272025  EN QUE SE-PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAP

SECRETARIA LEVA At EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA

DEL H. AYU”TM.‘HE-‘{TQ_!QU 1 LI RRESPONDA.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro,
Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave
g Correo Electrénico: presidencia@ton
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S| AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVADE LA
FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA”".

S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA" PENDIENTES DE
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL
PLAZO ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES,
EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “‘EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUJER MOMENTO, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO
POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS. NA‘AL}/

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES U
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A ‘EL H.
AYUNTAMIENTO”, ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASl COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNAVEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CON'T'RATO ’

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANWCIPADA DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR 0

CONTINUACION DE LAS OBRAS SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO “AYUNTAMIENTS
“EL CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE 8§ 7 VAL
N\ Y EN SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A 8
S\ ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; A AS,\SIESEL
1 +)Z2|lCASO, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEB ,_.. TE: %/
COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA ORJEAR BEC/
ESTE CONTRATO. - .~.-_-.—-'

EN CASO DE-NG SERACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPAD ONWE@@E. CIA
SECRETARIA DEBERA @BTENE ~,~u \-_ AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPG DIENTE IPAL |
DEL H. AYUNTAMIENT) A NN MUNICIPA

RIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y
| PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. A AMIENTO" SUMINISTRE A

flunicipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. T
Correo Electrénico: presidencla@tonayan.gob
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"EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS
EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO,
QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL
FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA
DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA,
EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O CUANDO “‘EL CONTRATISTA” CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AS| COMO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE DE
APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A (LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO/A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE
VEINTE (20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DELA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION
DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO”
QUE DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE"EL CONTRATISTA". .j

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".

B).- SI “EL CONTRATISTA" SUSPENQE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA
RECHAZADO POR DEFECTUOSOS, POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C).- S| “EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O
SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H.
AYUNTAMlENTO“

2022 - 2025
SECRETAR!
DEL H. AYUNTAM
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G).- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR
“EL H. AYUNTAMIENTQO".

H).- S| “EL CONTRATISTA” NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS AUTORIDADES QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION,
VIGILANCIA, Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

I).- SI “EL CONTRATISTA” REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN
LA AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

J).- S| “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL-H. AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O
CUANDO AUN PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTQ" PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA".

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE "EL' CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR F'ARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIERA

DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR E

CUMPLIMIENTO DEL QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO. :
\

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTO
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE
SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS;
LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO-DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA" QUE
PUDIESEN EXISTIR. “EL CONTRATISTA” TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO
5T ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES

25 N SIGUIENTES DE LA FECIjA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO

_4*-#'—.(2_"

~4\,,WAN\F ROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATQ

AYUNTAMIENTQO" COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVIN|E

Szgzég'%_? Fi”l MEEIEGUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. S| COMO CONSECUENCH DE AW, |
DEL e AYURTAMIES \GIONA QU SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRA -.-,.:w MENORE: 4/>
AL QUE DERIGRED SE, “EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER LA RET -a' ! A

l ILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO POR
IS DESDE LA FECHA PROG ABPIRA LA INICIACIO
&

R0 DE
A /':‘ :

Palacio Municipal: Enriquez 1, Cofgn ﬁ s ,. , Tonayén, S~
Municipio de Tonayan, Veracruz de |Ig Gcig de ua;li{ * 228 89033 72. HI'SID NCIA
N2 - 2025 Correo Electrdnico: presidengla@tonaya e MUNICIPAL
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LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” A TITULO DE PENA
CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE “EL CONTRATISTA" PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN.SU CASO, LA APLICACION DE
LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR
CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA",
YA QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES
RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS,
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER
CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN
DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE ‘EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS
CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO,
CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL CONTRATISTA"
ESTARA OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS
Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO"
PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN
EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXGESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES,
DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE DE
PAGO DE CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PROYECTO
EJECUTIVO DE LA OBRA,EL CONTRATISTA DEBERA REPONER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y
VOLUMENES DEFICIENTES.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO
INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA" POR ‘EL_H

/{ ASIENTE, “EL CONTRATlSTA" DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL
/ DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H. AYUNTAMIENTO" COMUNICARA A “EL CONTRA K1 WA NAGAY
RA IBIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA l= SORAY ;:Pq pl= |

. 91360, Tonayan,
. Tel. 01228 89033
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CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE
USO DEL SUELO, ASI COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO,
DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE “EL
H. AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y Jumsotcctém LAS PARTES
SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE. ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO LAS PARTES SE SOMETEN A

EN LOS ANTERIORES
DEBIDAMENTE ENTER
INTEGRAN Y QUE E -

2027 - 2025

I | p R
s 4 UN%CIF‘-‘AL (>
MV.Z G R PODACA QUINONES C. PATRICIA REZ AVILA
RE TE MUNICIPAL SINDICA UNICA

EL CONTRATISTA

C. GERTRUDIS FLORES GARCIA

TESTIGOS

2022 - 2025

DIRECCI =
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ING. OSCAR ARTURO JAIMES CAPISTRAN .
DiRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO, MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0005 REFERENTE A LA
“REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (MEDIANTE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EN CAMINO LAS CRUCES - DOS
POCITOS, EN LA LOCALIDAD DE MONTERREAL, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.” DE FECHA: 13 DE JULIO DEL 2023 EN EL MUNICIPIO
DE TONAYAN, VERACRUZ.
Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan,
Municipio de Tonayédn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 89033 72,
Correo Electrdnico: presidencia@tonayan.gob.mx
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