CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
w “2023’!
H. AYUNTAMENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ADMINISTRACION 2022-2025 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0025

CONTRATO N° MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0025
“REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (MEDIANTE
DESCRIPCION DE LA RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EN CAMINO CRUZ

OBRA Y UBICACION: BLANCA - PIEDRAS GRANDES, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ
BLANCA, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.”

$1,010,817.95 (UN MILLON DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE
IMPORTE: PESOS 95/100 M.N.) i3

$ 161,730.87 (CIENTO SE‘S\ENTA Y UN MIL SETECIENTOS
LV.A. % TREINTA PESOS 871100 M.N.)

$ 1,172,548,82 (UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL
TOTAL: QUINIENTQS CUARENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.)

ANTICIPO 0 %: NO AGRICA
RPORATIVO PYRGO V. 2022 2025
' CORPORATIVO PYRG S
\ MUNICIRAL
GALLE COLINA N T'3, COL. UNIDAD DEL BOSQUE DE

\ ~ "PENSIONES, C.P. 91017, XALAPA, VERACRUZ.

2023 - 2025
SECRETARIA ,
DEL H. AYUNTAMIENTO . ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESZ
PROGRAMA AL SOCIAL _ MUNICIPAL Y DE LAS DEM

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMU

Y s

A s

[ N8
» =

- 4

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan,
Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 8 9033 72. UN‘C!%
Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER. POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL M.V.Z. GILDARDO APODACA QUINONES Y LA SINDICA C. PATRICIA JUAREZ AVILA Y POR
LA OTRA LA EMPRESA CORPORATIVO PYRGON S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. HECTOR
MANUEL GOMEZ CEBALLOS, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES, EN LO
SUCESIVO, SE LES DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: ;

DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, DE LA
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE WERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD,
CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS(PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE
CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO.

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL |[FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL....
DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2023) PARA EL EJERCICIO-2023. h

C)- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A ‘EL CONTRATISTA” COMO RESULTADG: LBk
CONCURSO NO. FAISMUN-2023-30-187-0025; CELEBRADO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTI{ Q.
49, 50, 51 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS Q&L
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE APERTURA
DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023; Y ACTO DONDENE]
H. AYUNTAMIENTO” EMITE EL FALLO. DE ADJUDICACION EL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023, PSR - 2025
PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO CONC CATURA
POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCI CIFAL
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN
___TERMINOS DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES
. CSENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
oY QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

‘G Dl=|QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA" CON FUNDAMENTO EN EL
SARJIGWLO 51 DE LA LEY DE-OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
¥HO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; COMO RESULTADO DE LA EVALUACION DEL
£SUPUESTO PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE=Y==
2025 - MEUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION P
SECRETPMRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
DEL H. AYUNTs;MEféTS e L)

Palacio Municipal: Enriquez 1, C a Centro, C.P. 91360, Tonayan,
Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 8 9033 72.
Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx
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A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CPY200630NC?7.

A-1). -QUE LA EMPRESA ES UNA PERSONA MORAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA
CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. ‘

|

B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, S| LLEGARE A
CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO.MEXICANO POR CUANTO A
ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO
EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL CALLE COLINA NO 1 INT 3, COL. UNIDAD DEL
BOSQUE DE PENSIONES, C.P. 91017, XALAPA, VERACRUZ,, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE' ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS,
CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPEClALIZADA PARA ELLO.

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, SUREGLAMENTO Y LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ,
Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES A LOS
MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES,
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE
LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMA_S;&-*\
Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, ASI COMQAZ m,v\ _
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. V4 " ; 'A 3\

MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIO
ZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 FRACCIO

‘QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONT,
ONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

NTA
DEL” m’f—| MM CUENTA CON LOS SIGUIENTES REG /{APRUEBA ENTREGANDO F
DE: ‘\XO_—O\NS

20?2

| C BYRO FEDERAL DE CONTRI CPY200630NC7
R L ANTE EL LM.S.S - INF’@N'AVIT F5461093108
REGISTRO' HEL) 0038142
TN, Ay
"‘am»""’ \ﬁ‘?" Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan,
AYAN, Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
25 Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx
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lil.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES,
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE
CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO. |

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL
MISMO.

C).- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA coMO ELINSTRUMENTO LEGAL EN DONDE
SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL,CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE,
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. N j

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO,
CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDQ DE LAS SIGUIENTES: =
/ CLAUSULAS: 7 SO LA

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA g:.'
LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA: “REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (MEDIANTE? «/=
RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EN CAMINO CRUZ BLANCA - PIEDRAS GRANDES)E) ;Q
LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.” %)‘7/

’ > 2022 - 2025
Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA 'SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD N@? - ool

NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS T SIPAL
Ast.COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUMENTOS Q -
AN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

A. - MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA
DAD DE $ 1,010,817.95 (UN MILLON DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 95/100 M.N.)
'$/161,730.87 (CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 87/100 M.N.)
SPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE $ 1,172,548.82

ILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 82/100 M43

e
2022 1RUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS N,
SECREQ) E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, El "\

DEL H. AYUR BLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON/CHRGOA #\
"EL CONTRATISTA". ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASA ADICIONAL, 3
QUE AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LEFES LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS
IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE, S| "EL CONTRA
LO INDICADO, ,INPEPENDIENTEMENTE DE LA RES

¢ Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio d £
Correo Electrénico: presidencia@td
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EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
DE ELLO.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIQNADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE
HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A SOLICITUD DEL
“CONTRATISTA” SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA POR /ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y
DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE.COSTOS, ACOMPANANDO LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRQ DE, UN PLAZO QUE NO EXCEDERA
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES
CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO /JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE
COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA
SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA. i

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA

DEFICIENTE O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL

CONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO DE. DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA

REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITARAZS -

TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENS

O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLIC L e
g-i

..AJUSTE DE COSTOS.
PAGO DE LAS ESTIMACIONES CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUESEAN.

o EHNTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTEWIEICIPAL
#HSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE
2022 - .‘i'“(' ERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE REQUERIR
A :
§ER MboDIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN
PARA EL CALGULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN
CORRESPONDAN A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSIC

D!RECCION DE
CBRAS PUFLI.AS
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OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESENTACION Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE
PRESENTO. EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBERAN AFECTARSE EN UN
PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO.

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALESQUIERA DE LOS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

I. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL
AJUSTE;

Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE. MULTIPLICADOS POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR™ EJECUTAR, REPRESENTEN
APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y

. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO" TENGA ESTABLECIDA LA
PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS
MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO,
CUANDO LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA PROPORCION DE INTERVENCION
DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION, PODRAN
SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO DE NO LLEGAR
A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCION I.

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN'LAS FRACCIONES | Y Il, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, AEFECTO DE QUE “ELAYUNTAMIENTO”

I. LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PART!R DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREW
0 DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTESRE
JECUTAR, CONFORME AL PROGRAMADE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASBE - 2025

TJR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENID& NDiCATURA
Al MUNICIPAL

\“EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE
NTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL

ICANDOSE EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO;

22 - 2025 ;
ngRmms INCREMENTOS 0 DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCH &

DEL H. AYUNTERMENSASE EN LOS iNDlCES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZAS
DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LO§ e

Dmsccmnor-
OBRAS PUBLICAS
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INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO;

lll. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A’AJUSTE DE ACUERDO A LAS
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU
PROPOSICION, Y NS

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADOS LOS FACTORES DE
AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS, SIN QUE
RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIALMENTE
OTORGADA. N

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE
EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES ENEL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARO
SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESZE
ULTIMO. 7

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLA
40 (CUARENTA) DIAS Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL B
DE OCTUBRE DEL 2023 Y A CONCLUIRLAS EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AJUSTANDOSE(Y ; >
CALENDARIO DE TRABAJO QUE PRESENTO EN _SU PROPUESTA. :

: 2022 - 2025

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL /INWUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “BINBICATURA,
AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES/ICIPAL
___EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, AS| COMO LOS DICTAMENES,
{0 BERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.
25\

,,,,,

SSEXTA- INICIO DE TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE
WA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN

2022 GUAS, PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO. “EL CONTRATISTA’ Y “EL H. AYUNTAMIENTO’, SE
SECR ETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y2
DEL H.AYU CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENZQ
TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLI

LA OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA” SOLICIT 3
INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZAC

CONSIDERE, PERTINENTES. “EL H. AYUNTAMIENTO” Y QNTRATISTA” ACEPTAN U R4/ =
. Palacio Municipal: Enriquez 1, Coloni Lo, JaRs 313 lpayén, - ' L/ SP A
C Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignac Pl Tl 912 { >§ 9033 72. I st
Correo Electrénico: preside I ey 1 : \3: / v
—pEaa e | 18
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BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y
LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA
DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA NO SALIR DE LA OBRA,
Y ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA" SE

TRABAJOS.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL. H. AYUNTAMIENTO” OTORGHR
ANTICIPO POR EL 0% (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE |
LA CANTIDAD DE: NO APLICA OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS
SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO'\DE'LOS TRABAJOS DE OFICI Yan
ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASQ, PARA GASTOS DE TRASLADQpP) ‘2‘625
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASi como P ATUR
COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPTSIQN ‘iPALA
SE INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO ’
DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE
ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO” PONGA A DISPOSICION DE"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE
DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DE/LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA/LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE
LOS TRABAJOS; SI "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL
PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL
ROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO
HNSISTIRA EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR
AJOS EJECUTADOS, EL-MONTO OTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
NTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS
TABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
A% DEL ESTADO DE|VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS
TICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
TEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN
NO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SE#
ADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE ARG X
RA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDI o R N
EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PREGIGZF1S) v
AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUAN DO BE
DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, Y "EL CONTRAT{BIY¥
COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJQSNGS
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SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO
EL “H. AYUNTAMIENTO” LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU
CANCELACION. SI “"EL CONTRATISTA" NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPQ NO AMORTIZADO,
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA AUTORIZACION DEL FINJQUITO DE LA OBRA, SE
HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS/Y/ DEMAS ACCESORIOS
LEGALES.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPUTARAN
POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA
CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO”. ’

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE
DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, MINIMO UNA
POR MES, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE
CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA’ RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE ‘EL H.
AYUNTAMIENTO” DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL CONTRATISTA

CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTA, POR EL G& RV
DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE I/,

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERAG 3f
IGNACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FIN “A

AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FAL
O MAL EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. Sl “EL CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFOR 25
LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) l@EfUrfA

att‘;QN.ENDARIO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACIQN_ GIANPAL

(A(el IDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA RECL.AMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE

FINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACIGN O LIQUIDACION DE QUE SE TRATE /8]
Di ﬁECHo A ULTERIOR REGLAMACION.

NS

JECUC|ON DE. LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIG l"-
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PLAZO ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA" PARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTAR POR LA
RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE ESTE
CONTRATO. :

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR; EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. {

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE \LO.S QUINCE DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TONAYAN, VER.”, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CJENTQ) DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS Y
OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
INCLUYENDO EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO
IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO.ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS
REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SELEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO
NO SURTIRA EFECTO ALGUNO. SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO
PARRAFO DE ESTA CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO'HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL
H. AYUNTAMIENTO" HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS'DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA AV
ADEMAS PODRA OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBER
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR \E
REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORM

NCIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ENf
RMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO
FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS
i / EJECUTADAS, "EL CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO

E@UIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN
2022- 20860 CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE_LAS.

SECRETAFNRACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADAROR. O3\

DEL H. AYUNTANENFRUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORERIA DEYE
AYUNTAMIENTO? Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIJA LOS DEFE
0 VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE VEINTICUATR®
A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA” SOLICITARA POR &
“EL H. AYUNTAMIENTO” QUE COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELA

MISMA.
()
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LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TONAYAN, VERACRUZ. ' -

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE
CONTRATO, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON
DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL
ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO -ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA
ACORDADOS. ..

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJQS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” LO HAYA
AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA") EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO
CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATOE INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO
QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIE A “EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE &
AYUNTAMIENTO". N ‘,~"

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LAFIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION ) Ef
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE "\
COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE
INDIQUE. '

/5% 5 ). QUE PARA CANCELAR LA FIANZA'DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSARH
0k PRI
o™ e

RESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE
PCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

ANDO POR SITUACIONES NO/PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE
AR MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA
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LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO
TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE
AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN
BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION. ‘ |

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA?, LLEGARE A PRODUCIRSE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE ‘CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE
LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU
RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE ‘A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA QOMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA
PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR
UNA SOLA VEZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OB
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA “i(@
LA LLAVE. /

S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDE
CONSIDERARA QUE "EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMP
SUSPENSION Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE O
SIN PERJUICIO DE QUE “EL “H.". AYUNTAMIENTO" PUDIERA DAR POR RESCINB

ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO. 20222025
) SINDICATURA

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBIUYBAMIPA..

FABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE
RAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL
AJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO” ASI COMO PARA RESPONDER
SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS

2022 - 20NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” O A TERCERQS
SECRETARMYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIE
DEL H. AYUNTAAGDNTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GA S
LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRA

OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DESE
RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A

DEREC Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL '/a-f"-."“i' CONTRATO Y SUZ
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EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE
AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE
DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 39 FRACCION XVIIl DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION,
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.-‘EL H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRA
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y
HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESRECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO
PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE
A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “ELH. AYUNTAMIENTO”, EN ESTE CASO SE
LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” ACUERDE SUSPENbER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE
ALO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A *EL'CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA
LA FECHA DE LA SUSPENSION.

D).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO"RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE k_‘
DECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EiTH

AYUNTAMIENTO" EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. 2023~ 2625

«“EL CONTRATISTA” NOTIF?CARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS T ;%L?LA

5\LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUI
FNTRO DEL PLAZO PACTADO

%N \fv IEREN LOS lNCiSOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE’ S 2
2023 - 2OBENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARWCIONADOS CONELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., O
DEL H. AYUNTARENIQUE SE PRESENTE; ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRE
LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FOR
LIQUIDACION QUE CORRESPONDA.
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Sl AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO”, A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA
FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA". "

S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA” PENDIENTES DE
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL
PLAZO ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFEQTUARAN SIN PERJUICIO
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES,
EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “‘EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO
POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DONDE SE MANIF_IESTEN.\DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE-MOTIVARON LA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUIABEES A “EL H.
AYUNTAMIENTO", ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi CO A2 5~GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEANRAZONABLES, ESTEN DEBIDA] e CRIRR BADOS
Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL c "‘- ' INUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAFAR ;f\-ﬁéUSAS

QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONRERMEADICIONAL,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN:-LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y oﬂémaszoas FIANZAS

2 JA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRE
RTMTAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA
‘CONTINUACION DE LAS OBRAS SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO “AYUNTAMIENTO” O POR
+CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE
w ¥ ZEN/'SU CASO SE ARRUEBEN LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA
~SHMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, SI ES EL
2027 - 0480, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBlQﬁ@“U?“g, 3
SECRETREMPROBADOS'Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA OBJEALLD
DEL H. AYUNTRBIF EONTRATO. (Pt

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION,B

E-TERMINACION ANTICIPADA DEL CQl
CDECLARATORIA CORRESPONDIEN

. q':-; ,lc{ 2

DECIMA OGTAVA.- MATERIALES Y EQUIRGDE jNS AL
EQUIPQS [JE INSTALACION PERMANENTE\GUE EN St GA

M “EL H. AYUNTAMIENTO”

~
Palacio Municipal: Enrlqu Lnlonia GEn, C.P. 91360, Tonayan,
Municipio de Tonayén, Veracruz de-gpa e « Llave. Tel. 01 228 8 9033 72.
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"EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS
EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO,
QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL
FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA
DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA,
EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O CUANDO “EL CONTRATISTA” CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASi COMO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE DE
APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE
VEINTE (20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR'DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION
DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO” |
QUE DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS/HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HU
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTI INUACION SE SENALAN:

A).- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS T NOST S
OBJETO DEL CONTRATO EN LA FEGHA EN QUE POR ESCRITO SERALE “EL H. AYUNTAMIENTOXVAvir, <57

B).- SI “EL CONTRATISTA" SUSPENle INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NI - 2025
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “‘EL H. AYUNTAMIENTO" H
RECHAZADO POR DEFECTUOSOS, POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

gt T T ) 3
e C@g)Q SI “EL CONTRATISTA"/NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O
7 r‘?"'_QM".,‘MOTIVO JUSTIFICADO "NO\ ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE ‘EL H.
NTAMIENTO". h

5 i,él “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL H.
NTAMIENTO” EL; ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE-Q
JOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. <

2022 - 202 ‘.
SECRETA%&% &“EL CONTRATISTA” OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PREE
DEL H. AYUNTA! RACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F).- S| “EL CONTRATISTA” ESTA SUJETO A UN PROCEDI /
QUIEBRA.

A
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G).- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR
“EL H. AYUNTAMIENTO".

H).- SI “EL CONTRATISTA” NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y A (AS AUTORIDADES QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION,
VIGILANCIA, Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. il ‘

I).- S| “EL CONTRATISTA” REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERlVAYDO DEL CONTRATO SIN
LA AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO". '

J).- S| “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO” LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O
CUANDO AUN PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO? PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA".

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL C_ONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y'\SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES. : ‘

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIERA
DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIREL

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTD
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS(GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMRORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGt
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARE
DIAS NATURALES SIGUIENTES A ‘LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DIGH
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y Tt
SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATNVEIMOISATURA
RECUPERACION DE LOS MATERIALESYY EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGKB8¥ICIPAL.
=10 ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA" QUE
/210 COPYDIESEN EXISTIR. “EL GONTRATISTA” TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO
/S ANTE. LA AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES
75 @JIENTES DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO

Lf PEBERA ACOMPANAR LAS,.PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

%

SIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESQ.~A .,
N DE CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME ALY
‘PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO

(EN LA PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL N
MESES TFﬂA SCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA w-‘“‘{- ACION DE LA @

z
¢
Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P#/91860
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LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA 'COMPROBACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” A TITULO DE PENA
CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE “EL CONTRATISTA” PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN‘SU CASO,tA APLICACION DE
LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR
CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA",
YA QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO” HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES
RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO” VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS,
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER
CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN
DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES, TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS
CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE
CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION ‘EL CONTRATISTA"
ESTARA OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS
Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO
PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL GONTRATO O RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EK
EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA; ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDARE!
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE CALCULARAN SO
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURA
DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA'LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE \AS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE BEW -5/
_.-..PAGO DE CONCEPTOS CUYA'CALIDAD NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PROYECTOS=Zor

7O COIEYECUTIVO DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA REPONER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS ¥022 - 2025
\UMENES DEFICIENTES. N/ ‘ INDICATUF<,

Y . \ ¥ MUNICIPAL
IMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS EXTRAOR:NQ% NO
JIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA" POR “EL H.
A ROINTAMIENTO” ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA”", Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
NSVAVAR AEIENTE, “EL CONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS
2025 - 50BE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA

SECRETMUKORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LAjfaq__A QRAS

DEL H. AYUNTARIEKDBRA”. (™ o 3 -

\ 3]
\ ¢

N.
0 Cop,

2 i 5

VIGESIMA TERCERA.-,,bTRAs OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “EL H. AYLNTAN
SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS p NER LOS PEF
CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DE) LN i

USO DEL SUELO, AS| COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACI , CIAL O EN Sb
DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES, A !5‘:.:{%223 : ION DE C§
H. AYUNTAMIENTO". .

} -
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VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PARTES
SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS| COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES ALA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXRRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A
LA JURISDICCION Y COMP 11‘ HAL

EN LOS ANTERIORES -
DEBIDAMENTE ENTER
INTEGRAN Y QUE E

INVALIDARLO POR Nt
HORAS DEL DIA 14 DE\
L 2022 - zwzs
Y ’ v INDICATURA
PRI ) IPAL
M.VZ GILDAR] ' { /T 7 C. PATRICIX JUAREZ AVILA

SINDICA UNICA

ING. OSCAR ARTURD ‘,/v’ ES CAPISTRAN.
DIRECRYRBEOSHAS PUBLICAS

2027 - 2025 AN,
DIREEGION DE ség:‘rir%dl
OBRAS PUBLICAS ARIA
LICAS DEL H. AYUNTAMIENTO
ESTA HOJA DE FlRMAS ES CDRRESPONDlENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0026 REFERENTE A LA
"REHABlLITACléN DECAMINOS RURALES (MEDIANTE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAUL'CO), EN CAMINO CRUZ BLANCA - PIEDRAS

GRANDES, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.” DE FECHA: 14 DE OCTUBRE DEL 2023 EN EL
MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan,
Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 9033 72.
Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx
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