CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
N “2023”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
v TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0013

CONTRATO N° MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0013

“CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (4 LQSAS DE CONCRETO),

DESCRIPCION DE LA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE

OBRA Y UBICACION: TONAYAN, VER.”

$ 232,410.40 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
IMPORTE: CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 40/100'M.N.)

$ 37,185.66 (TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO
LV.A. % PESOS 66/100 M.N. ) v

$ 269,596.06 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
TOTAL: QUINIENTOS. NOVENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.)

ANTICIPO 0 %: NO AF_’LICA

,,, A C”;'-ROQAI.RI.GO VALVERDE L OPEZ
st ,“73- Y
ALy :

CALLE ESMERALDA N° 40, COLONIA CENTRO, C.P. 91500,

DOMISILIQ:" =5 | QOf-\TEPEC VERACRUZ.
PRESIDENCIA ~ WO.LOA N
MUNICIPAL | TR
/ _ FONDO(DE @ABORTAC|ONES PARA LA
FONDOOPROGRAMA AL SOCIA JM‘:, NICIPAE)) Y DE
TERRITORIAUES DELDISTRITO FEDERAL (FA
S SINDICATURA
2022 - 2025 MUNICIPAL
PUBLICAS

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 9033 72.
Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER. POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL M.V.Z. GILDARDO APODACA QUINONES Y LA SINDICA C. PATRICIA JUAREZ AVILA Y POR
LA OTRA EL C. RODRIGO VALVERDE LOPEZ REPRESENTADO POR EL C. RODRIGO VALVERDE
LOPEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES, EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: /

DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, DE LA
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD,
CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS Y QUE POR LO TANTO TIENE
CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO.

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL' FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE' LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERC/CIO 2023 7

C).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA" A “EL CONTRATISTA” COMO RESULTADO DEL
CONCURSO NO. FAISMUN-2023-30-187-0013; CELEBRADO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS
49, 50, 51 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE APERTURA
DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023; Y ACTO DONDE
“EL H. AYUNTAMIENTO” EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023,
POR PRESENTAR LA PROPUESTA -ECONOMICA SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO
CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA
ALIZARSE EN TERMINOS “DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS,
ICACIONES GENERALES Y-PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE
108 UNITARIOS Y QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

CULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ' DE IGNACIO DE LA LLAVE; COMO RESULTADO DE LA EVALUACION DEL

2022 - 2025 REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJEC
PRES'DENCU\TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. v

407

D). - QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACI ICIPAL, SITAEN LA
NO.1, COLONIA.CENTRO DEL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ, MISMO QUE S
INES Y FECTO&L GALES DE ESTE CONTRATO.

\)““\ HepN R

I EL I%TA\B%@LARA
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> Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, MUNICIPAi
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A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VALR941021ES6.

A-1). -QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD
CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. / \

B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE S| LLEGARE A
CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A
ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECC!ON DE NINGUN GOBIERNO
EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL CALLE ESMERALDA N° 40, COLONIA CENTRO,
C.P. 91500, COATEPEC, VERACRUZ. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNIGA Y, FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS,
CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALlZADA PARA ELLO.

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, SUREGLAMENTO Y LALEY ORGANICADEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ,
Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS. EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES A LOS
MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXGS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES,
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE
LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS
Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, ASI COMO LAS
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LAEJECUCION DE LOS TRABAJOS.

F).- ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATlSTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE

022 - 2025 G).- QUEHA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA O BJETO DE ESTE CONTRATQ,.A.

PRESIDENCIAFIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. /‘\-\,Y_gi“ <
AR\ tf .?,\ WIS

=[d ¢

H) QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FO GPIAS

“9

@ ) :
ICEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VALR941021ES6 \\/\ Yoo,

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.- INFONAVIT F3315975109 N AYAN
» 0028533 >

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan, \b‘m%;g
H l

unicipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 89033 72.
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li.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES,
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE
CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO. 3 |

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS,  ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL
MISMO. v/

C).- CONVIENEN EN ACEPTAR ALA BITACORA DE OBRA COMOEL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE
SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA‘EJECUIGION DE LA OBRA.

D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL'CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY" ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE,
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. )

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO'Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO,
CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

/CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “EL'H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA"
LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA: “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (4 LOSAS DE
CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.”

STE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS
AS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS,

OMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TECNICPS, DOCUMENTOS QUE
RMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE.CONTRATO. V,,

27 b SEEUNDAT - MONTO DEL CONTRAfb.- EL IMPORTE DEL PRES CONTRATO ES POR LA
o ﬁ HS IDAD DE $ 232,410.40 (DOSCIENTOS TREINTA'Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 40/100
Yoo 2

M M.N.) MAS $ 37,185.66 (TREINTA; Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.)
; CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE $ 269,596.06
%022 - 2025 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.) E INCLUYE
PRESIDENCIALA REMUNERACION.Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIR QS E
apeial  INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL Co >
’ OBLIGACIONES | ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON
CONTRATISTA"..ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ,/f“-‘?’
AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICUL{>S
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE\ R
IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE, S| "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR MA % BEOR
LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRE

.
ot

O

BTk
AR‘A Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan, ND‘C‘é.{g PR\‘LA
SECRET Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 8903372,
DEL H. AYUNT, Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx
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EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
DE ELLO.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LAVJGENC!A DEL CONTRATO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE
HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS/DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A SOLICITUD DEL
“CONTRATISTA” SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUECION QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y
DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE-DE COSTOS, ACOMPANANDO LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO'DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION\ D'E/.EOS INDICES APLICABLES AL MES
CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN.EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA' PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE
COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA
SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA. | p

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA

DEFICIENTE O INCOMPLETA, LA DERENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL

CONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA

REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION  SOLICITADA.

TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SINQUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO,

NO LO ATENDIERE EN FORMA CORREETA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE
3 T v

CONOCIMIENTO POR AJUSTE E.‘)E\COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR
G0 DE LAS ESTIMACIONES}"Q,@NSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE
UTORIZADO. NO /D'ARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A
, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
ZONTEMPLADOS EN LA R__EAI:JZACION DE LOS TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE
. COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE
2022 - 2025 ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA
RMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOg

’ R MODIFICADO DﬂRANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERV)#}
//\ARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERF
HORRESPONDAN A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROF

I S PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE

S5
2022 - 2025

SECRETARIA / / 7

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan, \,L: N|CIDAL
DEL H. AYUNTAMIENTG:

FrN A\ Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 89033 72.
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OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESENTACION Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE
PRESENTO. EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBERAN AFECTARSE EN UN
PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO.

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE‘;CUALEVSQUIERA DE LOS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: ‘ il

I. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL
AJUSTE; :

Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, Q’UE,\ MULTIPLICADOS POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR/ EJECUTAR, REPRESENTEN
APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL'CONTRATO, Y

Il. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE ‘EL AYUNTAMIENTO" TENGA ESTABLECIDA LA
PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS
MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO,
CUANDO LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON'LA PROPORCION DE INTERVENCION
DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION, PODRAN
SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO DE NO LLEGAR
A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCION |.

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES | Y II, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, AEFECTO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO"
POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE /OBRAS PUBLICAS LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE
CORRECCIONES A LOS MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE.

LA APLICACION DE LOS PROCEDI/MIENTOS\DE/' AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS A QUE NOS
REFERIMOS SE SUJETARAA LO SlG}UIENTE:

1.LLOS AJUSTES SE CALCULARANAPARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
\ QUTAR, CONFORME AL PROGRA_MAPE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE
‘.‘ Mg RASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.
$PPARA EFECTOS DE CADA' UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE
ESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL
7/ CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES,
APLICANDOSE EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO; M

5
CIA Il LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALZHEADQS
INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTYALIZATIC AN

" CONBASEENLOS |
DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO
ODUE REQUIERAN-TANTO EL CONTRATISTA COMO ‘EL AYUNTAMIENTO", NO SE E
SBENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “EL AYUNTAMIENTO” PRO R
CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA CONFORME A LOS PRECIQE

S0,

NSAvAN < N. POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONARES 5
e : —aape
2022 - 2025 Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan, = 'NDlCé TURA
SECRETAR[ A 2O X Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 89033 72. IPAL
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INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO;

ll. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN. FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA 'A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE'ACUERDO A LAS
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU
PROPOSICION, Y UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADOS LOS
FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE{AS ESTIMACIONES GENERADAS,
SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMlENTO DEL CONTRATO
INICIALMENTE OTORGADA.

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIOGDO PROGRAMADO, POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONS|DERANDO EL PERIODO EN QUE
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO SALVO EN EL CASO DE QUE
EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE' EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON,
SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE EN GUYO SUPUESTO SE APLICARAESTE
ULTIMO.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE
25 (VEINTICINCO) DIAS Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 07
DE SEPTIEMBRE DEL 2023, AL DIA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y A
CONCLUIRLAS EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2023 AJUSTANDOSE AL CALENDARID DE TRABAJO QUE
PRESENTO EN SU PROPUESTA. 4l : N

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS A STRATIVOS.- “EL H.
AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES
EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, AS| COMO LOS DICTAMENES,
MISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

A.- INICIO DE TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE
ACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN

b w,,:%,a.: (ESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN

2025
PRESIDENCIA

"4 / A\

% »\
?.é}

’(‘c,m

// CONSIDERE PERTINENTES. “EL H. AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” ACEPTAN UTICEZAR LA

DE ESTE CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL
CUAL PODRA EJERCER EN- TODO TIEMPO. “EL CONTRATISTA” Y “EL H. AYUNTAMIENTO", SE
COMPROMETEN A UTILIZAR. LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A
UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAM X GCH
TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIM
DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJ§
LA OBRA, ASENTANBO LLO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA” SOL
INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTO \E
REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTAC \\ N

BITACRRASOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOIARBAS
: - 2700 SINDICATURA
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LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA
DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA,
Y ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- ‘EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO\Y PATRON DEL
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISROSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO? EN RELACION CON DIGHOS
- \ v
TRABAJOS. V G il

OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO" RGARA UN
ANTICIPO POR EL 0% (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA
LA CANTIDAD DE: NO APLICA OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y
ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO/ PARA GASTOS DE TRASLADO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASi COMO PARA LA
COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE
SE INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y/DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO
DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE
ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO” PONGA A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE
DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA/LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR’SIN. MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE
LOS TRABAJOS; S| "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL
PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL

-

RO DIMIENTO DE AMORTIZACION. EL. PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO
QO

$TIRA EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR
NIOSEJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
i e (TE POR AMORTIZAR EN LA ‘ESTIMACION FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS
f'L:‘ IDOS AL RESPEGTO POR LA'LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

S DEL ESTADO DE ¥ERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS
ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
= REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN
027 -2025 TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA
R SIDENCIACOMUNICADA LA RESClSION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA
MUNICIPAL EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDISMFE=ER
— EXHIBICION DE, LA'DQCUMENTACION CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PREB&IGSTESR

/ JUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y C
E LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, Y "EL CONT
“BOMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TR

2 ,”‘/
7

A
3 "17' ¢

kS ma
Ao TR |2
J2lEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR ‘EL H. AYUNTAMIENTO’, "EL CONTRATISTA" -.\'i" BIRA L/
"4)*EACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION. LANGARANTIA

E SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUY®H

2022 - 2025 008 % Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan, INDICATURA
SFCRET‘0 lA X SN Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 89033 72. UNIC'PAL
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EL “H. AYUNTAMIENTO” LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU
CANCELACION. SI "EL CONTRATISTA" NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO,
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE
HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS
LEGALES. ) '

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMQRTIZAR DEBERA PAGAR
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPUTARAN
POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA
CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO”. 4

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE
DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, MINIMO UNA
POR MES, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE
CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA' DE SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO” DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” INICIE . SU TRAMITE DE PAGO. EL CONTRATISTA
CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO” Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTA, POR EL SERVICIO
DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNQUE
AN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUE QT
TAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRJ
ECUTADA O POR PAGQS INDEBIDOS. S| “EL CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONS
FSTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESEN
T ENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMR
&, 5 UIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POREOSIV
SYPAN IPRANSCURSO DE ESTE/LAPSO SIN RECLAMACION DE “EL CONTRATISTA’, SE CONSIDERARY
/#002 - 202 EFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION Q.LIQU DACION DE QUE SE_ : 65RA
PRESIDENCHE ECHO A ULTERIOR RchAMACION. v IPAL

NICIPADECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EL H. AYUN NTO” TENDRA EN TODO TIEMPO EL
DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE
EJECUCION‘(‘ DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
ONTRATADAS; DE\CQMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA
LIZADA, Y DE COMUNICAR A “EL CONTRATISTA”, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE
STIME PERTINENTE. “EL H. AYUNTAMIENTO”, A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA
Z ODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO
SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
AC O POR “EL CONTRATISTA” PARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTAR POR LA
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2023 - 2025
SECRETARIA

Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 89033 72.
Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx

AN .
i | 9]18

2022 - 2025
DIRECCION DE
0OBRAS PUBLICAS



CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
“2023”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
N STACKN RS TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0013

RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE ESTE
CONTRATO.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA|LLAVE, Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE-HAYA LUGAR CON
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. , ~

o

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS QUIN LES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMJENTO CONSTITUCIONAL
DE TONAYAN, VER”, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS Y
OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
INCLUYENDO EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR/AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO
IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO 'OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS
REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO
NO SURTIRA EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO/EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO
PARRAFO DE ESTA CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO'HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL
H. AYUNTAMIENTO® HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL
CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS/DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ADEMAS PODRA OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA
BLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL
RATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS

E LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE

4 NCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
> ZEIICTONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS

G

- ‘,/ = RMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO
A v"‘y UNA FIANZA QUE GARANTICE-DURANTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS

= OBRAS EJECUTADAS, "EL CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO
922 - 2025 £ IVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN
PRESIDENCIA) casO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS
MUNICIPAL CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTQRGARA POR
= INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESOBERIACCEVEL,
AYUNTAMIENTO" Y GONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIADOSBEFE
0 VICIOS OCULTOS QUE'SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE VEINFIG
PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA” SOLICITAF
‘EL H. AYUNTAMIENTO” QUE COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CA

S

20222025 5
SE AR SINDICATURA
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LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO- CONSTITUCIONAL DE
TONAYAN, VERACRUZ. LI

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. | /

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA/ESPERA O BIEN SE HUBIESE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA’ CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE
CONTRATO, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON
DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL
ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA
ACORDADOS. y

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” LO HAYA
AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA;EXER:‘_ESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR/ :

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA") EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO
CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO
QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS/BENEFICIE A “EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE "EL H.
AYUNTAMIENTO". v &D

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LAFIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACIO
NODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENT
NICACION ESCRITA DIRIGIDA-A LA AFIANZADORA POEQ“EL H. AYUNTAMIENTO”

M/RUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSA STRFER,
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE EMIBRSAYURA
ECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. MUNICIPAL

ANDO POR SITUACIONéS_\NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE

MUNlClPAlC CTAR MODIFICACIONES,\A“L/MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA

LAUSULA SEGUNDA, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE

T CUMPLIMIENTO POREL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA
ECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

ECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
/H.AYUNTAMIENTO" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA
\ﬁ? DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE 'EL
CONTRATISTA" Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA.

‘-‘ Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan,

i ,\\:\ Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 89033 72.
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LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO
TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE
AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN
BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION. , \

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LAQUE SE DEMUESTREN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO" RESOI:.VERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE
LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU
RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A\ SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA
PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIO . .‘ 2

SUSPENSION Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE |
PERJUICIO DE QUE ‘EL/ H. AYUNTAMIENTO" PUDIERA DAR 4POR RE§(H;
INISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO. MUNICIPAL

UARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL TRATISTA" SE OBLIGA A
5 MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y
/ IRA BAJOS OBJETO DEL PRESENTE 'CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
STABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE
. INTEGRAL DEL MISMO, ¥ A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL
- 2025 TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO” ASi COMO PARA RESPONDER
SIDENCIAROR SUCUENTAY RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS
MUN| IPAL Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O

&Y B NEGLIGENCIA DE‘SU/PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN
A CUYO CASO SE, HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL

LEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRATISTA" SE
BLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A

SECRETARIA
DEL H. AYUNVAMIENTO |

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan,
Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 9033 72.
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EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE
AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE
DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 39 FRACCION XVIIl DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE D'E LAS-ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION,
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y. CONTROL

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL H. AYUNTAMIENTO” RECIBIRA
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y
HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICAC|ONES CONVENIDAS. SOLO
PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE'LA OBRA EN LOS CASOS SIGUIENTES:

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDADDE LA OBRA LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE
A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO SE
LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA

B).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE
ALO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A “EL CONTRATISTA” EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA
LA FECHA DE LA SUSPENSION. ‘

JiHeOANDO “EL H. AYUNTAMIENTO"RESCINDAELCONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLASSHEA =
/ IMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL22H 2025

T S UNTAMIENTO” EL QUE LIQUIDARA EL’IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIFB!NDICATURA
/".— : MUNICIPAL

20352 9cE) - "EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A ‘EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
E LE FUERON ENCONENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN QEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y
PRESIDENCE \1ro DEL PLAZO PACTADQ v ;

MUNlCIPAL Ja)

. TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE
EFIEREN LOS INGISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE,
ENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
ZRELACIONADOS, CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., O DE LAFECHA
N QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE,
JEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA
LAALZZ IQUIDACION QUE CORRESPONDA.

2022 —?025
SECRETARIA
DEL H. AYUNTAMIENTYY,
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S| AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON “‘EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HAR/\ EFECTIVADE LA
FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA”.

(

S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA” PENDIENTES DE
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL
PLAZO ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES,
EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATQ ‘EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO
POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DONDE SE MANIF IESTEN D(CHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MO'FNARON LA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A

AYUNTAMIENTO", ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASFE

RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE ./" E

Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON,/EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA Q/SKTI)

PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO Lif
V QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. )

7 fél LOS TRABAJOS HAN DE CONTJNUARSE SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADISI

© DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS ﬁmm

& DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O
FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN ‘RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA

= RESIDENClAEL CONTRATISTA", LA sopcnuo DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE

MUNICIPAL Y EN SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA
ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, SI ES EL
CASO. PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA OBJETO DE

STE CONTRATO g ; v
=EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE
/DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

SAULNS~g " DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y
2022 -2025 EQUIPOS DE INE ACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO” SUMINISTRE A

SECRETARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
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"EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS
EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO,
QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL
FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA
DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION )

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA,
EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O CUANDO ‘EL CONTRATISTA” CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AS| COMO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO”, INDEPENDIENTEMENTE DE
APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A (LO. ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIM!ENTO DEL MISMO.

CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO/A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TER
VEINTE (20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTHEACHINS >
DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA TENIENDO “EL H. AYU ‘[‘; =35 AN
QUE DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTAC!ON DE "EL CONTRATISTA".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACIéN SE SENALAN:

= e * g

‘ .- SIPOR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CdNTRATlsTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRA )
JETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIE NICIPAL

“EL CONTRATISTA” SUSPENQE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A
R O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “‘EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA

) S| “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O
022 2025SIN MOTIVO JUSTlFICADQ NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE ‘EL H.

F).- SI “EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE

N
2022 - 2025 QUIEBRA.

SECRETARIA > 74,
DEL H. AYUNTAMIENTO
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G).- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR
“EL H. AYUNTAMIENTO".

H).- S| “EL CONTRATISTA” NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS AUTORIDADES QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION,
VIGILANCIA, Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. |

1).- S| “EL CONTRATISTA” REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADQ:DEL CONTRATO SIN
LA AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO". 2

J).- S| “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL/H. AYUNTAMIENTO” LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O
CUANDO AUN PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGAC!ON A TERCERAS PERSONAS Lt
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE A “EL CONTRA

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE "EL‘\C‘ONTRATISTA” A CUALQUIER
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LASY
REGLAMENTOS APLICABLES. P . N

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" DE 0"'?‘- -

A v /

DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIREL R |

CUMPLIMIENTO DEL QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRA Ut!lICIPAL
VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTO”
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES
ESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
ITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40)
«TURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO
ZIRIDLFO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE
% 8F ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASi COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS;
O ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DEOTRAS RESPONSABILIDADES DE ‘EL CONTRATISTA" QUE
A95 - 2025 PUDIESEN EXISTIR. “EL CONTRATISTA” TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO
ASRESIDENCIANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES
MUNICIPALSIGUIENTES DE LA FECHA'DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO

o CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE. p v

A5 VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PA N EXCESO.- A
2\C\\FIN DE CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL
PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, ‘EL H.
)/~ AYUNTAMIENTQ” COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE
Wi &5/ LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. S| COMO CONSECUENCIA DE LA
25" COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR
2022 - 2025 » AL QUE DEBIO REALIZARSE, ‘EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 2%
SECRETAR (EN LA PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE

YUNTAMIENT
DELH.A e MESESPRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA
Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan,
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LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE L‘A\COMPROBACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA.RETENCION, SuU
IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA
CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE “EL CONTRATISTA” PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE
LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR
CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA,
YA QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO” HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES
RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO” VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA'Y CUANDO LOS
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS,
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA-DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO.EN LA SIGUIENTE ESTIMACION
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER
CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN
DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS
CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE
CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL CONTRATISTA”
ESTARA OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS
Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS EJECUTORES: LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS

” PAGO DE CONCEPTOS CUYA/CALIDAD 'NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PR
> EJECUTIVO DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA REPONER TOTALMENTE LOS CONCERYSS
022 - 2025 VOLUMENES DEFICIENTES. TN |

SIDENCIA | cesima SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO
MUNICIPAL |NcLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA” POR ‘EL H.
Z== AYUNTAMIENTO" ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
ASIENTE, “EL CONTRATISTA? DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS
X COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA
“YEIrORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SEr\iANDOLo EN LA “BITACORA
BE/OBRA’. £ )

) GESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “EL H. AYUNTAMIENTO"
SAYANZ7SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE
2022 - ZOZ%ONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE

i/

%\
\
%“
N

SECRETA EL SUELO, AS| COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO,
DEL H. AYUNTAS MENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE “EL
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
“2023”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
N MNSTRACION a8 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0013

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PARTES
SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS[ COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMQ; LAS PARTES SE SOMETEN A
LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE
INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO
INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 13:00
HORAS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

LOS CONTRATANTES
ACA QUINONES C. PATRICIAMUARE, "
_ SINDICA ONje+
. ICATURA
PRESIDENCIA EL CONTRATISTA SN RICIPAL

MUNICIPAL

C.RODRIGO VALVERDE LOPEZ

" TESTIGOS p s

s
ING. OSCAR ARTURG.JAIMES, CAPISTRAN ADORAGUI A
DIRECTOR DEOBRASPUBLICAS SECRETARIOZDEL HOZBIUNTAMIENTO
DIRECCION DE SECRETARIA
OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTA HOJA DE FIRMAS ES-CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0013 REFERENTE A LA
“CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (4 LOSAS DE CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE
TONAYAN, VER.” DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.
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