CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
“2020”
H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIFIO DE TONAYAN, VER

ADMINISTRAGION 2018-2021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0005

CONTRATO N° MTV-OP-FISM-DF-2020-30-187-0005

DESCRIPCIONDELAOBRAY  “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10 LOSAS DE couc" 0), EN
UBICACION: LA LOCALIDAD DE MONTERREAL, MUNICIPIO DE TONAY VER.”

$ 458,102.86 (CUATROCIENTOS cmcueun v ocugm GIENTO DOS
IMPORTE : PESOS 86/100 M.N.) $

i $ 73,296.46 (SETENTA Y TRES MIL DOSCIE 0\
: PESOS 46/100 M'N.) DE TONAYAN;
<8 2018/ 2021
O SINDICATIRA MUNICIPAL

e $ 531,399.32 (QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS
) el | _NOVENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.)

TOTAL:

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA MURCIA YORK S.A DE CA

CALLE NAYARIT NO. 123 INT. § COLONIA. PROGRESO
DOMICILIO : MACUILTEPETL C.P. 91130, XALAPA, VERACRUZ.

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNI
FONDO O PROGRAMAAL QUE  hewiaRCcACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO F
PERTENECEW; n\, 1 DF-2020)

DE TON.AYAN VER.
Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, 2018 - 2021

[ ] -~y Municipio de Tonaydn, Veracruz de ignacio de la Liave. Tel. 01 2288 90 33 72.
1']&}“ Email; tonayan2018-2021@®hotmail.com PRESIDENCIA MUNICIPAL
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i TONAYAN, VER.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER. REPRESENTADO POR LA
PRESIDENTA MUNICIPAL DRA. CIRINA APODACA QUINONES Y EL SINDICO C. NICOLAS PINEDA
RODRIGUEZ Y POR LA OTRA CONSTRUCTORA MURCIA YORK S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL
C.P. FRANCISCO PEREYRA CADENA., EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES, EN
LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA",
RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES‘ ;

DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO RARR

LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN L AT 0,
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS vQUE POR LO TANTQ
LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO.

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESEWW‘\EL
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL. O-EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF-2020) PARA
EL EJERCICIO 2020

C).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA" COMO RESULTADO DEL
CONCURSO NO. FISH-DFEOZO—SO—‘I 87-0005; CELEBRADO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 49,
50, 51 Y 52 DE LALEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO
DE VERAQRUZ:'DE IGNACIO DE LA LLAVE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE APERTURA DE LA

PROPWESH ECNICA Y ECONOMICA EL DIA 06 DE MAYO DEL 2020; Y ACTO DONDE “EL H.
AYUNTA EﬂlTE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIiA 08 DE MAYO DEL 2020, POR PRESENTAR
LA PRORBE! EGONOMICA SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO CONCURSO Y POR REUNIR
LAS C E# TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

SPRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL
"-'%“;-l'm- ONSISTENTE EN: PLANOS, ESPEIRCACIONES
" <o ESUPUESTO Y ANALISIS DE PR

C-1). - QUE EL PREGENTE CONTRATO SE ADJUDICA A *EL CONT! AMENTO EN EL
ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RE S CON ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; COMO RESULTADO DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO
PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE Y REUNIR LAS
CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABALSS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. S

D). - QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL, SITA EN LA CALLE £V
NO.1,_CO! A CENTRO DEL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ, MISMO QUE SENALA P

Ol Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
'%; o B S Municipio de Tonayén, Veracruz de lgnacio de la Liave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Emaill; tonayan2018-2021@hotmail.com
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Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CMY0909211G5

A-1). -QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD
CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, $¥ Y
CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR} ,,'

ESTE CONTRATO.

C).-QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE NAYARIT NO. 156 N
PROGRESO MACUILTEPETL C.P. 91130, XALAPA, VERACRUZ. MISMO QUE SENALA

FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. A RA MUNICIPAL

D).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA; TﬁCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS,
CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LGS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SU
REGLAMENTO Y LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL
CONTENIDO DE-£OS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA,
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PAR BRAMAS Y
PRESﬁPuEsro CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENY
NoRma QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

F).- 7 EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA

' EMPLEO CARGO O COMISION EN EL SERVICIO P{IBHS

G)- QUE HA INS ADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. LuNpos
S g,

LA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CMY0909211G5
SRO PATRONAL ANTE EL |.M.S.S.- INFONAVIT F5449632100
IR©O SEFIPLAN 0003651
' Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,

Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel, 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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lil.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES,
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANGS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE
CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO,

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMS DE LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, E _o'_" .
GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANAUSIS RECIOS
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION
Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CONTAS D
MISMO.

C).- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL iHSTRUME 0 EOALT
SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBR 5

D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO ¥ DEL CONTENIDO BELK LEY
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE,
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

ESTANDC DE ACUERDQ LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO,
CONVIENEN EN SUJ ETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:
) DEL CONTRATO.-. “EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA"

S | CONSISTENTES EN LA: “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10 LOSAS DE
A LOCALIDAD DE MONTERREAL, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER”

WFRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN R
: ES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS E I

ESTE CONTRATO.
. WDEL NTRATO EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRp aNTIDAD
DE $ 458,102.86 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO-DOS PES©Y 86/100 M.N.) MAS $
73,296.46 (SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA gk PESOS 468/100 M. N)

CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL $ 531,399.32
(QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.)E INCLUYE LA
REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS
OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARW.\A, "EL
CONTRATISTA". ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADECKgh
AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 593 '
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRI

B E, POR LO QUE, SI "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR MAYOR
NDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
BAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGlHl I

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C,P. 91360, Tonayan,
TUCIONAL Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01228 89033 72.
R. Email; tonayan2018-2021@hotmail.com



CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
“2020”
w avuntamentoconstiucions.  H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER

ADMINISTRAGION 2018-2021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0005

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE
HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN-NO
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A SOLICITUD DEL
“CONTRATISTA” SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO, ‘EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y
DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, AC%!PARANDO LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QU (s agxc:EDERA
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES) "-:"i
CORRESPONDIENTE. SI EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL AYUNTAMIENT§XE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARAEN EL MISMO PLARCICE E EN LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOSES TA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMEMHETE i DE
COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; Enm DIANTHARIO, LA
soa.lcn'uo SE TENDRA POR APROBADA: g 018/ 1021
= SINDIEAT & A MUNIGIPAL

CUAN ACUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEF{ }INCOMPLETA; LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL

PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA

3SANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO
WIWE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA CIBIMIENTO,, O NO LO
ECTA SE TENDRA COMO NO PRESE

EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO, AJE DE AJUSTE QUE SE
TENGA AUTORIZADO. NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUQTAS COMPENSATORIAS A
QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA MPORTACION DE BIENES
CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE
COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE
ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA
FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA
SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE BASE
PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE

CORRESPONDAN A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOS‘CION‘ES
N h *

QUE PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPE

JRAN MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENT;
ENTACION Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO. EL O LOS INgE
§ “COSTOS DEBERAN AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL N‘A REL
BIEN ESTE CONTRATO.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Emall; tonayan2018-2021@hotmail.com
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EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALESQUIERA DE LOS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

|. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL
AJUSTE;

Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE, MULTIPLICADOS POR: sus
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENT EN
APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y

Iil. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO" TENGA ESTABLECIDA LA
PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS
MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO, CUANDO
LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA PROPORCION DE INTERVEN,Q]QN DE LOS
INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCjSO DE CONSTRUCCIONSRODRAN

SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN cona,&arbos EN EL SUPUEST® ‘ui'f
UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMLENTO ENUNCIADO EN LA FRAEGHKS

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES | Y II, LOS CONTR TS AP SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A EFECTO DE QUE/RIANENTAMIENTL"
POR CONDUCTO DE LA DIRECCION, DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE, EN BUrG8 E
CORRECGIONES A LOS MISMOS, Y‘ DICTAMINE LO PROCEDENTE.

LA AP £LOS \PRQCEDIMIENTOS DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS A QUE NOS
REFERIM _ARAA LO SIGUIENTE:

1. LOS AJUSTESSECALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO
O DEABEMENTOIEN

8O0STO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
PHOGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE

ST r?;ﬂ'sm S04 hﬂ\' mp L CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

A

CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA
EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO;

Y eOME
DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES
QUE REQUIERAN TANTO EL CONTRATISTA COMO ‘EL AYUNTAMIENTO®, NO SE ENCUENTREN

INVES‘U@H&N POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS
: \iAl ES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O
5 Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO;

UUONA  patacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
VER. Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01228 8 90 33 72.
21 Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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Ill. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU
PROPOSICION, Y

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADOS LO'S..-FACTORES DE
AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS; SIN QUE RESULTE
NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIALMENTE
OTORGADA. ' '

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIOQD PROGRAMADO, POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSJDERANDO EL PERIODO EN QUE
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA: CQNVENIDO SALVO EN EL CASO DE QUE
EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SBEUE, UTARON
SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARQE EN CUYO SUPUESTQ

ULTIMO.
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL GO#I'RATISTA’ EJECUTARA LOS TRABAJORE LIPEAZO DE
45 (CUAR,ENT# Y CINCO) DIAS Y SE'OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTERMENTRATO EL

DIA 1FPEMAYO DEL 2020, UN. DIA DESPUES DE LA FIRMA DEL MISMO Y A GRS
o ,,_zozo AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUEWD

BPONIE DAD DEL INWUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 'EL H.
JSGUDBLICA A PONER A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES

LA INICIACION DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE R
REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRU AL DEBERA TENER UN PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN TODO TIEMPO. “EL CONTRATISTA’ Y “EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A
UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA
CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO", A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA E.aecumm LA
OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA" SOLIGILAR s
INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTo,{i :

MISMOS, A UN

BBLp PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL DEBERA TENER SUS HOUAS F
$IDE SUS REPRESENTANTES TECNICOS REGISTRADAS, LA CUSTODIA B/

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P, 91360, Tonayén,

AN VER. Emil. tonayan2018-202 1@hotma.i com
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DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LAOBRA, Y

ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES. 5 SV A,
N

UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSRIERES I
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CORTRATIST
OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES (S SBSURABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN REEACIGN®
TRABAJOS. SINDICAT

OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARA UN
ANTICIPO POR EL 0 % (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA
LA CANTIDAD DE: NO APLICA OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA GASTOS/DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LAADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA
PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, GON EL OBJETO DE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO® PONGA A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA GARANTIA DE'1LOS TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS
DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN
OREIGAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE
A NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS; S| "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA
\ DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO
$# DE INICIO DE LA OBRA. EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO
ACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS
SIQUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO POR TAL
N ENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL,
SUIETANBRSE A LOS PRQCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS
— bl S ISRRITCTOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
RV PARA LA/ AMPRITIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR
DE LOS ANTICIPOS, EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL
DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA
RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA
OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIEN
CONTRATISTA" EXHIBIRA LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE
APROBACION. LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEf
CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO EL *H. AYUNTAMIENTO" LO NOTIFICARA POR ES
IANZADORA PARA SU CANCELACION. S| "EL CONTRATISTA" NO HA DEW
ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERK
SAI<DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA, ING
INANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES.
palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave, Tel. 012288903372. / ) P




CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
“2020”
w ayontamentoconstirucions. . H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
e s TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0005

CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

ARRA MARICIPAL
NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA A “EL CONTRATISTA' EL IMPORTE DE
ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, MINIMO UNA POR
MES, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE
CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR °‘EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE °“EL H.
AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRODE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS Esnmcmes NO SEAN PRESENTADAS EN
EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN- LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL
H. AYUNTAMIENTO® INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL CONTRATISTA CUBRIRA A “EL H.
AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTA, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA,
INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. NI
LAS ESTIMACIONES NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
AN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA
NTE EL DEREGHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR
PASAEINDEBIDOS . 81 "EL CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON
JON ,’I’EN’BRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA
AYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA
@ORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN
e OFRATISTA', SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA
JNDE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

SION DE LAS OBRAS - "EL H. AYUNTAMIENTO® TENDRA EN TODO TIEMPO EL
DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE
LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONTRATADAS: DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA
REALIZADA, Y DE COMUNICAR A “EL CONTRATISTA’, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE
ESTIME PERTINENTE. “EL H. AYUNTAMIENTO", A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA
PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO
SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO ACEPTADO POR “EL CONTRATISTAL-PAR ACION, O BIEN, OPTAR_\MR .,;,A

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
unicipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 2288 90 33 72.
Emall; tonayan2018-2021@hotmail.com
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TONAYAN, VER.", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS Y
OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN
INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTI RVESS
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTR Y
IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE I
DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITO
MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO ¥ POR LO TANTO NO _
EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFC
CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA'RESPECTIVA, “EL H. AYUNTA
HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD -DE LA PROPUESTA DEL CONCWRS@ATYS
CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA
OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO-CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR
INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA.
CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES
Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE
ACUERDO ALARTIOU!.,O 88 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL
CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE
DURANTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, “EL
TRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
SEIE "To:. DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS
B$400)s PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD
LDA: DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE
. YsA FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE
¥ 'EL CONTRATISTA" CORRIJA LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE
A SCURRIDO EL PLAZO DE VEINTICUATRO MESES A PARTIR DE LA FECHA DE
: SOMTRATISTA’ SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE
AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.

EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:
A EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUZ

o, S8, 3 ; Tonayén,
m m.mmuc:;n
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C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA
PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A LA
FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" 1O HAYA

AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO. _ug; ,

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTU 5351
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. :

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONBER&
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA. WT!ZAR EL PAGO DE'L
EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIE A' "EL CONTRATISTA” EN PER

AYUNTAMIENTO".

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIAHZA. "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE
COMUNICACION ESCRITA DlRlGlm A’LA AFIANZADORA POR ‘EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASI LO
INDIQUE.

H) QUE F’ARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-
: LA»OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

IR, SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE
SFIGACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA
T s NDA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE
U i 5 : ---@ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO
f { W EGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA
439” “ﬁ't"}“ -;u--"‘ O CONVENIO.

RSer R

DECIMA SEGUND i~ MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "EL H.
AYUNTAMIENTO" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE
ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL
CONTRATISTA" Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA.

LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y_POR:LD

TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGQﬂ Sl g
PROGER ,,\ A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA ENS '
: A ®

Emall; tonayan2018-2021 @hotmail,com
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DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD.QUE
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE
LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU
RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMBBE DER LA
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL BN Rzl

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORRCE ;'f-h---,.
PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARY
DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIOH
UNA SC_)LA VEZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO ENEI. ARTICULO 59, D kA

| SINDICAS
SE PRESENTA EXTEHPDRANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE SE
*EL GONTRATISTN “INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA

L H. AYUNTAMIENTO® PUDIERA DAR POR RESCIND]DO
PRESENTE CONTRATO.

IMA SPO! SABJ'UDADES DEL CONTRATISTA.-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE
LOS MATERMLEQ’..MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL
CATAWI)E CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO,

Y A HIJE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO" AS| COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE
RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE
SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL
DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS
DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR
SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE
SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA
TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVAEJAS DEL
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ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION,
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBI-DO

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRA
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y
HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO PODRAN
LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CAsos-SIGU'

A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAM!ENT !
LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIB[D& 4 ’

g‘aﬂﬁ LAS PARTES CONVENGAN CON BASE EN LOS TRABAJOS

D).- CUANDO “EL H, A?U [TAMIENTO® RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DEC]MONOVEM_‘__EM ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E).- "ECCONTRATISTA” NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y
DENTRO DEL PLAZO PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN
LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL
PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., O DE LA FECHA
EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE,
LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION
QUE CORRESPONDA.

S| AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL E)(lSﬂ"iEF?,ﬁN
RESF'ONS&ELLIDADES COMPROBADAS PARA CON "EL H. AYUNTAMIENTO", A CAR
“£L IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PEND

Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA" PENDIENTES DE
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN
LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “EL H. AYU NTAMIENTQ" PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES- GENERAL AVISANDO
POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS sus EFECTOS {LEGQLES UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARONLA SUSPENSION_s!* & g

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA" POR CAUSAS IMP :
ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO i 5
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENT RSBADOS
Q DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAWROTREICHINREE

DE CONI'TNUARSE SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL,
IBLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS
ONTRATO.

FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA
CONTINHA{HON DE LAS OBRAS SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO “AYUNTAMIENTO” © POR "EL
coNTRm'ISTA' LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN
SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, SI ES EL CASO,
PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE
DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO" SUMINISTRE A

EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA D :
Ql EASEYOBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO H

MINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBI ACREDITAR SU APLICACION v
A&ION QUE PROPORCIONE A LA RESID

1 ICONAL Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia ]
4, AYUNTAMIERTO CPN ,:m_ Municipio de Tonayén, Veracruz de ave. Tel. 01228 8 90 33 72
DE TONATH Email; tonaya ~2021@hotmall.com
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DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA,
EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES
GENERAL O CUANDO “EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS,
BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO POR EL INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO’, INDEPENDIENTEMENTE DE APLICARLAS PENAS
CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACEﬂ EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RE'S‘ClStb I
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATIST,
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTEDENTRO DEL &%
(20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LANU:
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENG&TENIENDO EL H. AYUR
DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN Qi

EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA". DE NS
SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUEﬂ CMTFNUACI’ON SE SENALAN: SIND]

A).- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A"EL CONTRATISTA" ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS
RATO EN LAFECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".

D).- Sl “EL CO RZ % NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "EL H.
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

E).- S| “EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F).- S| “EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE
QUIEBRA.

G).- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJ
“EL H. AYUNTAMIENTO".

’TAD DE INTERVENIR, LAS FAC NECESARIOS PARA .'l ’
: o ‘)

Email; tonayan2018-202 1@hotmail.com
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1).- SI “EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN
LA AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

J).- Sl “EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO
AUN PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO’ PROPORCIONE A “EL C?Nl AT

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA" A € oy -
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXQS Y * ek,
REGLAMENTOS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL GONTRATISTAAIIAS
LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO® PODRA OPTARERR
CUMPLIMIENTO DEL QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE COfiFR

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO DE RESCISION "EL H. AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40)
DIAS NATMRALES SIGUIENTES A LAFECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO
AFR{ WVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE
$TRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATIVO A LA

DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS;
¥£5°SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA’ QUE

.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A
FIN DE CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL
PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO"
COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE
SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO
REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA
SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA
REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SECHARA LA RETENCION O DEVOLU(.‘. ON'

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
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DE “EL CONTRATISTA" PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE
LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", YA
QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO* HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES
RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS,
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORGIOM A LAS
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIE[’ITE ESTIMACION
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER
CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN
DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA_NO CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSIWNES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, \VOLUMENES DE OBRA DE LOS
CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE
CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL CONTRATISTA"

ESTARA OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS
Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO" PARA
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO © RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE RABOS EN EXCESO
QUE .\m FCIBIDO EL GONTRATtSTA ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CAN T ES AGADAS EN
i8S <L OS INTERESES-GENERADOS, ESTOS CARGOS SE CAEGH

¥CADAS ENEXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARANS

A DEL—-.PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAI

SFNDICMU l!UNICiPhL

: MBAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO
INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA" POR “EL H.
AYUNTAMIENTO" ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA’, Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
ASIENTE, “EL CONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS
DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H. AYUNTAMIENTO" COMUNICARA A “EL CONTRATISTA" LA
AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA “BITACORA
DE OBRA".

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" SE
OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE
CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBR A, Y DE
USO DEL SUELO, ASi COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SUgE
DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAM AB!

H. AYUNTAMIENTO".

i Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P, 91360, Tonaydn,
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CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A
LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA W

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DELAS CLAUSULAS QUE
INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO
INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL-MISMO, SIENDO LAS 09:00
HORAS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020 LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

LOS CONTRATANTES /

ey
“0RECIRINAAPODACA QUINONES  C. NICOLAS PINEDA RO
HAYUNTAMIENTO CONS PR RES MUNICIPAL siNDICO UNICO  DE TONAYAN.VER-
DE TONAYAN, VER = 2018 - 202
2018-2029 7\ SINDICATURA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL,

C.P. FRANCISCO PEREYRA CADENA

TESTIGOS 4
l-' L L
- MIRIAM RIS ARRE S TITUCIO
SECRETARIA DEL H. AY UNTAMIENTS.
2018 2021

SECRETARIA DEL HA"'INTAMIENTO

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FISM-DF-2020-30-187-0005
REFERENTE A LA “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10 LOSAS DE CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE
MONTERREAL, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER" DE FECHA: 11 DE MAYO DEL 2020 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN,
VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P, 91360, Tonayén,
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