H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYÁN, VER.
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA
N° FORTAMUN-DF-2023-30-187-0102

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA N° FORTAMUN-DF-2023-30-187-0102 RELATIVA A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA Y ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE TONAYÁN, MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER.".

EN LA CIUDAD DE TONAYÁN, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS EN LA SEDE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYÁN, VER., UBICADO EN LA CALLE ENRÍQUEZ NO 1 DE ESTA CIUDAD, LOS CC. C. SALVADOR AGUILAR MEJÍA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y EL ING. OSCAR ARTURO JAIMES CAPISTRÁN, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, FUNCIONARIOS DEL COMITÉ DE LICITACIÓN QUE SANCIONAN LA MISMA, REUNIDOS CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA N° FORTAMUN-DF-2023-30-187-0102 RELATIVA A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA Y ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE TONAYÁN, MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER."

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA A LOS PARTICIPANTES, CONSTANDO LA COMPARECENCIA DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

NO.	EMPRESA	
1	ALTERNATIVAS MATERIALES RESULTADOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	PRESENTE
2	ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PRESENTE
3	CONSTRUCTORA VALLE DEL CAUCA, S.A. DE C.V.	PRESENTE

EL COMITÉ DE LA LICITACIÓN HA DETERMINADO LA REALIZACIÓN DE LAS ACLARACIONES Y MODIFICACIONES SIGUIENTES:

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES NO PRESENTARON PREGUNTAS O ACLARACIONES EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA N° FORTAMUN-DF-2023-30-187-0102.

POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO ACLARA QUE EL PERIODO DE LOS TRABAJOS SERÁ:

FECHA DE INICIO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA DE TÉRMINO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS: 87 DÍAS CALENDARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TONAYÁN, VER. 2022 - 2025 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TONAYÁN, VER. 2022 - 2025 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y ESTANDO ENTERADOS DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE Y, SIN QUE EXISTA ALGÚN COMENTARIO, SE DA POR CONCLUIDA A LAS 13:00 HORAS EN LA MISMA FECHA Y CIUDAD, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN PARA SU CONSTANCIA LA PRESENTE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYÁN, VER.

2022 - 2025
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. OSCAR ARTURO JAIMES CAPISTRÁN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

2022 - 2025
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

C. SALVADOR AGUILAR MEJÍA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

"LOS PARTICIPANTES"

ALTERNATIVAS MATERIALES RESULTADOS INTEGRALES S.A. DE C.V.
C. RAFAEL ADÁN TEPETLA MAVIL

ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
C. ANDRÉS HERNÁNDEZ VIVEROS

CONSTRUCTORA VALLE DEL CAUCA, S.A. DE C.V.
C. FRANCISCO SECUNDINO PEREYRA PALAFOX

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A LA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA **N° FORTAMUN-DF-2023-30-187-0102** RELATIVA A LA OBRA: **"REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA Y ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE TONAYÁN, MUNICIPIO DE TONAYÁN, VER."**