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CONTRATO N° MTV-PR-PART-FED-2019-30-187-0307

<2021
SINDICATURA MUNICIPAL

ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO MONTERREAL -
DESCRIPCION DEL PROYECTO 00" craREDAS - JACALES, EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.

IMPORTE * $ 245,689.66 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO WI., SEISCIENTOS
i OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M. N.)

LV.A. % $ 39,310.34 (TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M. N.)
.\'~.°N> “f/
TOTAL: \
ANTICIPO 0 % : NO APLICA.
CONTRATISTA :
DOMICILIO :

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
:g:ggngggosmuous MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
_ . FEDERAL (FORTAMUN-DF-2019)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DISENO DE PROYECTO EJECUTIVO DE
OBRA ARQUITECTONICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER..
REPRESENTADO POR LOS CC. DRA. CIRINA APODACA QUINONES, C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ, ING.
LUIS ORIOLE QUIROZ CARRETO Y C. MIRIAM RIVAS ARRES, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL,
SINDICO UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO,
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO"; Y
OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA: C. RODRIGO VALVERDE LOPEZ, REPRESENTADA POR EL @ RS N
VALVERDE LOPEZ, A QUIEN, EN LO SUCESIVO, SE LE DENOMINARA, “EL CONTRATISTA”, QU
SUJE;;QNI%NOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

Palacio Municipal: Enriguez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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TONAYAN, VER.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL ADMINISTRACION 2018-2021
MUNICIPIO DE TONAYAN, VER. Ejercicio 2019

ADMINISTRACION 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE DISERO DE
PROYECTOEJECUTIVO DE OBRA

CONTRATO No. MTV-PR-PART-FED-2018-30-187-0307
DECLARACIONES:

. 21

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

SINDICATURA MUNICIPAL
A).- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, DE LA

LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA

CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD

LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO.

B)- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL
CABILDO, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF-201 8), PARA EL EJERCICIO 2018,

C)- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA" COMO RESULTADO DEL
CONCURSO NO. PART-FED-2019-30-187-0307: CELEBRADO EL ACTO DE APERTURA DE LA
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EL DIA 05 DE JULIO DE 2019 Y EL ACTO DONDE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA 08 DE JULIO DE 2019, POR PRESENTAR
LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS BAJA EN DICHO CONCURSO Y POR REUNIR LAS
CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DEL PROYECTO OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO. | '

C-1).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DIRECTAMENTE A “EL CONTRATISTA" COMO
RESULTADO DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA
PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE Y REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE
GARANTIZAN LA EJECUCION DEL PROYECTQ OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

D).- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FlSCN. EN. PALACIO MUNICIPAL, SITA EN CALLE ENRIQUEZ
NO. 1 COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y, -.\1":”
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO,

E)-QUE REQUIERE LOS SERVICIOS DE "EL DISENADOR", PARA QUE ESTE ULTIMO PROCEDAW%E_
REALIZAR EL PROYECTO DE. DISENO EJECUTIVO EN RELACION A LA OBRA DENOMI :
ELABORACION DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL SALON SOCIAL QUE™,
"EL CLIENTE" LLEVARA A CABO EN LOCALIDAD DE TONAYAN, CON LAS CARACTERISTICAS\ Y
ALCANCES DEFINIDOS EN EL DOCUMENTO DENOMINADO "ALCANCE DEL PROYECTO EJECUTIVOp 1onA AN, VIR,

: G\ f 2018 - 202
IL- EL CONTRATISTA DECLARA: / DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

A).-QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON
LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VALR941021ESS.

B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, S| LLEGARE A
'CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE
CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO,
BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE

"ESTE CONTRATO.

C).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE ESMERALDA N° 40, COLONIA
CENTRO, C.P. 91500, COATEPEC, VERACRUZ. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D).-QUE HA CONOCIDO PREVIAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DEL " EL H. AYUNTAMIER
DESARROLLO Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE SE LE ENCOMIENDAN EN TERS

GONTFRATO.
AERTRT

PREVIAMENTE HA CONOCIDO EL SITIO EN EL QUE EN SU MOMENTO SE &¢ &%
QYECTADA POR EL. EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR 258
§ QUE INTERVENDRAN EN SU EJECUCION, H. AYUNTAMIENTO CO

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayin,
Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228890337
Emall; tonayan2018-2021@hotmail.com “PRESIDENCIA MU
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F). QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD, CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA PROFESIONAL,
ORGANIZACION ADECUADA, RECURSOS TECNICOS Y FUERZA DE TRABAJO QUE SE REQUIEREN
PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CONFORME SE DETALLA EQ&NWSMQ,
SU PROPUESTA DE FECHA 05 DE JULIO DE 2019, P FENRER

o B
G).- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOGCOPIAS '{QE.;
R
Nl eE

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | VALR941021ES6 h‘-v::%:éé

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S - INFONAVIT F3315975109 | AYUNTAMENTO CONSTITUCIONAL

REGISTRO SEFIPLAN P 0028533 ¢
Il.-LAS PARTES DECLARAN QUE: \/T

|

A)- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES,
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES
A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA
POR SU INCUMPLIMIENTO.

B).- QUE PARA LA REALIZACION OPORTUNA Y EFICIENTE DEL PROYECTO EJECUTIVO MOTIVO DE
ESTE CONTRATO, Y PRECISAR LOS ALCANCES DEL MISMO, SE CUENTA CON LOS DOCUMENTOS
SIGUIENTES, CONOCIDOS POR AMBAS PARTES: ' :

1. ANEXO A: ALCANCE DEL PROYECTO EJECUTIVO.
2. ANEXO B: PRESUPUESTO DEL SERVICIO. _
3. ANEXO C: PROGRAMA DE PRESENTACION DEL SERVICIO.

St Lo
C).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAG
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACICr BE
LLAVE Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, DE LAS REGLAS, ACUERDOS Y §
DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA CONTRATACION, EJECUCION Y CUMPLIMIENT®

PRESENTE CONTRATO. >

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE este E&H) A by e ot

CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES: 2018 /2021
CLAUSULAS: DIRECCION DE OBRAS PBLICAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA", Y
ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL PRIMERO, LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONSISTENTES EN DISENAR UN PROYECTO EJECUTIVO DE LA ‘ELABORACION DEL PROYECTO
EJECUTIVO DEL CAMINO MONTERREAL - LOS CASTANEDAS - JACALES, EN EL MUNICIPIO DE
TONAYAN, VER."”, DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERISTICAS Y ALCANCES SERALADOS EN EL

~ANEXO A."EL CONTRATISTA " CONVIENE Y SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE

- CONTRATO, CON LA MAYOR DILIGENCIA Y CUIDADO, ASI COMO A OBSERVAR TODAS LAS REGLAS
QUE LA CIENCIA, LA TECNICA, LAS DISPOSICIONES LEGALES Y LA ETICA PROFESIONAL ACONSEJAN,
COMPROMETIENDOSE A ACATAR LAS INSTRUCCIONES QUE SOBRE EL PARTICULAR LE
PROPORCIONE * EL H. AYUNTAMIENTOQ",

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD
DE $ 245,689.66 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
66/100 M. N.), MAS $ 39,310.34 (TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M. N.),
CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGRE , LO QUE DA UN TOTAL DE $ 285,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.) E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO
TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOSE
TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES /)

. ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO A "EL CONTRATISTA". EL MONTO DE)

%, CONTRATO SE DETERMIN® CON BASE EN LOS PRESUPUESTOS PRESENTADOS POR " Hi

\] “ CONTRATISTA" Y APROBADOS POR " EL H. AYUNTAMIENTO “, POR LO QUE QUEDA EXPRESAM
»| YCONVENIDO QUE, SALVO EL CASO DE EXCEPCION PREVISTO EN LA CLAUSULA TERCERA
77 % HONORARIOS ANTES SENALADOS, Y EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIED

i) l_'_
P i ry

yt’/.n ]

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P, 91360, Tonaydén,
Municipio de Tonayin, Veracruz de Ignacio de la Liave, Tel, 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE DISENO DE
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SERAN MODIFICADOS NI "EL CONTRATISTA" TENDRA DERECHO A RECLAMAR DE "EL H.
AYUNTAMIENTO" NINGUN OTRO CONCEPTO O CANTIDAD EXTRA.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- S| DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE PRESENTASEN G UNDOS A,

INCREMENTOS AL SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL ESTADO, LAS PARTES COWIENE&G":,
QUE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES A AQUELLOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRER. 9
PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO, PODRAN SER . \Sie!
REVISADOS POR “EL H. AYUNTAMIENTO" A SOLICITUD DEL “CONTRATISTA” Y SE SOMETERA A b %
CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA <[
ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA. QUEDA ENTENDIDO QUE LOS HDNOR@

CORRESPONDIENTES A TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUCION ALTERANDO EL PROGRA h@

TRABAJO APROBADO, POR CAUSAS IMPUTABLES "EL CONTRATISTA", NO SUFRIRAN INCREMENAOIO
ALGUNO. 201§
SINDICAT

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" CONVIENE -ENTREGAR EL PROYECTO
EJECUTIVO MOTIVO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 45 DIAS Y SE OBLIGA AINICIAR EL MISMO,
EL DIA 10 DE JULIO DE 2019, UN DIA DESPUES DE LA FIRMA DE ESTE CONTRATO Y A CONCLUIRLAS
EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019. AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE PRESENTO EN SU
PROPUESTA. '

QUINTA.- INICIO DE TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA
FECHA ESTIPULADA EN LA CLAUSULA CUARTA. ‘EL CONTRATISTA" Y “EL H. AYUNTAMIENTO". SE
COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA COMO.- INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA
CORRECTAMENTE, HASTA LA CONCLUSION DEL PROYECTO. "EL H. AYUNTAMIENTO", VERIFICARA
LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCE DEL PROYECTO EJECUTIVO Y “EL
CONTRATISTA" SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR EL
PROYECTO, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE. PERTINENTES. 'EL H. AYUNTAMIENTO" Y ‘EL
CONTRATISTA" ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL
DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS
[-REGISTRADOS, Y ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES
P -
(L YNSEXTA.- RELACIONES LABORALES.- ‘EL CONTRATISTA' COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL
N ,‘-,Pjensow. QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL
24 AINICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
_DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONVIENE POR LO
MISHO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN
AN, SERCONTRA O EN CONTRA DE "EL H. A | EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO
. PODEL CONTRATO,

A.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO'DE LOS TRA “EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARA UN
ANTICIPO POR EL 0% (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA
CANTIDAD DE: NO APLICA, "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
CONSULTA DE ESPECIALISTAS EN MATERIAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO, LA ADQUISICION
[DE EQUIPOS NECESARIOS Y DEMAS MATERIALES PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO (INSUMOS
DE OFICINA). UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR "EL H. AYUNTAMIENTO", "EL CONTRATISTA"
EXHIBIRA LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION. EL
PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE
DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS PRESENTADOS, EL MONTO OTORGADO
POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION
FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE
CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR
AMORTIZAR DEL ANTICIPO, EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CQNBADOS A
PARTIR DEL DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION. PP Sk

R
ANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESE Of
WSO EL *H. AYUNTAMIENTO' LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AR

ANCELACION. SI "EL CONTRATISTA" NO HA DEVUELTO EL SALDO DELS@NYIIE.
0, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA AUTORIZACION DEL FINAFEE®
HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS FINAMOIERTBINY) (DENAS
' Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan, DE TONAYAN, VERZ,
) Municipio de Tonayan, Veracruz de ignacio de Ia Liave. Tel. 01 2288903372. 2018 - 202 1/
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TONAYAN, VER.

CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE DISENO DE
PROYECTOEJECUTIVO DE OBRA

CONTRATO No. MTV-PR-PART-FED-2019-30-187-0307
ACCESORIOS LEGALES. EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO
AMORTIZADO, SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA

WD0s
FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO". ,5,\*““’ e

OCTAVA.- FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA A “EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE\ "l 4

ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE* SE FORMULEN, EN LAS QUE SE, " A4%

CONSIDERARAN LOS AVANCES DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA (ANEXO A) Y&, Cioy
CONFORME A LO SIGUIENTE™: T .
BOC STUNTEMIENTO CONSTITUCONAL
SR AN MONTO | HE TONAYAN, VER.
ENTREGA FINAL (IMPRESA Y 2018 - 2021
ESTUOR [ohar | 17 SINDICATURA MUNICIPAL
s e A $ 245,689.66 (DOSCIENTOS CUARENTA ¥
PROYECTO ESTRUCTUhAL CINCO MIL SEISCJENTOB OCHENTA Y
EJECUTIVO NUEVE PESOS[66/100 M. N.), mas L.V.A.,
MEMORIA DE CALCULO, ~
DESCRIPTIVA Y ESTUDIOS
PREVIOS.

EL CONTRATISTA CUBRIRA A "EL H. AYUNTAMIENTO™ ¥ ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR SOBRE
EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE FORMULE EL CONTRATISTA, POR EL
SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE.CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL, AUNQUE

HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTAGCION DEL PROYECTO, PUES “EL H. SRV mp,

AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR Pnooucrgg;o;
FALTANTES O MAL EJECUTADOS O POR PAGOS INDEBIDOS. S| "EL CONTRATISTA" ESTUVIE .
INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENT&

DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O 9

LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMP!
TRANSCURSO DE ESTE LAPSO. SIN RECLAMACION DE ‘EL CONTRATISTA", SE consnosn@
DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE TRATE ¥ AME}

DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. DE TOK

*0 en el plazo Gue convengan de comdn acuerdo. DIRECCION DF 08B

“* Las entregas pueden variar dependiendo de la complejidad o simpleza del proyecto o proyectos.

NOVENA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- "EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA INSPECCIONAR EN
c.ggéaﬁelea TIEMPO LOS TRABAJOS QUE ESTE EJECUTANDO "EL CONTRATISTA" Y HACER LAS
~OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES EN BENEFICIO DE LOS TRABAJOS A CARGO DE "EL
< CONTRATISTA". POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" CONVIENE Y SE OBLIGA A ATENDER LAS
| OBSERVACIONES QUE LE HAGA 'EL H. AYUNTAMIENTO’ SIEMPRE Y CUANDO CONSTEN POR
ESCRITO EN LA BITACORA O INSTRUMENTO DE CONTROL EQUIVALENTE. CUANDO "EL
CONTRATISTA" CONSIDERE TENER RAZONES TECNICAS PARA NO SUJETARSE A LAS
OBSERVACIONES QUE LE HAGA "EL H. AYUNTAMIENTO", DEBERA PONERLAS EN CONOCIMIENTO DE
ESTE ULTIMO PARA QUE SE ENCUENTRE UNA SOLUCION DEFINITIVA.

DECIMA.- GARANTIAS.-"EL. CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA
MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE . Y

CONTRATO. "EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS DIEZ DIAS< ¢

(VPO M NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA
y WYSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA* DE ‘E ol
ﬂ.INTAMIENTO'. EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS Y OTRA »:

¥ Y
Y.
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CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. R
MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE MAS " e
ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO .© ¢y
ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA = 4
CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO" &, "-#
HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL CONCURSO, ADEMAS PODRA %, -7
OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR
INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXI

ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO
Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE Ui
PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, "EL CONTRATISTA" DEBERA
CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO
TOTAL DEL PROYECTO, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS' REQUERIDOS PARA SU
REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA: DICHA
FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A
FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL
CONTRATISTA" CORRIJA LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS: QUE SE PRESENTAREN.
TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ANO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL PROYECTO, “EL
CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITO A ‘EL-H. AYUNTAMIENTO® QUE COMUNIQUE A LA
INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.

i DECIMA PRIMERA.- MODIFICACION DE LOS SERVICIOS.- “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA SOLICITAR,
BAJO SU RESPONSABILIDAD, A "EL CONTRATISTA" QUE MODIFIQUE EL ANTEPROYECTO, AVANCE
DEL PROYECTO, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y AUN EL PROGRAMA DE TRABAJO, PERO CUANDO
DICHAS MODIFICACIONES IMPLIQUEN SERVICIOS ADICIONALES A LOS PREVISTOS INICIALMENTE O NS Ay
REPETICION DE LABORES YA REALIZADAS, SERAN PAGADAS POR ‘EL H. AYUNTAMIENTO" PREVIO ), giiigh
ACUERDO DEL PRECIO QUE A SU VEZ SE HARA CONSTAR EN CONVENIO ESCRITO QUE PASARA A *'
FORMAR PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO.

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL PLAZO.- EN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR QUE HAGA ;
IMPOSIBLE PARA "EL CONTRATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE TRABAJO. DARA AVISO_ .-
INMEDIATO A "EL H. AYUNTAMIENTO" SOLICITANDO LA PRORROGA QUE CONSIDERE NECESARIA MENTO CONSTITUCIONAL
PARA REANUDAR LOS TRABAJOS. EN DICHO AVISO ANOTARA ADEMAS LOS MOTIVOS O CAUSAS ENI YAN, VER.
QUE APOYE SU SOLIGITUD PARA QUE EL H. AYUNTAMIENTO" RESUELVA DENTRO DEL PLAZO DE | 2018 - 2021

QUINCE DIAS SIGUIENTES, S| OTORGA O NO LA PRORRQGA SOLICITADA, DE SER FAVORABLE [y
SOLICITUD "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINARA EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEE
COMPRENDER LA PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL
ENPLAZO, .

Sl LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE
CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA
'SUSPENSION Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA,
\SIN. PERJUICIO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" DI DAR POR RESCINDIDO
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATIS A.- CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE
LOS PRODUCTOS FINALES, OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA (ANEXO A) QUE
FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DEL PROYECTO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO" AS| COMO PARA

ICIOS CAUSADOS, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARAR]S
=NJA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGURCH
A "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA EQRMATRAR

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, DE 278"'{: '
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A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE

CONTRATO Y SUS ANEXOS.

LA OBRA DISENADA EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO SERA EJECUTADA O CONSTRUIDA

POSTERIORMENTE POR TERCERAS PERSONAS, EN ESTE CASO "EL CONTRATISTA" CONVIENE Y SE, 008 Mg,

OBLIGA A DESAHOGAR LAS CONSULTAS QUE LE FORMULEN LOS CONSTRUCTORES QUE EN

MOMENTO ESTARAN ENCARGADOS DE LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION O EJECUCION DEL /'

DISENO OBJETO DE ESTE CONTRATO. 3 OCRAR

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES ra‘-";,;_;.. 2

LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: 7 L8

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA Esnuﬁ.cmnf CONSTTIUCONAL
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL. R ATUNTAMENTO 4

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTIGIPO REGIBIDG TONAYAN, VER

DECIMA CUARTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL CONTRATISTA" CONVIENEINDSEATURA MUNICIPAL

OBLIGA A ENTREGAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" UN JUEGO DE PLANOS TERMINADOS Y APROBADOS,

GRAFICADOS EN PAPEL ALBANENE, VELLUM, UNA COPIA DIGITAL EN MEDIOS MAGNETICOS DE LOS

ARCHIVOS QUE CONTENGAN TODO EL PROYECTO, BAJO EL PROGRAMA DE DISENO DENOMINADO

"AUTOCAD", ASI COMO EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO SOPORTADO CON EXPLOSION DE

INSUMOS, PROGRAMAS DE OBRA, TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, MEMORIA DE

CALCULO Y MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO, LO ANTERIOR DE MANERA IMPRESA Y EN

MEDIOS MAGNETICOS. :

|. EL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS SERA EL SIGUIENTE:

A) UNA VEZ CONCLUIDOS TOTALMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA" DARA AVISO POR ESCRITO A “EL-H. AYUNTAMIENTO".

B) “EL H. AYUNTAMIENTO" CONTARA CON DIEZ DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE
AL QUE RECIBA EL AVISO A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, PARA REVISAR EL
PROYECTO. : y

C) DENTRO DE LOS DIEZ DIAS A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, “EL H. AYUNTAMIENTO"
PODRA OBJETAR Y OPONERSE A RECIBIR LOS TRABAJOS, ESPECIFICANDO POR ESCRITO LAS
CAUSAS CORRESPONDIENTES, EN ESTE CASO, “EL CONTRATISTA® PROCEDERA A HACER LAS
ACLARACIONES O CORRECCIONES CORRESPONDIENTES AL DISENO DENTRO DE UN PLAZO QUE
NO EXCEDERA DE QUINCE DIAS HABILES.

D) “EL H. AYUNTAMIENTO" NO PODRA OBJETAR DETALLES O TRABAJOS PARCIALES APROBADOS
CON ANTERIORIDAD. -

E) UNA VEZ CORREGIDOS LOS DETALLES SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA DE ENTREGA- (WL
RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. Fea¥

F) DE NO HABER HABIDO OBJECION ALGUNA SEGUN EL INCISO C) DE ESTA CLAUSULA, SES. /fu)
PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DENTRO DEy ‘o5
LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES. o

S| AL RECIBIR EL PROYECTO Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN

RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON "EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE,“EL/

CONTRATISTA', EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES" OF

CUBRIRSE POR TRABAJOS PRESENTADOS Y, S| NO FUEREN SUF|

_FIANZA OTORGADA POR "EL CONTRATISTA".

s DIRECCION-DE OBRAS PUIBLICAS

CIMA' QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO ‘EL H. YUNTAMIENTO" PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS SERVICIOS
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR

_ ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.
EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION. CUANDO SE
DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL H. AYUNTAMIENTO", ESTE
PAGARA LOS TRABAJOS PR ADOS ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE
ESTOS SEAN RAZONAE ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON ELP DNTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS

SUS EFECTOS LEGALEQ’I:‘.' HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARGN QICHA
SUSPENSION SI LOS ? IO q}- DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR WN £8 -*
ADICIONAL, DENTRO DE e STABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y M b AS

oy CONTRATO.
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DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O
FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA
CONTINUACION DEL PROYECTO SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO ‘AYUNTAMIENTO" O POR™"
'EL CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE v 25
EN SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS PRESENTADOS, PROCEDIENDO A CUBRIRZ b4 &
ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, S| E%'

0!;-_-(*,

CASO, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDAME ;
COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PROYECTO OBJETO DB: 202
ESTE CONTRATO. EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA .

AN N
CONTRATO, SE DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATSRIAL ), Aﬂmﬂg&'-“
CORRESPONDIENTE. : T

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO? YRISRATURA MUNICIPAL
EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS DE INTERES GENERAL O CUANDO EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNAGIO DE LA
LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA: AS| COMO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA ‘EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE DE
APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER Sl
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. CUANDO “EL M. SO
AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, < ¢
LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL GONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE: - 7
AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMI 1,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE & S

—. LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO ‘EL H. AJUNTAMIENTO" QUE DICTAR RESOLUCION 2.z
DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO, D j14MiN10 CONSTTUUGAA
CONTESTAGION DE "EL CONTRATISTA". ' f

ACION SE SERALAN: 201 .

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A C DIECC

A) Sl POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".

B) Sl "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR
O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO POR
DEFECTUOSOS, POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C) Sl *EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN
LOS TERMINOS DE Ensaeucu (ANEXO A) O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NQ ACATA LAS
ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTO"

D) SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

E) S! ‘EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE

© ~QUIEBRA.

F) SISUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR "EL
H. AYUNTAMIENTO".

@) SI "EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

H) LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL . AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE A "EL CONTRATISTA",

) EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO RE-BARTE DE “EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL:Pf L ICONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y

REGLAMENTOS APLICABLES.
J) EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O PARTE DE “EL CONTRATISTA" DE
L'H., AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR £}

DE LAS ESTIPULACIONES DEL COM] .

EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y “Blmai(

RESCISION CONFORME AL AROGEDIN W TRTRAYEISE SENALA EN LA CLAUSULA Df
-~ DEL PRESENTE CONTRATO.

S \
Sl
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DECIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - EN CASO DE RESCISION *EL H.
AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR

OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE 3 .?z*fq
CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION; EN""%:5 \%
DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO PRESENTADDS & 3
QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE; LO ANTERIOR ES-SIbk~ G

PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA" QUE PUDIESEN EXISTIR. Spiisaias .
CONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD ="
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHESIETD (o
RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR ESRAYAN/ vip
PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE. 2018/2021

DECIMA NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN mss’JJ“D!EHH MUNICIPAL
DE CONSTATAR QUE "EL CONTRATISTA PRESENTE EL PROYECTO CONTRATADO CONFORME
PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTO"
COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DEL MISMO, CONVINIENDO QUE LOS PRODUCTOS MAL
ELABORADOS SE TENDRAN POR NO REALIZADOS. S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DEL PROYECTO ES MENOR AL QUE DEBIO
REALIZARSE, "EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HAGER LA RETENCION DEL 2 % (EN LA
PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DEL PROYECTO HASTA LA
REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA S| DE ACUERDO CON LO
ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL
ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN
BENEFICIO DEL ERARIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL

IS A
W\
o 3

ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUIT! O, . ¢ R
FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “‘EL CONTRATISTA", YA QUE EN TALS Sk
SUPUESTO, "EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS'EL H.g ‘J‘_t:?ﬁ?:
AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DEL PROYECTO Y CUANDO LOS PRODUCTOS NO %, e

SE HUBIEREN APEGADO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA (ANEXO A), PROCEDERA A PRACTICAR %4zl

UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS PRODUCTOS MAL ELABORADOS NTAM CIONAL
APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VA TONAY, )
SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLI ;

CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER CONCLUIDO EL PROYECTO Y QUE POR CASO FOR 2&'
CON_ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN DETECTADO PRODUCT. OS PAGADOS, EN LOS QUE

CONTRATISTA NO CUMPLA CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA (ANEXO A), EN EL MOMENTO DE LA
DETECCION “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE
LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y SUSTENTADAS POR ‘EL H. AYUNTAMIENTO". LAS PENAS
CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE
TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO" PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

TRATANDOSE DE PAGO DE PRODUCTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LO SE EN LOS
‘TERMINOS DE REFERENCIA (ANEXO A), EL CONTRATISTA DEBERA REPONER.TOT, NTE LOS
PRODUCTOS DEFICIENTES.

VIGESIMA.- PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS.- LOS PRODUCTOS EXTRAORDI NO INCLUIDOS

EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA" POR “EL H. AYUNTAMIENTO"
ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE SERVICIO", Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, "EL
CONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS DE COSTO DE
DICHOS PRODUCTOS, “EL H. AYUNTAMIENTO" COMUNICARA A ‘EL CONTRATISTA" LA AUTORIZACION
PARA INICIAR LOS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE SERVICIO".

VIGESIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE DOCUMENTOS.- “EL CONTRATISTA"
CEDE A "EL H. AYUNTAMIENTO" LOS DERECHOS DE USO Y EXPLOTACION DE SUS DERECHO;
AUTOR SOBRE E|. DISENO OBJETO DE ESTE CONTRATO, POR LO TANTO CUALQUIER

RELACI 8, DISENO O PROYECTO SERA EN TODO MOMENTO PROPIEDAD &
"EL H. AYUNS ‘[ IEN PODRA REPRODUCIRLOS, EDITARLOS O USARLOS DEsLA
MEJOR CONVE INTERESES, SIN MAS LIMITACION QUE CITAR U OTORGA
(LOS) AUTQR¢E€ FMISMOS,

Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P, 91360, Tonayin,
9\ge Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 8 90 33 72,
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TONAYAN, VER.
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE DISENO DE
PROYECTOEJECUTIVO DE OBRA

CONTRATO No. MTV-PR-PART-FED-2019-30-187-0307
EN LOS TERMINOS ANTERIORES, “EL CONTRATISTA" CONVIENE Y SE OBLIGA A NO DIVULGAR NI
UTILIZAR A TITULO PERSONAL O EMPRESARIAL, LA INFORMACION RECIBIDA DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" NI LOS RESULTADOS DEL DISENO A MENOS QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DE " “EL H. AYUNTAMIENTO". “EL CONTRATISTA" NO SERA RESPONSABLE
POR AQUELLA INFORMACION PROPORCIONADA POR "EL H. AYUNTAMIENTO" A TERCERAS
PERSONAS, NI DE LA QUE SEA DEL CONOCIMIENTO PUBLICO.

VIGESIMA SEGUNDA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PARTES
SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI
COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA
MATERIA. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI'COMO PARA
TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA.
EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA'LEGAL DE LA AUSULAS QUE
INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGH ;
INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO ~StE
HORAS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019 LO RATIFICAN Y FIRMAN DE GONFOR‘MIDPQ’.

H. AYUNTAMENTO CONSTITUCIONAL
DE TONAYAN, VER.
2018 - 2021

IPAL

C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ.
SINDICO UNICO

DE TONAYAN, VER. i
2018 - 202
SE(RHMDHHAWHTAHEEHH)

POR 'ZONT TISTA”
i

C. RODRIGO VALVERDE LOPEZ

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-PR-PART-FED-2019-30-187-0307 REFERENTE A LA
ELABORAC mmmommcmmL-mcmmm-mm.am_uumclpn
DE TONAYAN, VER," DE FECHA: 09 DE JULIO DE 2018, EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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