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ADMINISTRACION 2018-2021 TONAYAN, VER.
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CONTRATO N¢ MTV-OP- PART-FED-2019-30-187-0304

DESCRIPCION DE LA OBRA Y REHABILITACION DE CAMINO RURAL MONTERREAL - DOS POCITH

UBICAGION: LOS JIMENEZ, (REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS), EI? QA
: LOCALIDAD DE MONTERREAL, MUNICIPIO DE TONAYAN VER.” %;;
—— $ 428,894.19 (CUATROCIENTOS VEINTIOCHO . MIL ocuﬂ RN Lot
J NOVENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M. N.) \ 2018[-2021
& SINDICATURA MUNICIPAL
i $ 68,623.07 (SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS
e 07/100 M. N.) _ \
| I~ i .
ShEAL $ 497,517.26 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
: DIECISIETE PESOS 26/100 M. N.) :
_ $ 149,255.18 (CIENTO cd‘AWaf-v' NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
e b Y CINCO PESOS 18/100 M. N.)
CONTRATISTA : C. JESUS u\NDA_ SOLANO
S ~AV. ARAUCARIAS 299, COLONIA FUENTES DE LAS ANIMAS, L.
" XALAPA, VERACRUZ
FONDO O PROGRAMA ALQUE
phedismiaicfin : . | PARTICIPACIONES FEDERALES (EJERCICIO-2019)

CONTRATO. DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER., REPRESENTADO POR LOS CC. DRA. CIRINA APODACA
QUINONES, C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ, ING. LUIS ORIOLE QUIROZ CARRETO Y C. MIRIAM RIVAS ARRES,
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIA

AYUNTAM IENFS/,Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA C. JESUS LANDA SOLANO,
EL C. JEaﬁ ; 3

RRHENTO CONSTITUCIONAL
DE TONAYAN VER

"
H. AYUNTAMIE DRITITUCIONAL Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, 2018 - 202
DE TO JOTAN i Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72 PRESIDENCIA HUN[C[PA{
. Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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"\ H. AYUNTAMIENTO GONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
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CONTRATO No. MTV-OP- PART-FED-2019-30-187-0304

DECLARACIONES:
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

s

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, DE -'
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTAUES
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEG
CELEBRAR ESTE CONTRATO.

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL. C(ﬁﬁé
DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION, CO'RRESPO i

MISMA QUE PROVIENE DEL FONDOQ DE PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIO 201& [y /SINDICATURA MUN*CIPM

C).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A "EL CONTRATISTA" COMO RESULTADO DEL CONCURS 0.
FISM-DF-2019-30-187-0304; CELEBRADO EL ACTO DE APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EL
DIA 28 DE ENERO DE 2019 Y EL ACTO DONDE “EL H. AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA
30 DE ENERO DE 2019, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE'MAS BAJA EN DICHO
CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL
PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN:, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISI ECIOS UNITARIOS Yi QUE "SE ANEXAN AL CONTRATO COMO
PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. , )|

C-1). - QUE EL PRESENTE CONTRATO UDICA DIRECTAMENTE A “EL CONTRATISTA" COMO RESULTADO
DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA
SOLVENTE Y REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS v ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCIGN DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,.

D). - TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL, SITA EN CALLE ": ';n;,
COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TONAYAN VER MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFELT
DE ESTE CONTRATO.

N
\

I.- DECLARA “EL CONTRATISTA”, ‘POR.'Q_ONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

A-1). -QUE ES PERSONA FISICA/CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA
CEDULA DEL REGISTRO FEDERKL DE CONTRIBUYENTES LASJ871225352

B). - "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, SI LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE
REFIERE Y A NO lNVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN
BENEFICIO. DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO

C). -QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN AV. ARAUCARIAS 299, COLONIA FUENTES DE LAS
ANIMAS, C.P. 91190, XALAPA, VERACRUZ. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS !.‘E.GAL,FS
DE ESTE CONTRATO.

D). - QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y B
EJECUCION DE LQ$ TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMAS, CQ :
ORGANIZACLQN_I. & O DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

nmm Palacio Municipal; Enriguez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn, , RESI DENCM MUNIGPAI-
VER. Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
1 Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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CONTRATO No. MTV-OP- PART-FED-2019-30-187-0304 )
E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS X,
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y LAy
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINIS
EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION P
ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMABO 5
POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCINY
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICUhARES
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, ASI COMGr @ :_‘_'..
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 20 I8

F). - SE ENTREGO ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROT’ESTA'DE D\ECI% VER :
QUE NO DESEMPENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU CASO, QUE, A PEBA
DE DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA
CONFLICTO DE INTERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL, DI
MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZA
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMI L ARTICULO 49 FRACC[ON_ IX DE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS G A\

G). - QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENT ITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECLICIG)N o

H). - QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIA$‘§, DE
e %

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. | LASJ871225352 T
REGISTRO PATRONAL ANTE EL |.M.S.S.- INFO’NAV‘IT__ | F5458292101 ;
REGISTRO SEFIPLAN S 0024457

IIl.-LAS PARTES DECLARAN QUE: €

V2 i)
A). - SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS‘TAS LEYES, REGLAS Y
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS

AMPARADOS POR ESTE CONTRATO ¥ A RESPO,NDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B). - CONVIENEN EN CONSLDERAR COMO ANE)(OS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DE LA “OBRA, \PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJ % CION DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE
ACUERDO CON LAS D SP SICIONES DEL MISMO.

C). - CONVIENEN EN ACEF’TAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE
REGISTRAN TQDOS LQS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

D). - SE OBUGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (EN LO
SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE

CONTRATO. B0 by
ESTANDO DE ABUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRARE® EEN EN
SUJETARSE AL EANFENIDO DE LAS SIGUIENTES: ¥
f:y Pl o ' o
Ty MIENFD WUGONAL
H. AYUNTAMIENTO QORSTITUCIONAL ONAYAN. VER.
DE;& ER. CLAUSULAS:

: mmcm MUNI(IPAL
DIRECCION O GBRAJPUBLICAS patacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, PRES
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.

Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATIS;'{_
TRABAJOS CONSISTENTES EN EL: “REHABILITACION DE CAMINO RURAL MONTERREAL ~ DOS POCIT: ‘

LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS T
COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMAN:
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

428,894, 19 {CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 19!1 00 M. N.). MAS $
68,623.07 (SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 07/100 M. N.) CORRESPONDIENT S AL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE $ 497,517.26 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y[SIETE
MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 26/100 M. N.) E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTALA
CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE-ORIGINEN LOS TRAB
UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL §
CONTRATO CON CARGO A "EL CONTRATISTA". ESTA CANTIDAD SOJ_O PODRA SER REBASA
CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN
59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE l N:w
IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE, SI "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR MAYOR VALORzDE
INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE SPONSABILIDAD EN.QUE INCURRA POR LA EJEG}%L@H Ay
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA D, A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO. 5

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- P SUPUEST OS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39 FRAI
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE
ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE
CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A
SOLICITUD DEL “CONTRATISTA" SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA-ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA® PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y DOCUMENTACION
SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL
AYUNTAMIENTO POR MED]O DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO
PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA
DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS,
DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA
POR APROBADA - -

CUANDO LA DbCUﬂENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE
O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE, EN EL
PLAZO DE DIEZ ﬁfAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA
INFORMACION S8OLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL
APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN EL PAGO
DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADQuE
DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY b
MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA |MPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION®
TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA FECHUA

e,

iy Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
. i UNTAMIENTORONS TTUCIONA Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Emall; tonayan2018-2021@hotmail.com
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BASE PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE CORRESPOW%
LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. SN

PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y NQ
MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRES :.-.
Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO. EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS D SBERAN~
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO. . nTJNTAHfENTO CO

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS BIGUIEAY; -
PROCEDIMIENTOS: 2018 - e

. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL ARINEATURA
Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE, MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIE
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO/DEL
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y

Ill. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE "EL AYUNTAMIENTO" TENGA ESTABLECIDA LAPROPORC]ON EN QUE
INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO
PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVYENEN
EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO, CUANDO LOS CONTRATISTAS(NO ESTEN DE ACUERDO CON LA
PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE
CONSTRUCCION, PODRAN SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUESEAN.CORREGIDOS: EN EL SUPUESTO
DE NO LLEGAR A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTQ ENUNCIADO EN LA FRACCION I.

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES | ¥ Il, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A-EFECTO DE QUE "EL AYUNTAMIENTO" POR
CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE CORRECCIONES A LOS
MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE.

LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE DE COSTOS "DIRECTOS A QUE NOS REFER! A
SUJETARA A LO SIGUIENTE:

IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO. am'
PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REV)$ S'Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTENIDMBANDE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL iv= g
PRESENTACION Y APERTURA DE~PR
AUTORIZADO; ! :
Il. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DENOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS T BASE EN
LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS
PUBLICAS QUE DETERMINE EL \BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TANTO EL
CONTRATISTA COMO “EL AYUNTAMIENTO’, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO
DE MEXICO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERAN A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA
CONFORME A LOS | PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES
ESPECIALIZADAS NACK)NAL_,ES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O
UTILIZANDO.LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO:

IIl. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO
DE UTILIDAD-ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA
CONSIDERADO EN SU PROPOSICION, Y UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y
DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
GENERADAS, SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CQWTRATO
INICIALMENTE OTORGADA. CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PRGERSRIRS

:t\-

° i‘
ﬂf‘ﬁ s ONES, APLICANDOSE EL ULTIMO FACTOR Q =

ONAYAN, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
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CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA" EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 40 DIAS
NATURALES Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019
Y A CONCLUIRLAS EL DIA 12 DE MARZO DE 2019 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE PRESENTO
EN SU PROPUESTA. qd& S

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL H. AYUNTAMIENTG!
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE:Z
CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENQ{%NTXH ' w"“'
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. IR0

INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO
PERMANENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIOY SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO" SE
RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO. “EL CONTRATISTA" Y
“EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA.DE 'OBRA COMO INSTRUMENTO DE
CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCIOI}}DE'LA._OBRA:.-‘-‘EL H. AYUNTAMIENTO", A
TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA,
ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA" SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE
CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES. ‘EL H.
AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" ACEPTAN UTILIZAR LA'BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES,
LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS ¥ LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS
REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
DE OBRA, NO SALIR DE LA OBR R A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

SEPTIMA. - RELACIONES LA S. < "EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PES
QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSS
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE £AS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MAT
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TG{A
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTIEQWP =
AYUNTAMIENTO" EN RELACION CON DICHOS TRABAJOS. N ]

OCTAVA.- ANTJ'CIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGA
POR EL 30% (TREITA POR CIENT 0) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $

149,255.18 {CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 18/100 M. N.),
OBLIGANDQSE "El, CCPNTRAT!STA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL
SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA
GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; AS[ comMo
PARA LA COMPRA'Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE
INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
DiAS HABILES SIGUIENTES* AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR
LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PONGA A DISPOSICION DE "“EL
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES** SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE,LA

AMIERTO CORSTITUCIONAL
Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn, 21&? YFE%Z\I‘ER
Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave, Tel. 01 228 890 33 72. PRESIDENCI A MUNIC'P Al

Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL PROCEDIMIENTO DE
AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR
PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONis ,
OTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMAC QR %
FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE ®@
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 415
PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRAF ¢
SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTIC!POS EUT AL
TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA COMUMIGVIDAK WsTICO)
RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROTIERS] ;f-. N, VER. W
ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUMENZACH b02 1
CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS /AUTOR AAUNICIPAL
FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA
OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO",“EL CONTRATISTA" EXHIBIRA
LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION. LA GARANTIA SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO.EL “H. AYUNTAMIENTO"
LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU.CANCELACION. S "EL CONTRATISTA"
NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO'DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA
AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA SE HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS
FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES.
(EN CASO DE QUE EL PAGO DEL ANTICIPO SE REALICE EN PARCIALIDADES INDICAR TAL SITUACION, 3
CONTRATO). R
EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE ELSALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR“ c:;-
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL. A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE IRGH
MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL LOS GASTOS FINANGIE
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO D
QUE (SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIO

AYUNTAMIENTO".

NOVENA. - FORMA DE PAGO. - “EL H. A UNT AMIENTO" CUBRIRA A “EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE ESTE
CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES- QUE MENSUALMENTE* SE FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN
LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN
EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA ESTI‘MACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS
ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO" DEBERA _ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO
ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” INICIE
SU TRAMITE DE PAGQ. EL- CONTRATISTA CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL
MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL
CONTRATISTA, POR/EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 65 DE /A LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL,
AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEF’TACION DE LA OBRA, PUES “EL H.
AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL
EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. S| “EL CONTRATISTA" ESTUVIESE ENFORME CON LAS
ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA Diag NDARIO, A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, AR R POR ESCRITO LA

RECLAMAG@N; ORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LA{ AMACION DE “EL
CONTRA B\ SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ES3IH QUIDACION DE
QUE SE TRATER §IN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. 4
&E b i AYUHTAMENT
AT DE TQ
2
b, .\mmmm PRESID

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 337
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DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - “EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE
CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION D ‘LAS
OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LASSE

PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES Rifzg#
CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUGEIG -: E ESTIME PERTINENTE. “EL H. AYUNTAMIE “’r
LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFIGA -
OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO Peig
POR LA RESCISION DEL CONTRATO cwm !
CONTRATO.

CUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE 3
QNTRATISTA" PARA SU TERMINACION, Q Bigl

PHERNMEIT DA

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"HECONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA/FORMA, TERMINGS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON E

DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 95 LA
MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO,

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS QUINGE DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA
A FAVOR DE LA TESORERIA* DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EQUIVALENTE AL100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS
ANTICIPOS RECIBIDOS Y OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES-QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A "EL
CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL
CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE
LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A
QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTACLAUSULA “EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA
RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL
CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA OPTAR
POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA
LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR\EN LA REPUBLICA MEXICANA CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO
OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA
FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, “EL
CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL COSTO TOTAL DE LA-OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU
REPARACION .Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA
DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
TESORERIA DE "EL'H. AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIJA LOS
DEFECTOS$ O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ANO A PARTIR DE LA
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA" SOLICITARA FORIESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DEEA MISMA

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CT ﬁm R LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE: i

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA* DEL H. AYUNTAMIE ONSTITUCIONAL DE TONAYAN, VER.
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. 0DOS
C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION
TRABAJOS A QUE,SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRASJ,

CONVENIO ADISHER 3. DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIG g‘-al A
AUTOMATICAME YPRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPEKA ?g : ah
TODO CASD w\TtSTA PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL g AD

AT BNTO CONTTUCOMAL
) AYAN VER.
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D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANL

ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY FED
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (“EL CONTRATISTA") EL,
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MO
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERZ 3 '- ;
FORMAS BENEFICIE A “"EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO". ;
G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR%
FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE. GOML.HNICA ION
ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASI LO INDIQUE. /

H) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENT CION
DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA—RECEPC!ON DE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLE(’.{!DO EN LA CLAUSULA SEGUNDA,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO
ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

I

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS; ESPECIFIGACIONES Y PROGRAMAS. <
AYUNTAMIENTO" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MAT%

CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL. DE “EL CO
ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA. 3
LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANT?
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERAA 44 &
DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO ASTA EN.TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES.
UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENEE-HIV BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO-DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA 'AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA
SOLICITUD DE PRORROGAEN“I:A QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO
LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE
CONSIDERE NECESA "SOLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES/AL ! DIA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE
LA PROCEDENCIA DE LA 'SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE SU-RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, ’ﬁUE‘DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA PROCEDENTE
REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA
FORMALIZARSE 'DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR UNA SOLA VEZ DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CO|
"EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION Y SE LE

SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL H.

PUDIERA %&E}?R RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.
o

' 21 8 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

R

mruNmHIENT i Iﬂ‘ |
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE%

MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO :
PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO “BE: /= ;
CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA R .2

DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION D % )
AYUNTAMIENTO" ASI COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS

MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS D."
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, "HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASQO-DE QUE DIZHA
GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DAROS Y PERJUICIOS CAUSADOS, “EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA ' DERECHO A
RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO/ CEDER TRASPASAR,
ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y- OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE-LOS DERECHOS DE COBRO
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 39
FRACCION XVIIl DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 4
ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DOE LAS ESTIMACIONES SE E
LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACI%? :-u-: )
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIO_I__\If‘(, C__(DN_TRQI___ =

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPOR CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO,
,/'-w' '
DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA VLR CIONES. - “EL H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRATA
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE.SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES
PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:
A). - CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO
CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE *EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL
CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.
B). - CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO
PACTADO. C!)EN ESTE CASO PAGARA A "EL CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA
SUSPENSION
C). - CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA
FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.
D). - CUANDO “EL _H. AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EL
QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.
E). - “EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO
PACTADO.
TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS
INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL PLAZO QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS'DE
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNAS#
REy)STAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPE! ey
BRMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA. A
L WAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION
JIRDES COMPROBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE *
MAS SE DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE cua

CIONAL Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayédn,
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EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGADA
CONTRATISTA".
S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA' PENDIIZ%T_

RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PER coNAL
DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS \%m IR,
ESTE CONTRATO. i

SINDICATU NICIPAL

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO 'EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS /CONTRATADOS /[POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR ESCR!TO A "EL CONTRAT TA",
DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.
EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFEGTOS LEGALES" UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS ]MPUTABLES AEL H. AYUNTAMIENTO",
ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS| COMO LOS GASTOS. NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL
PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODQS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBE 4 LAB_QRAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL
CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, CO MC

DEL CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PR} ENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTY
O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE _-‘1
SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO "AYUNTAMIENTO" O POR "EL CONTRATISTA", LA SOLIC i
TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE_QUE SE EVALUE Y EN SU CASO SE APRUEBEN LOS TR
REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS ‘AU
PROCEDENTES: ADEMAS, S| ES EL CASO, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE® :

ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS 'Y soPORTADos Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE cpmm ARA
OBJETO DE ESTE CONTRATO. 3

OBTENER DE LA AUTORIDAD JUD}CIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATTERIALES YEQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO "EL H. AYUNTAMIENTO" SUMINISTRE A "EL CONTRATISTA" O QUE
ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, QUEDAR#\N BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN
PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO
ACREDITA‘% suU- API,JCAC]CJN MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION. {

DECIMA NOVENA,- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- ‘EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA, EN
CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O
CUANDO “EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA
MATERIA; ASI COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN

APLICAR LAS*PEANAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER

LA RANT RGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.
CUANDE)- /" JHIS AYUNTAMIENTO' DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTR
CONTRA ' ISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENRO
QUE ALSRE SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE
FIONAL Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
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DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIiAS:]
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRAZ)S

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: K ATUNTAHE\HU CGNSH ONM

A). - S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOSWBUE
DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO". SINDICATURA
B). - S| “EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIF!CADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARA|

JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H, AYUNTAMIENTO' fisea\
D). - SI “EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ¥ A JUICIO DE
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL
PLAZO ESTIPULADO.

E). - Sl “EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y' DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F). - SI “EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE QUIEBRA.

G). - S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONT’RATO NO AUTORIZADOS POR ‘EL H.
AYUNTAMIENTO".

H). - S| “EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA A EL
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

1). - SI “EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE D ‘ £
AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO". :
J). - S| “"EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A“EL H. AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS DE FIANZA
QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA 'DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS. o ey,

K). - LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PER ONA

TAMIENTD Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN
NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA, Y

10 DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN LA

L). - EN GENERAL, POR INCUMPLleENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA' A CUALQUIE rum;-
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE GONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGEAMS
APLICABLES. : B

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO © VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" DE cuAitiiii
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, ‘EL'H. AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL 'Gi/8
DEL QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO. 2

VIGESIMA. - PROCEDJHIENTO DE RESCISION. - EN CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIE TO" PROCEDERA A
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AUN NO. LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTlFlCAc(om DE/ LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,
AS| COMO'LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN
SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”
QUE PUDIESEN EXISTIR. "EL CONTRATISTA” TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA
AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS PRUEBAS
DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

G UNIDOS 4y,
VIGESIM. PR

ERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.5,
5 EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AD\F

APROBABQ@ N&:QE, ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO
MENSUAMENTE E Ly AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTAD s
NO REA OMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARR
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AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HA
LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE "
HASTA LA REV]S[ON, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCI
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA. T
S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMRW
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION SU IMPSIRTENS]

SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATlgmc RKMUNICIPAL
DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO/ SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER QTRA

OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS’ Y ESPECtFtCAClNEs
RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS
OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE
HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER CONCLUIDO LA OBRA Y. QUE POR CASO FORTUITO
CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS; EN LOS\QUE EL CONTRATISTA NO
CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS CONCEPTOS
CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE CONSTRUCCION O
ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A REPONER DE
INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETFECTADAS Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS
EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA
FACULTAD QUE TIENE ‘EL H. AYUNTAMIENTO" PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE DE PAGO DE
CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA
CONTRATISTA DEBERA REPONER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES DEFICIENTES. ¢,

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS mmonmum:os LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INDAY
ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA" POR “EL H. AYUNTAMIENTO” ASENTANRG
“BITACORA DE OBRA", Y APARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, “EL CONTRATISTA" DISPONE DEXS.
DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS DE TO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H. AYWNTA

COMUNICARA A “EL /CONTRATISTA" LA AUTORI ARA INICIAR LOS TRABAJOS EX
ASENTANDOLO EN LA -B[TAGORA DE OBRA”. 2

VIGESIMA TERCERA OTRAS OBLIGACIONES DE " CAYUNTAMIENTO. - “EL H. AYUNTAMIER -

REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION, AUTORIZACiONES
Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE USO DEL SUELO, ASi COMO LAS LICENCIAS DE
ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES,
AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - LAS PARTES SE OBLIGAN
A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS TERMINOS, LIN VMBS
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAGYS

LE SEAN A ES A LA MATERIA.
g e
e STTUCIONAL
Vi 7t FONAYAN, VER.
. H. ATUNTAMIERS QICDR TITUCIONAL Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, 2018 - 2021
DE TOMAYAN, VER. Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 890 33 72, PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018t 2p21 Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE
ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL
MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS
CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2019 LO
RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR “EL AYUNTAMIENTO”

C.NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ.
_ 4 3‘"“‘%&&8

£

ING. LUIS ORIOKE UIROZ\CARRETO.. -MIRIAM RIVAS ARRES.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.

N\

b

POR “EL CONTRATISTA"

il C. JESUS LANDA SOLANO

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP- PART-FED-2019-30-187-0304 REFERENTE A LA
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL MONTERREAL - DOS POCITOS - LOS JIMENEZ, (REVESTIMIENTO EN TRAMOS
AISLADOS), EN LA LOCALIDAD DE MONTERREAL, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER." DE FECHA: 31 DE ENERO DE 2019 EN EL
MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
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