CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
ke “201 8”
A AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER

ADMINISTRACION 2018-2021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0027

CONTRATO N¢ MTV-OP-FISM-DF-2018-30-187-0027

“REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA TONAYAN -
LOS EJIDATARIOS EN LA LOCALIDAD DE TONAYAN, MUNICIPIO DE
TONAYAN, VER.”

DESCRIPCION DE LA OBRA Y
UBICACION:

$82,980.68 (OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 68/100

IMPORTE : M. N.)

$ 13,276.91 (TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.

N.)
an NTAglt'\‘: T&WM A $ 96,257.59 (NOVENTA Y SEIS MIL ooscmmos CINCUENTA Y SIETE
RS PESOS 59/100 M. N.) ~
NI, AL
—_ ANTICIPO 0 %: NO APLICA.
| CONTRATISTA: C. Jesus_LANbA SOLANO
G AV ARAUCARIAS 299, COLONIA FUENTES DE LAS ANIMAS, C.P. 91190005,

: _XALAPA VERACRUZ.
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FONDO O PROGRAMA AL QUE \) FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y : W
PERTENECE: v / DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FlSM-Qf % ’V&'@'J
Shea S NTOLONSTITUCIONA
AT\ 55 DE TORIAYA VER. .
Logay e V8- 2021
b DIREC E ARAS PHRLIA
S Y /‘

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER., REPRESENTADQ POR LOS CC. DRA. CIRINA APODACA
QUINONES, C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ, ING. LUIS ORIOLE -1 RGZ.CARRETO Y C. MIRIAM RIVAS ARRES,
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO UNICO, DIREGHOR DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES ¢BN
AYUNTAMIENTO”; Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINAAS
EL C. JESUS LANDASOLANO, A QUIEN EN LO SUCES

SE SUJETAN ARTERR

S ﬂNDA SOLANO, REPRESENTADA POR
BERO V| ARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES

ONS | L

ﬁmﬁm NAL Palacio Municipal: Enriquéz A, @élohia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
MOC Mumcipno de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.

ONAYAZNO' N Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
31 “2018”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.

ADMINISTRACION 2018-2021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0027

DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA
CELEBRAR ESTE CONTRATO.

B).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATQ, EL CONSEJO DE
DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION /CORRESPONDIENTE,
MISMA QUE PROVIENE DEL FONDO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2018. el

C).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” COMO RESULTADO DEL CONCURSO NO.
FISM-DF-2018-30-187-0027;, CELEBRADO EL ACTO DE APERTURA DE LA PROPQESTA TECNICA Y ECONOMICA EL
DIA 17 DE JULIO DE 2018 Y EL ACTO DONDE “EL H. AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA
19 DE JULIO DE 2018, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS BAJA EN DICHO
CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA E.}ECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL
PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO
PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. & By '

.7

. C-1).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DIRECTAMENTE A “EL CONTRATISTA” COMO RESULTADO DE
LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA
SOLVENTE Y REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS

LQS\‘“\YFT%CB,AJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRA“T,O‘V S ) \ g $0"\\
SO radh < SN
S {A,a-s*:_.’, NE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN PALACIO Ml{NICIPAL, SITA EN CALLE ENRIQUEZ QT
g%?;!&? 0 IA CENTRO, MUNICIPIO DE TONAYAN, \{ER., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGAS
SCOEESTE CONTRATO. P\
S &
& AYUNTAMENTO CONSTITUCONAL N\ ‘“g’gTTAM
~ DE TOMAYAN, VER, P\ : , VE
’ 201 8IL2DBELARA “EL CONTRATISTA”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE: DIRECC]
SINDICATURA NICIPAL £V N ] 'DE OBRAS PIBLICAS

/

A-1).-QUE ES P@R_SO[ NSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA
CEDULA DEL REGI_STR FED,ERAL DE CONTRIBUYENTES LASJ871225352

B).- "EL CQNTRATIS,STA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, S| LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONAL;}'IDAQ EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE
REFIERE Y A NUIWOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN
BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

C).-QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOM|
ANIMAS, C.P. 91190, XALAPA, VERAGRY
DE ESTE CONTRATO.

tFISCAL EN AV. ARAUCARIAS 299, COLONIA FUENTES DE LAS
&QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
N 9

g
SO TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA
EJECUCI® N, 0OS TRABAJOS D& CONTRATO Y CUENTA ADEMAS, CON LA TECNOLOGIA,

RYAIANO DE OBRAIR

/ D " ;
i "’: nicipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
g€ Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
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E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS
POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES AS[ COMO LAS
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

F).- SE ENTREGO ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE
NO DESEMPENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU CASO, QUE A’PESAR DE
DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NOQ SE-ACTUALIZA UN
CONFLICTO DE INTERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL, DICHAS
MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 FRACGION IX DE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

G).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION /

b H).- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMBRQEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS DE:

L5 - A, \)‘“DOS Mgy,
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | LASJ871225352 /A\\g@
i REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.- |NFONAV|T | F5458292101 2 ‘gﬁ P
REGISTRO SEFIPLAN : o 0024457 = ’%ﬂ

#E OBLIGAN A CUMPLIR EN LO_ QLJE}E CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES, RQ&‘&Q@‘MOBW PUBLICS

TOS MEXICANOS, DE .CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS

DOS POR ESTE CONTRATO Y ARESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

) A

mnla){l?@&% MENEN EN CONS!DERAR QOMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION

ENORIZADA DE KA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,

PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE
ACUERDO CON/I:AS>Df§POS|(}lONES DEL MISMO.

C).- CONVIENEN [-\CEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE
REGISTRAN TODO LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

D).- SE OBUGAN/EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE(WER

SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGANICA DELS MU
CONTRATO.
ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y
SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES: '

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
icipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.

: DEZTglNé\Y';%ZV‘ER Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
“2018”

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.

ADMINISTRACION 2018-2021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0027

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “EL H. AYUNTAMIENTO® ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LOS
TRABAJOS CONSISTENTES EN EL: “REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA TONAYAN - LOS
EJIDATARIOS EN LA LOCALIDAD DE TONAYAN, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.” Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES

CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $
82,980.68 (OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 68/100 M. N.). MAS $ 13,276.91 (TRECE MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 91/100 M. N.) CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
LO QUE DA UN TOTAL DE $ 96,257.59 (NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.
N.) E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" PORTODOS LOS GASTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES
ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO'A "EL. CONTRATISTA" ESTA CANTI AB“,\D?\ES”Q/(
SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN LAS PAl ¢

£7 Z

. . - S it b;!‘,’ NN 9

SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS 'Y SERVICIOS RELACIONAD! ‘\\%"\S\\ o
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LOQUE SI "EL CONTRATISTA" RE aé:“‘%\s,/
OBRA POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN L;_?%'%

INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR, /RAGE
ALGUNO DE ELLO. RiGAR

. , 20184 2021
TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39 FRACCWQ%‘ 08

H s
E’oi ;fs IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE

b D&g LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE

“K ; ":1 ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN.EL MISMO PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE
§ 'Qgt‘ A#QUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE

"éé.; &S TRABAJOS AUN NO EJECUTADROS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A

DEL “CONTRATISTA" SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
RIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.
4 EFECTO, “EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y DOCUMENTACION
C FALPARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPARANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
“NECESARIA DENTRO DE UN, PLAZO QUE NO EXCEDERA SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS/INDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE. SI EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL
AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO
PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA
DIAS NATURALES' SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS,
DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA: EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA
POR APROBADA. /
CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE
O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE, EN EL
PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA
INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL
APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.
EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN EL PAGO
DE LAS ESTIMAGHORES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO. NO
DARAN LUGAR E&SBRIGSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONEQ@RME, A LA LEY DE LA

LIZACION

TRABAJOS, I AIRIZACION DEL AJUSTE DE COSTOS EN MONEDA NACIONR s &2
"CRIEIIE RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION

P

&rs S TITUCI0 Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
CONS Nb‘uniciplc de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90837
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
e i TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0027
LO QUE NO SE REQUERIRA LA FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE
COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS iNDICES QUE SERVIRAN DE
BASE PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE CORRESPONDAN A
LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAN SER LOS QUE
PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y NO PODRAN
MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESENTACION
Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO. EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBERAN
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO.
EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE_LOS SIGUIENTES
PROCEDIMIENTOS:
I. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE
Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS /CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN APROXIMADAMENTE EL OCHENTA PORCIENTO DEL
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y

_\’&¢
w‘*ﬁi \w

© DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE EN SU CASO SOLICITE comsccuom&mwumo
MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE. DE TON
LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS A QUE NOS REFERIMCE)
SUJETARA A LO SIGUIENTE: DIRECCION:DE OB
\ LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR'DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.
PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANTE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJQS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL CORRESPONDIENTE AL ACTO DE
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICANDOSE EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA
AUTORIZADO;
I. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE EN
LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS
PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TANTO EL
CONTRATISTA COMO “EL AYUNTAMIENTO’, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO
DE MEXICO, “EL AYUNTAMJENTO” PROCEDERAN A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA
CONFORME, ‘A OS.PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES
ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO;
lll. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO
DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA
CONSIDERADO EN SU PROPOSICION, Y UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y
DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
GENERADAS, SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
INICIALMENTE OTERGADA CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERALQEL PERIODO PROGRAMADO,
K HOAL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CQRISHSERAN o EL PERIORO EN QUE

I
& A RAG OS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SAl

»lé% Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360,

0 CONS“Nm:ipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tﬁ.l ?a
TONAYAN' VER. Email; tonayan2018-2021@hotmail.comm
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DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTlVAMENT'E SE EJECUTARON, SEA INFERIOR A AQUEL
EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE ULTIMO.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 15 DIAS
NATURALES Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 20 DE JULIO DE 2018 Y A
CONCLUIRLAS EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2018 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE PRESENTO EN
SU PROPUESTA.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL H. AYUNTAMIENTO" SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A
CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

A.- INICIO DE TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA
SCION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS;, A'UN REPRESENTANTE TECNICO
RAVANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER,AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
BCI#ONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTO" SE
ERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO.TIEMPO.“EL CONTRATISTA” Y

MWNTAMIENTO" SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE
RRQJ_ Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO"

DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARALOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE

CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA; LAS AUTOR!ZACIONES REVISIONES Y VISTO BUENQ 2
LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES. “Elg:

AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA” ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIOHR 5

\ LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS 'Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNIC&%
REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERWNO
DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTAR A DISPOSICJON EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTESDE TO

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. *EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE suUs' TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EN RELAClON CON DICHOS TRABAJOS.

A

OCTAVA.- AN'I]CIPQ&- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO” OTORGARA UN ANTICIPO
POR EL 0% (CERO(PQR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: NO

APLICA, OBLI éE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION
EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA
GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS ASi COMO
PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE
INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES* AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR
LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PONGA A DISPOSICION DE "EL
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES** SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA
GARANTIA DE\-‘& 8 WgABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMIN@S; DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE

s 3 ” T\)UO Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 913
E_NTO (-ONS“ Municlpio de Tonayén, Veracruz de lgnacno dela I.la i

(_;\lu SﬁmmCIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFiCACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRAw
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EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS
TRABAJOS; S| "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO,
NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL PROCEDIMIENTO DE
AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR
PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO
OTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION
FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN
TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA
RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA © EN PROCESO DE
ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE. LA DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA
FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDAY PUEDAN UTILIZARSE EN LA

Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCION DE
RABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO’, “EL CONTRATISTA" EXHIBIRA
TURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION. LA 'GARANTIA SUBSISTIRA
LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO EL “H. AYUNTAMIENTO”
G IFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. SI "EL CONTRATISTA"
in A UELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA
L AYUNTAM! ...V&WN@%ION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS
TONFINANEREROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES.
20 !‘f'»(EN‘Jééi%DE QUE EL PAGO DEL ANTICIPO SE REALICE EN PARClALlDADES INDICAR TAL SITUACION EN g.bow*

’\‘_\

MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS GASTOS FlNANCIER S SET

CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUEYSE SRS
VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION qmumlgm
AYUNTAMIENTO". ¢ DE TON

DIRECCION
NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “EL H, AYUNTAMIENTO" CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ESTE

CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE* SE FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN
LOS VOLUMENES DE OBRA,T RAMQS O ETAPAS DE CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN
EL PERIODO QUE COMP NDA CADA ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS
ESTIMACIONES SERAN‘PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO” DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE-SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO
ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE
su TRAMITE DE PAGO. EL CONTRATISTA CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO” Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL
MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL
CONTRATISTA, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL
AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACIO Weky, LA OBRA, PUES “EL H.
AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAM% RORCOBRA FALTANTE O MAL
EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. Sl “EL CONTRATISTA” ES ¢

ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESEN AN
DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDAG t" S
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DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS - “EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE
CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA
PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DE COMUNICAR A “Ely
CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. “EL H. AYUNTAMIENTO”, A SL\)
LIBRE ARBITRIO PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE A
OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO*® =
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA” PARA SU TERMINACION, O BIEN, OP{AR

4“’9;&” 4'/(‘7

POR LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE ES 2 SN }

CONTRATO.

s ‘DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERM
; QCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL
$TADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA

A#ECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA
LA TESORERIA* DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS
@S RECIBIDOS Y OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR GIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
TO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL
gu@a TO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A "EL
ONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL
CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS\REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE
LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO.SURTIRA EFECTO ALGUNO. SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A
QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA
' RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL
CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA OPTAR
POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA
LEGALMENTE AUTORIZADA PARA-OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO
OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE \INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA
FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, "EL
CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU
REPARACION Y/O' ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA
DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
TESORERIA DE “EL H' AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA” CORRIJA LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ARIO A PARTIR DE LA
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.
LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAg@@plENTEs DECLARACIONES

EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE: ¢
A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA* DEL H. AYUNTAMIENTO CONg
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. ¢ B\ T
C) QUE EN EL CASQ DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECID® ¥ e 2 Ay TERMINACION DE LOS

TRABAJOS A QUESSECREFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SEZHURIES ALGUN
CONVENIO AQI BE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE Esﬂrmmm $i VIGENC)A QUEDARA
AUTOMATICA \ ,ROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA Pmm ASPE DEBIENDO EN
- ‘ 2018 - T
Y. “ malacm Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, ;, 3}3 .
AM\EN‘Q(-O“S N&umaplo de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 908
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TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL,
PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.
D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” LO HAYA AUTORIZADO, DE
ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.
E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.
F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA") EL DEBIDO
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQU|ERA DE sUs
FORMAS BENEFICIE A “EL CONTRATISTA” EN PERJUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".
G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS LAS
FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACION
ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASI LO INDIQUE:
Y QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION
5, AR, FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA- RECEPCiON DE LA OBRA OBJETO

TRESENTE CONTRATO.

POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
CACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLEEIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA,
ATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ

ENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO

DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE FIRMA DEL CJTADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECTFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL H.

AYUNTAMIENTO” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO; ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE ESTE
CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL" REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONTRATISTA" Y
ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA.
! LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERAN
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO
UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- SI A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR/ UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA
SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO
LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL. TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE
CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES AL DfAEN QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE
LA PROCEDENB?A éE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE/SU RECEP CION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA PROCEDENTE
REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA
FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR UNA SOLA VEZ, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE WEXMOE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGN& A \(‘“ ;

S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESU
"EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO ‘

e 3. w4l
UV NTOCONSTlmdpm de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel 012288 90 33 72. D[P ECCION Df {)g" q A5 | p; Bt s
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE&. *EL “H.
AYUNTAMIENTO” ASi COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS
MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H.
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA: EN CASO DE QUE DICHA
GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE/TENGA/DERECHO A
RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A" NO CEDER, TRASPASAR,

AGRAAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLlGACIONES

2 268 DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO
Q BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION

% XVIIl DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONABOS CON ELLAS DEL ESTADO DE

2z B WGNACIO DE LA LLAVE. SN °°5~q
Bl CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE H S

DE TR K TES DEDUCCIONES:

M”‘W!MS&EW'LAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ‘QUE AMPARA CADA ESTIMACION, C A
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION ¥ CONTROL

; .AYUN ,:,f geoNsTTUG
"~ B)LAAMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO. B Y%ZVIER
DIREECION 0F O8RS Py

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES “EL H. AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LAS OBRAS
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES
PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:
A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO
CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL
CONTRATISTA EL VALOR DE LAOBRA RECIBIDA.
B).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" /ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO
PACTADO. OEN ESTE CASO PAGARA A"EL CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA
SUSPENSION
C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO ‘EL H. AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTIC}PADAMEN’FE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA
FORMA QUE- LASPARIES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.
D).- CUANDO/ “EL{H. AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EL
QUE LIQUIDARx’EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.
E).- “EL CONTRATISTA” NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO
PACTADO.
TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS
INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL PLAZO QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS
SITUACIONES PRBMIGTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE LEVANTANDOSE AL Ejﬁﬁiﬁb’f@ EL ACTA RESPECTIVA, Y
RASBEIRMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA. AEnag 5

S| AL RECH OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O EXISTIEREN
RESPONSAB *0 PROBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO’, CONTRATISTA", EL
ﬁ'g;;i.l\}}z%- Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, ;
10 Comm-\mmimpno de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 1427818 St "‘
CFP:‘AYAN VER. Email; tonayan2018-2021@hotmail.com  DE 7q ?/‘ />
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IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS
EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGADA POR “EL
CONTRATISTA".

S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA” PENDIENTES QE““DOS”‘

RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAQ
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION R

{NA
DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TERMINOS & #4
ESTE CONTRATO =X
0 CONSTITUCIK
YAN, VER
DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “EL H. AYUNTAMIENTO’ PODRA' SUSR - 2021
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATAD DE OBRAS PLIBLI

MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

RBENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
 FRWAN. DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.
4 reeg

“ESJEEPAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASi COMO LOS GASTOS NO. RECUPERABLES, SIEMPRE QUE
AUNTAGSTCHSEHANARAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL
DE TERESENVERCONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
200UE RAZAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.
e ASUROSUNIMARIOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL
CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS,
O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LAS OBRAS
SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO “AYUNTAMIENTO” O POR "EL CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE
TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS
REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES
PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL CASO, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y. SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO. ¢

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA. MOC}ON DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE DEBERA
OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICiAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATER’ALES YEQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE QUE/EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO” SUMINISTRE A "EL CONTRATISTA" O QUE
ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, QUEDA BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN
PERFECTO ESTAQO ¥ DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO
ACREDIT:é{‘F\’o SU APLICACION MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION:

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO’ PODRA, EN
CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O
CUANDO “EL CONTRATISTA” CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA
MATERIA; AS| COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN

EL PRESENTE CQt 370, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO”, INDEPENDIENTEMENTE DE
APLICAR LAS j"«\v NO/ENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL QQMTBATO Y HACER EFECTIVA
LA GARANTIA OT VR

CUANDO “EL & IENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RE: YA DEL
CONTRATO,

a1 oy

HAYUNT AH!ENTO CONS“mGONAfaIacm Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayk:.‘
: ONAYAN Vmunlcipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 ﬁ?ﬂmﬁﬁ f -
018 - 2021 Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE (20) DIAS HA .v“ '\\1'

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO Q
DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE DICTAR RESOLUC[ON DIEZ (10) DIAS HA
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: i owmaou

A).- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS, O B4 2021
DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".

B).- SI “EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA“A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO POR DEFECTUOSOS,

d
b B CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL H.
AMIENTO” EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL
57 R DO.
demmm@ i NTRATISTA” OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE
DE WWMANERRABORAL A SUS TRABAJADORES.

' \-Q'BA L ONTRATISTA” ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE QUIEBRA.

SINDIGAJURSIPSOBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRAT O _NO AUTORIZADOS POR “EL H.
AYUNTAMIENTO".

H).- S| “EL CONTRATISTA” NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARlOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA, Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

1).- Sl “EL CONTRATISTA” REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN LA
AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

J).- S| “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A“EL H. AYUNTAMIENTO"” LAS POLIZAS DE FIANZA
QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA’.

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEg PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO o VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIERA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
DEL QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA.- PROCEDI IENTO DE RESCISION- EN CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A
HACER EFECTNAS 5 LA . GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICA¢ION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,
AS| COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN
SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”
QUE PUDIESEN EXISTIR. “EL CONTRATISTA” TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA
AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS PRUEBAS
DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGQ&’ N EXCESO.- A FIN DE
:: CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAQ? ANEQRME AL PROGRAMA
APROBADO ‘4\!3, SURARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. “AYUNGFAMNINTO” COMPARARA

AMANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA M' EQWIRPA SE TENDRA P(}RQ\
% S

I b Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
10 CONSTllmplo de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 Zﬁﬂmﬂmmo
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NO REALIZADA. SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER
LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA
HASTA LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENClON TOTAL SEA LA INDICADA.
Sl DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION

ARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR/ O CUALQUIER OTRA
O JMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, YA QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO” HARA AL
A EAS MODIFICACIONES RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA
UANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES
S, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
AL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROF’ORCION A LAS DEFICIENCIAS
OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE
HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO
CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN tOS QUE EL CONTRATISTA NO
CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; INSTALACIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, MOLUMENES DE OBRA DE LOS CONCEPTOS
CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO \EJECUTIVO, DE CONSTRUCCION O
ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A REPONER DE
INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS
& EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA
" FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTQ” PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN-EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN 'EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA © ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE DE PAGO DE
CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA, EL
CONTRATISTA DEBERA REPONER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES DEFICIENTES.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS B(TRAORDINARIOS LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN
ESTE CONTRATO SERANSOLICITADOS A “EL CONTRATISTA” POR “EL H. AYUNTAMIENTO” ASENTANDOLO EN LA
“BITACORA DE OBRA", ¥ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, “EL CONTRATISTA” DISPONE DE 5 (CINCO)
DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H. AYUNTAMIENTO'
COMUNICARA A “EL \CONTRATISTA” LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
ASENTANDOLO EN LA“BITACORA DE OBRA”.

VIGESIMA ;TERCE OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A
REALIZARLOS T MﬁES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES
Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE USO DEL SUELO, ASi COMO LAS LICENCIAS DE
ALINEACION Y. NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES,
AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PARTES SE OBLIGAN
A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS ¥
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO Qs LOS TERMINOS, LINEQMPE

; Y SERVICIOS REL@I

‘ ADMINISTR

\ATERIA.
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PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO

QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE
ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL
MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS
CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2018 LO RATIFICAN
Y FIRMAN DE CONFORMIDAD. A

A mﬁ %"‘%
- A RUNTAMENTO consny
~ DETONAYaN, vzg(.M

TN 2018 - 202
~ UNICIPAL

" C.NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ.

siNDICO UNICO
4 §°‘
e o el
SN I%
IS ; H AYUNTAMIE?R? ‘(!(‘)z.muao
/T ENTO CORSTITUIONA. e E TONAYAN, VER i
A gNAYAN, VER.\ 018- 2021
S 82 ETARUADEL H AYUMT
ING. LUIS ORIOL CARR : C. MIRIAM RIVAS ARRES.
DIRECTOR DE ORBAS RUBLIGAS SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.

POR “EL CONTRATISTA”

C. JESUS LANDA SOLANO

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FISM-DF-2018-30-187-0027 REFERENTE A LA
‘REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA TONAYAN - LOS EJIDATARIOS EN LA LOCALIDAD DE TONAYAN,
MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.” DE FECHA: 20 DE JULIO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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