CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
SN “2018”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
A S TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0022

CONTRATO N2 MTV-OP-FISM-DF-2018-30-187-0022

DESCRIPCION DE LA OBRA Y “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (12 LOSAS DE CONCRETO), EN LA

UBICACION: LOCALIDAD DE ZACATAL, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.”
O $ 444,659.69 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTDS) &

: CINCUENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M. N.) ' % R
= $ 71,145.55 (SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO {PESOSIE
s 55/100 M. N.) nggi_

&L . v SINDICATURA MUNICIP

SR $ 515,805.24 (QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS

; 24/100 M. N.) I o

, $ 257,902.62 (DOSClENTcs"cnﬁeuENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS

AR o PESOS 62/100 M. N.). ‘
CONTRATISTA : C. MARIA GABRIELA PEREZ BARRADAS
e C. RIO VERDE NO. 614 COL. CAROLINO ANAYA C.P. 91158 XALAPA,

~VERACRUZ. -

FONDO O PROGRAMA ALQUE  FONDO DE  INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y  LAS
PERTENECE: /'~ DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF-2018)

[
¥ /

p /
S

L

CONTRATO DE_OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL'AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER., REPRESENTADO POR LOS CC. DRA. CIRINA APODACA
QUINONES, C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ, ING. LUIS ORIOLE QUIROZ CARRETO Y C. MIRIAM RIVAS ARRES,
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA:
AYUNTAMIENTO™ Y POR LA OTRA, LA EMPRE;sz\ BENOMINADA C. MARIA GABRIELA PEREZ BARRHLY
REPRESENTADA PQR;FL C. MARIA GABRIELA. § ‘
DENOMINARA, “BL SONTRATISTA", QUIENES S
CLAUSULAS: S« 7
4.3

‘ I’ﬂ. TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARAS
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" AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
“2018”

ADMINISTRACION 2018-2021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0022

DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGAL P B0
CELEBRAR ESTE CONTRATO. S

3
3 o

B).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,/AEL‘CO\NSEJO DE

o
— S5
By

DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION [CORRESPONDIE od
MISMA QUE PROVIENE DEL FONDO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LA
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2018. G ) B ATUNTAMS O'NSTW

C).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA® COMO RESULTADO DEL CONCURSG RS lg - 2021
FISM-DF-2018-30-187-0022; CELEBRADO EL ACTO DE APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONO '
DIA 28 DE MARZO DE 2018 Y EL ACTO DONDE “EL H. AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION
30 DE MARZO DE 2018, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS BAJA EN DICHO
CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMI%ASQUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL
PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO
PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. Vi MY

C-1).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DIRECTAMENTE A “EL CONTRATISTA" COMO RESULTADO DE
LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA
SOLVENTE Y REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. . ‘
a O 5

D).- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIQ FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL, SITA EN CALLE ENRIQUEZ NO. 1
COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO. e N

N

N\

7

—

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”, bc\m CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:
P \‘. i

EAR

A-1).-QUE ES PERSONA i;F[Sl A CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDC SU PERSONALIDAD CON LA
CEDULA DEL REGISTRO F RAL DE CONTRIBUYENTES PEBG620324F27.

P

Vs

B).- "EL COP TISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, S| LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, EQ{ EGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE
REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN
BENEFICIO DE EF/NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

—

C. RIO VERDE NO. 614 COL. CARQLING
WAL TODOS LOS FINES Y EFECTOSHLEMA
NG

0
DIRECCION DF OBRAS PUBLICAS

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colodia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com

2de 14




CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF

= “2018”

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER

ADMINISTRACION 20182021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0022

D).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS, CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y LA

ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRS
EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION
ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE:FI
POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN /LA  DESCR
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARleU AREEER
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES ASTHOOMOID "
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

F).- SE ENTREGO ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR V
NO DESEMPENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO @, EN SU CASO, QUE A PESAR DE
DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN
CONFLICTO DE INTERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL, DICHAS
MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIQOS O “ACCIONISTAS QUE EJERZAN
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTiCULO 49 IFRAEC,ION IX DE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

G).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OB’JETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION

H).- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y-COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS DE:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | PEBG620324F27
REGISTRO PATRONAL ANTE EL M §.5.- INFONAVIT F5457422105
REGISTRO SEFIPLAN : : 0020733

lil.-LAS PARTES DECLARAN QUE i

A).- SE OBLIGAN A CUMH:IR EN\ E A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES, REGLAS Y
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE EAR CTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS
AMPARADOS POR ES'I}E CONTRA}’O Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B).- CONVIENEN’E& SIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA D OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS Y PR SUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS
QUE REGl;JLAN LA/EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE
ACUERDO! CON‘tA$DISPOS!CIONES DEL MISMO.

C).- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE
REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CORNFR aELEY DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBB# LICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL .ES¥ DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA EN LO
SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGAM IAUNICIF’IO LIBRE, CUMPLIMIENT% ENTE

CONTRATO. S oo
ESTANDO DE AGUEEm,LAS PARTES EN EL OBMETON

t B A 20‘ A 20’-‘
Palacio Municipal; @%Qﬂ te i -f/ v Tel-a:;}.z‘l;c;n:y:onis - mRF_CCIOND 0% 2 SIBLICAS

= ' ’ Municipio de Tonaydn, w
H.AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL Email; tonayan2018-20
DE TONAYAN, VER. 3de 14

2018 - 2021
o= SHCRETARA D He AVUNTRMIENI O o



CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.

ADMINISTRACION 2018-2021 TONAYAN . VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0022

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. ‘EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LOSqs,,
TRABAJOS CONSISTENTES EN: “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (12 LOSAS DE CONCRETO), ENgLE
LOCALIDAD DE ZACATAL, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.” Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU 'B,Df X

TECNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. WY
.wummtmu X

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANT{DA[? B & . 262| ’

444,659.69 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS G R A MUNICIPA

N.). MAS $ 71,145.55 (SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 55/100 M. N.) CORRESPOND
AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE $ 515,805.24 (QUINIENTOS QUINCE MIL
OCHOCIENTOS CINCO PESOS 24/100 M. N.) E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA"
POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU
CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON
CARGO A "EL CONTRATISTA". ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL
QUE AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL-ARTICULO 59 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, POR LO QUE S| "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNQ DE ELLO.

~..  TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39 FRACCION XXIV
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE.LA VIGENCIA DEL CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE
ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE
CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN.UN AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A
SOLICITUD DEL “CONTRATISTA" SOMETERA A'LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y DOCUMENTACIO
SOPORTE PARA LA REVISION Y-AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORI
NECESARIA DENTRO DE'UN PLAZO QUE NO EXCEDERA SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS JNDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL
AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO
PLAZO, CON BASE EN LA DPOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA
DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS,
DEBERA EMITIR POR ©FICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA
POR APROBADA. [ |
CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE
O INCOMPLETA, LA'DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE, EN EL
PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA
INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL
APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS. ,
EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR ENELSPAGC
DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTGRIZARIGAR
DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A L4 {&%HDE
MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA |Mpo§§w:qs BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZAGIORTEA DS
TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE ¢BEMIRSIOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA ;r.,,éf'
MEDIANT WG DE RESOLUCION QUETAG S\EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPEHEMENT ONAI
2 200,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
. “2018”
"\H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
A e TONAYAN, VER.

1 CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0022 )
COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE
BASE PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE CORRESPONDAN A
LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAN SER LOS QUE

AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO. * %
EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIG _
PROCEDIMIENTOS: .

I. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER, EL AJUSTE yUNTAMENT
Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRES Eusmms P
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTQOH
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y CATU
IIl. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO” TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCIO EN QUE
INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, \EL AJUSTE RESPECTIVO
PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE{LOS'INSUMOS QUE INTERVIENEN
EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO, CUANDO LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA
PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE-MEDICION DURANTE EL PROCESO DE
CONSTRUCCION, PODRAN SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO
DE NO LLEGAR A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENLLNGTADO EN LA FRACCION I.

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES | ¥ I, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A FECTO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO' POR
CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE EN su CASO SOLICITE CORRECCIONES A LOS
MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE.

LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AJU,S’(E DE cos*res DIRECTOS A QUE NOS REFERIMOS SE
SUJETARA A LO SIGUIENTE:

I. LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO'EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANTE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL CORRESPONDIENTE AL ACTO DE
PRESENTACION Y APERTURA ﬂE PROPOSICIONES APLICANDOSE EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA
AUTORIZADO;

Il. LOS INCREMENTOS O DECREME TOS. DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE EN
LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS
PUBLICAS QUE DET??WNE ) - BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TANTO EL
CONTRATISTA COMO fEL AYUNTAMIENTO”, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO
DE MEXICO, “EL AYUNTMMENTO" PROCEDERAN A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA
CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES
ESPECIALI AS’NAG!ONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO,

Ill. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO
DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA
CONSIDERADO EN SU PROPOSICION, Y UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y

DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMM@ME

POR CAUSA _,,,J— .
DEBIERON SER E

BNTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAIV'IENEQs
HARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICAR
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CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA’ EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 30 DIAS
NATURALES Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 27 DE MARZO DE 2018 Y A
CONCLUIRLAS EL DIA 25 DE MAYO DE 2018 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE PRESENTO\ hpS
SU PROPUESTA.

e X

o b

3, 4

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL H. AYUNTAMIENT&L S %
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE* o

CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, AS| COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS mmmmm&g“"
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, | DE TONAYAN, VER.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS. “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA
INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO
PERMANENTE DE CONSTRUCClON EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL'H. AYUNTAMIENTO" SE
RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO.“EL CONTRATISTA" Y
“EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE.OBRA ' COMO INSTRUMENTO DE
CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO”, A
TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES _CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA,
ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA! SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE
CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS-AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES. “EL H.
AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA” ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES,
LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS
REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTAR A DISPOSIC,ION EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

-.\

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- EL CGNTRATfSTA’ COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE ‘EL H.
AYUNTAMIENTO" EN RELACION CON DICHOS TRABAJOS.

f ]
OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INiCIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO” OTORGARA UN ANTICIPO
POR EL 50 % gcﬁ:uer{TA POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD
DE: $§ 257, 902‘62 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 62/100 M. N.),
OBLlGANDbSE "ELl CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL
SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA
GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASi COMO
PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE
INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES* AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR
LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PONGA A DISPOSICION DE "EL
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES** SIGUIENTES A LA PRESENTACION sDE- kA
GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSUEASBE.
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y $ ,» S o
RELACIONADOS LAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL ATRA§G: MR
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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e “2018”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
A ko A TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0022
NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL PROCEDIMIENTO DE
AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR
PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONT@hs
OTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMA y Ny f‘;-‘

FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE GBR
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA L
PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRA
SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, ER
TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA COMUNICAR
RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O_EN PRQ
ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTA
CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS, AUTORIZADg\g ‘
FECHA DE LA RESCISION SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZAR .
OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DEEJECUCION DE
LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO’" “EL CONTRATISTA" EXHIBIRA
LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION LA GARANTIA SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO €ASO EL “H. AYUNTAMIENTO”
LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU.CANCELACION. S| "EL CONTRATISTA"
NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRQ'DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA
AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA LA: FIANZA INCLUYENDO LOS GASTOS
FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES.

(EN CASO DE QUE EL PAGO DEL ANTICIPO SE REALICE EN PARCIAL.IDADES INDICAR TAL SITUACION EN EL
CONTRATO).

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL- SALDQ E’OR AMORTIZAR DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS
MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO; SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE
VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE: SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO". e

/7

-h- ; ': ,‘E i

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA A “EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE ESTE
CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE* SE FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN
LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN
EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS
ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO" DEBEBA ESTABLECE‘? PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA BE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO
ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE
SU TRAMITE DE PAGO. EL CONTRATISTA CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL
MILLAR SOBRE EL |MPORIE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL
CONTRATISTA, "POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 85 DE LA | EY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE | I0 DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL
AUNQUE HAYAN S/ DO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H.
AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL
EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. Sl “EL CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME CON LAS
ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRIW&\,
RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMAGION BE 1‘8%

CONTRATISTA", §BCCQNSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION O L:QUIBA@Im JE 4
QUE SE TRATE CHO A ULTERIOR RECLAMACION. s N008 R
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"\ AYUNTAMEENTO GONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
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DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE
CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS, DE COMPROBAR LA
PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DE COMUNICAR AMg
CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. “EL H. AYUNTAMIENT@E
LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAE -.\‘

CONTRATO. y. wum T0CONSTTIUC0NAL

2018 - 12021

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA. TW UNICIPAL
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS

DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA
MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES

A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA

A FAVOR DE LA TESORERIA* DE “EL H. AYUNTAMIENTO’, EQUIVALENTE AL 100%, (CIEN POR CIENTO) DE LOS
ANTICIPOS RECIBIDOS Y OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ F’QR’ CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A "EL
CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTfCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL
CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS ‘QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE
LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO.SURTIRA EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A

QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA
RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL
CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA OPTAR

POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATQ. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA
LEGALMENTE AUTORIZADA PARA-OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO
OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE \INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACION CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,

EN LOS TERMINOS SEDMUADOS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA
FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, "EL
CONTRATISTA" DEBERA CONSTITU!R DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)

DEL COSTO TGTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU
REPARACION YO ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA
DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
TESORERIA DE “ . AYUNTAMIENTO” Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIJA LOS
DEFECTOS O VICI OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ANO A PARTIR DE LA
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA” SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE: S
A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA* DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYAN v
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.
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TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL,
PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.
D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" LO HAYA AUTORJZADO |'b)
ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO. i ‘*
E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY FEDE& £
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. i
F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA") EL§
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIV§
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIE
FORMAS BENEFICIE A“EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO". A
G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TB
FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE co
ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASI LO INDIQUE:
H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION
DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO.
CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO
ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE FlRMA DEL CITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL H.
AYUNTAMIENTO” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO; ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE ESTE
CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO- AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONTRATISTA" Y
ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA.

LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERAN
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO
UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

A

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR ‘UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA
SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO
LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE
CONSIDERE NECESARIO, 'SOLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE
LA PROCEDENCIA DE: LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE/SU RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.
EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA PROCEDENTE
REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA
FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR UNA SOLA VEZ, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SE&)\ILCIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

,'
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FISM-DF
S “2018”
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CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0022
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE ‘EL H.
AYUNTAMIENTO" AS| COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS
MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANQgo¥
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A St
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PAR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO-DE QUE,
GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS.“EL CONTR
SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA ' DEREC
RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO/CEDER, T

'.' A .
fos q’ﬂ;"ﬁ’g
;._

X

ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y- OBLI YAN, Vf‘
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE-LOS DERECHOS DE - 202 PN
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO; SALVO PREVIA AUTO yRA MUNICIFR

EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DEL ARTI 39
FRACCION XVIIl DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. P :

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS-ESTIMACIONES SE LE HAGAN
LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: B Aue

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE 'AMPARA CADA ESTIMACION, COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIONY CONTROL. -

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL ,CQI%RESRQNDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.

£

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL H. AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LAS OBRAS
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE.SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES, CONVENIDAS. SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES
PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO
CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL
CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B)- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO
PACTADO. CI;EN ESTE CASO PAGARA A “EL CONTRATISTA” EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA
SUSPENSION. £ Y

C).- CUANDO DE comgm ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA
FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

D)- CUANDO *EL H. AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EL
QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. !

E)- “EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO
PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS
INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL PLAZO QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS:DEL,
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA:DE:£
SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPEGTAV
SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA. s e, .
S| AL RECBNSMAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION, GRSES

SENNE
e . . Nk
5 _@ Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 9 ";.‘-‘-?#-';‘%f" ;
Py . A !, - Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave, Te "i ﬁ{" 8 00.33
H, AYUNTAMENTO CONSTITUCIONAL Email; tonayan2018-2021@hotmb] LN ,!'," .
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1. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER

ADMINISTRAGION 20182021 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0022
EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGADA POR “EL
CONTRATISTA".
S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA" PENDIENTES DE
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.
LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS

DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TERMINOW e,
ESTE CONTRATO. QO"’ %

DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS. :
EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA S
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION. ‘ RA MUNICIP.
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES AEL H. AYUNTARIENTER

ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASI COMO LOS GASTOS.NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL
PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ

QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL

CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTC) DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO. . ;

. DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS,
O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LAS OBRAS
SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO “A’YUNTAMIENTO" O POR "EL CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE
TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS
REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR/LA ESTIMA(;JON CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES
PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL CASO, PAGARA'LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS. Y. SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO. ¢
EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOC%ON DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE DEBERA
OBTENER DE LA AUTORIDAD JUD!C!AL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

\

.

DECIMA OCTAVA.- M, TET\‘IALES YEQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMAR ENTEQUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO” SUMINISTRE A "EL CONTRATISTA" O QUE
ESTE ADQUIERA PARA. DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO,/ QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN
PERFECTO' E$TADO ¥ DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO
ACREDITA‘RB SU APUCAC!ON MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL H. AYUNTAMIENTO" PODBAM EN
CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GE f ALTD)
CUANDO “EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEB&’M NTIDS
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON“E "!r' ;-"_" -

MATERIA; ASI COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQWRERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIR)

ONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PAR 2 3" . AYUNTAMIENTO", INDEPENDI =MER 1- .v
A4S CONVENCIONALES CONFORME A t@ B&TABLECIDO EN EL CONTRATO Y H ¢ =G AN AVER.
SADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL'M ps. 2818 -/2021

Palacio Municipal: Enriquez 1, Co DMCGOHD BRAS ?UBHCAS

Municipio de Tonayén, VeracrH'z g
Email; tonayal
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
_ ot “2018”
4. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
" isTRscoN mezet TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0022
CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES
QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE (20) DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: W00

A)- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS oeg{ Al
DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO". S

B).- S| “EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARA ;
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO POR DEFECTUOS St

POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO. 7 H. AYUNTAMINTO CONSTITUCKD
C).- Sl “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTiPULADO O SIN MOE INSNAYAN, VER.
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTO”. 2018 - 2021

D).- SI “EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DES][@MURAMUN}CJP
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORiA DE LOS TRABAJOS EN EL
PLAZO ESTIPULADO.

E).- S| “EL CONTRATISTA” OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS sALARlos Y _DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F).- S| “EL CONTRATISTA” ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE- SUSPENS’(C)N DE PAGOS O DE QUIEBRA.

G).- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR “EL H.
AYUNTAMIENTOQ".

H).- S| “EL CONTRATISTA” NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA, Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. -

I).- SI “EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN LA
AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

J).- Sl “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OP@RTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO” LAS POLIZAS DE FIANZA
QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K).- LA VIOLACION AL SECRETO-PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA”.

L)- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE ‘EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADA& DEL. PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMI’ENTO o VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIERA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
DEL QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA.- fROcEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,
ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN

QUE PUDIESEN EXISTIR. “EL CONTRATISTA’ TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRIT 405
AUTORIDgD MUNIGEPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS IEZ DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA Fi
RECEPCION DELANR: ; :

S , ’
H. AYUNT}\MIENT CONSTITUGOM alacio Municipal: Enriquez W i
DE TONAYAN, VEpMunl:i;:m‘deh:ona;:nl, \Eer:ruz :e Igl'ﬂad' M%r. ::I-:l:g ZTzon
2018 - 2021 Email; tonayan2018-20206iméPdoin
SECRETARIA DEL K, AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNTCl: «
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
e “2018”
1. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
N DANSTRACION A 82021 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0022
VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A FIN DE
CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA
APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO® COMPARARA
MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR
NO REALIZADA. S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTER b
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA
LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA, GBRAG
HASTA LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUC!O Xe,
CORRESPONDA. A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA. R
S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA  COMPH
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IM|
APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA CONVENCIO
SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE-“EL 'CONTRA PARA
DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA
CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", YA QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO” HARA AL
PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO" VER,iFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA
OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A‘LAS - NORMAS Y ESPECIFICACIONES
RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA| DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN-PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS
OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE
HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO
CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO
CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS-MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS CONCEPTOS
CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE CONSTRUCCION O
ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL. CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A REPONER DE
INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS, DETECTADAS Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS
EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA
FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO? PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN'EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE DE PAGO DE
CONCEPTOS CUYA CALIBAD NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA, EL
CONTRATISTA DEBERNREPONER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES DEFICIENTES.
VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN
ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA” POR “EL H. AYUNTAMIENTO" ASENTANDOLO EN LA
“BITACORA DE OBRA”;,Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, “EL CONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO)
DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H. AYUNTAMIENTO"
COMUNICARA A “EL’ CONTRATISTA" LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
ASENTANDOLO ENLA BITACORA DE OBRA".

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- "EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A
REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES
Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE USO DEL SUELO, ASi COMO LAS LICENC |AS DE
ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRA 'j'.i..

AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE “EL H. AYUNTAMIENTO". v EAEN

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colo 3 4
5 . Pel. 01228 890 B
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