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FISM-DF
ke “2018”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
g -3 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP- FORTAMUN -DF -2018-30-187-0106

CONTRATO N2 MTV-OP-FORTAMUN-DF-2018-30-187-0106

“CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON CONCRETO
35?2::;;'3_“ DELAGBRAY  LIDRAULICO EN LA COLONIA LOS PINEDA, EN LA LOCALIDAD DE

; MONTERREAL, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.”
e G

$ 162,120.58 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 5@0
IMPORTE : N

M. N.) B
Shi $ 25,939.29 (VEINTICINCO MiIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE  RES .occmmiuow
WiLE 29/100 M. N.) . : DE onmm VER

f: > o
luRAMUNKlP!
N $ 188,059.87 (CIENTO OCHENTA Y ocno MIL CINCUENTA Y NUEVE'BE
‘ 87/100 M. N.) . |
ANTICIPO 0 % : NO APLICA
CONTRATISTA : C. JESUS LANDA SOLANO
IR ~AV. ARAUCARIAS 299, COLONIA FUENTES DE LAS ANIMAS, C.P. 91190,
" S ‘\xALAﬁA‘,VERAcnuz.
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS

gg:;z?cznoemma a ng / MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DI

FEDERAL (FORTAMUN-DF-2018)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER., REPRESENTADO POR LOS CC. DRA. ClRiNA\M-\PODACA
QUINONES, C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ, ING. LUIS ORIOLE QUIROZ CARRETO Y C. MIRIAMJSI S
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:‘Y '\

AYUNTA a POR LA OTRA, LA EMF’RESA DENOMINADA _S LANDA SOLANO, REPR
ELC.J % SOLANO, A QUIEN EN LO SUCESIVO,,;C FEDE @MINARA “EL CONTm
W®R DE LAS SIGUIENTES DECLARACIO AJSULAS D ro
Ry .ﬁi’
R % 3
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
‘ ek “2018”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MUNICIPIO DE TONAYAN, VER

ADMINISTRACION 2018-2021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP- FORTAMUN -DF -2018-30-187-0106

DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, DE LA LE¥b0s e’,r,(
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA SOMDE

PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAB LEGAL AR
CELEBRAR ESTE CONTRATO.
B).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO EL CONSEJO :
DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPO DA ERTREEN

MISMA QUE PROVIENE DEL FONDO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL. FORTALECIMIENTO D DLYS
MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2018. 20 l

C).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” COMO RESULTADO DEL CONCUR
FORTAMUN-DF-2018-30-187-0106; CELEBRADO EL ACTO DE APERTURA DE LA' PROPUESTA TECNICA /Y
ECONOMICA EL DIA 06 DE ABRIL DE 2018 Y EL ACTO DONDE “EL H. AYUN’FAMIENTO" EMITE EL FALLO DE
ADJUDICACION EL DIA 09 DE ABRIL DE 2018, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS
BAJA EN DICHO CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS' YECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y, QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN
TERMINOS DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PI,.ANdS -ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANAL!S!S\ DE F’REGK()S UNITARIOS Y QUE SE ANEXAN AL
CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. . 4

&

C-1).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA D!RECTAMENTE A “EL CONTRATISTA" COMO RESULTADO DE
LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA
SOLVENTE Y REUNIR LAS CONDICIONES TE%&CAS Y\ECONOMJCAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CON;I'RA \

D).- TIENE ESTABLECIDO SU DOMLCiL!O‘ FISGAL EN PALACIO MUNICIPAL, SITA EN CALLE ENRIQUEZ NO. 1
COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE/TONMN VER MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALE
DE ESTE CONTRATO : 2%

\.

=\
by \

II.- DECLARA “EL conpair\:ns{m,‘:m\ni:onnumo DE SU REPRESENTANTE QUE:

A-1).-QUE ES P FTSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA
CEDULA DELRE "EDERAL DE CONTRIBUYENTES LASJ871225352

B).- "EL C¢NTRATIST " DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, S| LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALJDADJEN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE
REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN
BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO

C).-QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN AV. ARAUCARIAS 299, COLONIA FU%NEEES; DE LAS
ANIMAS, C.P. 91190, XALAPA, VERACRUZ MISMO QUE SENALA PQ‘MGOQOS LOS FINES Y E
DE ESTE CONTRATO. S N2

% VESEEE

/1 )

4 AYUNTAMIENTO CONSTITUCKINAL
DE TONAYAN, VER.

. 4’}3‘ Palacio Municipal: Enriquef 1, Colonia Cenﬂcﬂnralm2'qnavén,
8 ATUNTA‘MlENTO CONSmWhmpio de Tonayan, Veracruz de lgnacio FRE DI CTA LRI P AP 33 72.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
e TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP- FORTAMUN -DF -2018-30-187-0106

D).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS, CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIV.
EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLIEAS
ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOES)
POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN /LA ~DESCRIPCIEM
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES:
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPOND!ENTES ASI/CO%OA X
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ‘

DE TONA’M}%ZW

F).- SE ENTREGO ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DEC!R VERDARLG "
NO DESEMPENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN sSuU CASO, QUE A PESARYY
DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN
CONFLICTO DE INTERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL, DICHAS
MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ART[CULO 49 FRACGK.')N IX DE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

/7_..

G).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION

\ b

H).- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS DE:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONT RIBUYENTES LASJ871225352
REGISTRO PATRONAL ANTE ELli M S.S8.-- INFONAV!T F5458292101
REGISTRO SEFIPLAN _ . 0024457

AT,

)

Ill.-LAS PARTES DECLARAN QUE.

A).- SE OBLIGAN A CUMP EN Lo QNE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES, REGLAS Y
REGLAMENTOS MEXIC , DE pARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS
AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B).- CONVIENEN EN QONSIQERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS
QUE REGULAN LA [EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE
ACUERDO‘ CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

C).- CONVFENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE
REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DEIGNAGIO DE LA LLAVESEN. £O
SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LISREFSUBIREMIENTO DEL PRESENTE
Fead. - ‘ "
CONTRATO. A
ESTANDO DE ABUERPO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CO TRATO, CONVIENBR EN
ER

SUJETARSE A £ dr,, \ Ydas H. AYU il CONETIIUUGNAL
‘ . g AYUNTAMIENTO CONSTIILGL? Al DE TOWAYAN, VER.
- Palacio Municipal: Enriquez 1, it cp 91362EWT0NAY;%ZVIER 2058 vt
b alac unicipal: Enriquez d ¥ Ira . g g -
AENTO co“snmcmmdplo de Tonay:n, Ver::ruz de Ig ,-‘: /”- la Liave. TelpDT it KIS MUMICIPAL DRECCION DE OB i
DE TONAYAN, VER, Email; tonayan2018.26%1@hotmail.com
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W

_—




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
662018”

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER

ADMINISTRACION 2018201 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP- FORTAMUN -DF -2018-30-187-0106
CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATiSTA",
TRABAJOS CONSISTENTES EN: “CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON CONGR

DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI COMO > "
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMAN, AT GNSﬂTlm
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. \ DETQ (

SIND TURA MUNICIP
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES.POR LA CANTIDAD
162,120.58 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 58/100 M. N.). MAS $ 25,939.29 (VEINT!CIN O MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 29/100 M. N.) CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VWALOR
AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE $ 188,059. 87 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE
PESOS 87/100 M. N.) E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL" OONTRA’N\STA“ POR TODOS LOS
GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN S8U CASO, EL COSTO DE
LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO A "EL
CONTRATISTA". ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL
RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
POR LO QUE SI "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR !MAYOR VALOR DE LO INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA_ POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGD ALGUNO DEELLO.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39 FRACCION XXIV
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE
ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN(EL MISMO PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE
CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS; DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A
SOLICITUD DEL “CONTRATISTA® SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y DOCUMENTACION
SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORI
NECESARIA DENTRO DE UN|PLAZO QUE NO EXCEDERA SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A
PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA
AYUNTAMIENTO_POR 'MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO
PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA
DIAS NATURAEES UIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS,
DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA
POR APROBADA. -~ 3

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE
O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE, EN EL
PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA
INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL
APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS. [ OMD05 &y,

)

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN EL:Pé

DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZABDGZ NG
DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIASW0U VaEHAY |
MATERIA, PUDISRAMESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMSZI W geS
TRABAJOS. -J“""/“ BIZACION DEL AJUSTE DE COSTOS EN MO Y45

R

H. AYUNTAMIENTO CONSHNGONAL
DE TONAYAN, VER.

SECRETARIA DEL H. A

DE TONAYAN, VER.
2018 - 2021
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LO QUE NO SE REQUERIRA LA FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE
COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE
BASE PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE CORRESPONDAN A
LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. o OND0S e
LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAN SER LOS Qe
PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y NO POBRAKE £ o

MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESENTAE IS :‘
Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO. EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBERENTAS &
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO. poe
EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS s;- EINTAENTO CONSTITUQO

PROCEDIMIENTOS:
|. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE :
Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONS RS

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y
Il. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO” TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE
INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO
PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS-DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN
EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO, CUANDO LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA
PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE
CONSTRUCCION, PODRAN SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS: EN EL SUPUESTO
DE NO LLEGAR A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCION |,

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES | 'Y I, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A JEFECTO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO® POR
CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS, REV{SE EN SU CASO SOLICITE CORRECCIONES A LOS
MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE.

LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS A QUE NOS REFERIMOS SE
SUJETARA A LO SIGUIENTE:

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION' '\PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANTE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL CORRESPONDIENTE AL ACTO DE
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICANDOSE EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA
AUTORIZADO:;

Il. LOS INCREMENTOS O/DEGREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE El
LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS
PUBLICAS QUE DETERMJNE EL'BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TANTO EL
CONTRATISTA COMO “EL AYUNTAMIENTO”, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO
DE MEXICO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERAN A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA
CONFORME” A" LOS | PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES
ESPECIALIZADAS NAO‘IONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O
UTILIZANDO LOS KINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO;

Ill. LOS PRECIOS , UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO
DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO: EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA m@m

DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS EST"@A
GENERADAS, SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONER

4  Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Ce 3 202
=“gMunicipio de Tonaydn, Veracruz de Igna: [0 fle 3 4. VE2Z8 2903 D!RECUON 13 UBRM P‘Uﬂdﬁs
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DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SEA INFERIOR A AQUEL
EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE ULTIMO.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA” EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE
NATURALES Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 11 DE ABRIL DES20M
CONCLUIRLAS EL DIA 10 DE MAYO DE 2018 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE PRESEM

SU PROPUESTA.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL H. AYUNTAM ah 'rm' S
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLE“ A
CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS LICENCIAS ¥ I
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. A A . S\“m ’

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABL’ECER ANTICIPADAMENTE A LA
INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, JAUN REPRESENTANTE TECNICO
PERMANENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER UN PODER: AMPLIO ¥, SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTQ" SE
RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPOQ. “EL CONTRATISTA" Y
‘EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA«DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE
CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO”, A
TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA" LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIF!GACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA,
ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y B ‘CONTRATISTA" SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE
CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA; LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS “ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES. “EL H.
AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" ACEPTAN UTILIZAR LA'BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES,
LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS
REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTAR A DISPOS_IC@N EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. ‘EL CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LA
RECLAMACIONES QUE SUS | TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE ‘EL H.
AYUNTAMIENTO" EN RELACION CON DICHOS TRABAJOS.

g

OCTAVA.- WCIPOSJ- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARA UN ANTICIPO
POR EL 0% (dERO POh CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: NO

APLICA, OBLIGANDGSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION
EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA
GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; AS| COMO
PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE
INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES* AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESEN

LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PONGA A DISPO

sl Palacio Municipal: Enriquez 1, Cg : 0 ,'-- 20f8 202! )
: e Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignz ﬂ NaR28'8 90 33 72. DIRECCION DE QBRAS PLIBLICAS
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EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS
TRABAJOS; Sl "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO,
NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL PROCEDIMIENTQuE
AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DES r;
PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL 3 6‘?‘ ?
OTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMARKNA
FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE GRRASS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVS)?
PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISIEN
SE OBLIGA A REINTEGRAR A °EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS DENQURYAN, )
TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA COMUNtCALA' 20 1P
RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROGESICHI unNIC
ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE- LA DOCUMETACEON
CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA
FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA'Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA
OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLQS EN EL SITIO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO", "EL CONTRATISTA" EXHIBIRA
LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION: LA GARANTIA SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE,EN CUYO CASO EL “H. AYUNTAMIENTO"
LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. S| "EL CONTRATISTA"
NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA
AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA INCLUYENDO LOS GASTOS
FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES.
(EN CASO DE QUE EL PAGO DEL ANTICIPO SE REALICE. EN PARCIAL[DADES INDICAR TAL SITUACION EN EL
CONTRATO).
EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A\LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS
MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE
VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN Que ss PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO". SN

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO’ CUBRIRA A “EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE EST!
CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE* SE FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERA
LOS VOLUMENES DE OBRA; TRAMOS O ETAPAS DE CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS,

EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS
ESTIMACIONES SERAN PRESE‘NTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO
ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE
SU TRAMITE DE PAGO. EL CONTRATISTA CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL
MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL
CONTRATISTA, POREL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL
AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H.
AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE OMAL
EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. S| “EL CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFORME CON&LAS
ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS DE CALENDARIO, A
DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR E%

CONSIDERARA DEFINITIVAME%;
K DERECHO A ULTERIOR REGEAR

ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION O LIQhJ %AC S
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DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE
CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA
PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DE COMUNICAR A "Eﬁms “'fz,,
CONTRATISTA’, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. ‘EL H. AYUNTAMIENTO", As %

MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA” PARA SU TERMINACiON Q BIEN "' . AR f' Y
POR LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECiMOQUlNTA I'P%UEIS A

CONTRATO. UV
s DE TNA‘!AN VER.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERHmQ ;
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA
MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA
A FAVOR DE LA TESORERIA* DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS
ANTICIPOS RECIBIDOS Y OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ | POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A “EL
CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN 'EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL
CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE
LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NOQ SURTIRA EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A
QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA
RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL
CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LOS 'ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA OPTAR
POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA~ FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA
LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, N
OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL \"EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LO
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN, LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTR
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS ELAClﬁNADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
EN LOS TERMINOS-SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA
FIANZA QUE GARANTIGE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, "EL
CONTRATISPI'A,‘DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTOQ)
DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU
REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA
DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO” Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIJA LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ANO A PARTIR DE LA
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DEQ&{(R);ACIONES

EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE: s
A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA* DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TO

B) QUE LA FIANZAE OTORGUE EN LOS TERMIN@&@EESTE CONTRATO. T
C) QUE ENgELy A ‘_' QUE SEA PRORROGAD " ESTABLECIDO PARA LA TERMINATHS
TRABAJOS; AX 4 ‘ g

3
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AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN
TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL,
PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" LO HAYA AUTORIZADO, DE
ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY FEDERé\k“ 4.
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. < td
F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA") EL DEEK
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO _CON MOTR/@ LT,
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DBl = #
FORMAS BENEFICIE A “EL CONTRATISTA” EN PERJUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO". 7
G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR T QDS
FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CQMU IEAQ
ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE ASI LO INDIQUE. ‘C‘PM
H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESE!NNIWMMUN

DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA- RECEPCION DE LA OBRA OBJETO

DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN El CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDOEN LA CLAUSULA SEGUNDA,

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUM/PLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ

POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO BEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO

ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

‘*a

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL H.
AYUNTAMIENTO" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO "ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE ESTE
CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REF’RESENTANTE LEGAL DE "EL CONTRATISTA" Y
ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA. &

LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN- iNCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERAN
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO
UNITARIO DE TALES CONCEPTOS )‘ SE AS?ENTE EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACI ON DEL PLAZO DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO
FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “"EL CONTRATISTA" LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LO
TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA
SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO
LA NECESIDAD DE. CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE
CONSIDERE NECESARIQ, SOLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS. "EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE
LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE sU\aEét;PmON DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA PROCEDENTE
REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA
FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR UNA SOLA VEZ DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ms RVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. FANE

"EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION Y SE LE A?"
SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL H. AY

f H. AU T0 FONSTITUCIONAL
o DE TONAYAN, VER
‘ o : 2018/~ 2021
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS 05 »,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL T
PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CAT)é\LOC-.‘rO:‘~ :
CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZA l_ )

*.
‘_"\‘3

- Cd| E ,...
AYUNTAMIENTO” ASI COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE Lt _;".;?‘ i
MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DAR (
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A-
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA P 48 - 2021
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, EN CASO DE QUE .
GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. YEL CONTR
SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA’' DERECHQ
RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO' CEDER TRASPASAR
ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FiSICA O MORAL, LOS' DERECHOS ¥ OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE. LOS DERECHOS DE COBRO
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN.LOS TERMINOS DEL ARTICULO 39
FRACCION XVIIl DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPOR’TE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN
LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECHTADOS Q!JE AMPARA CADA ESTIMACION, COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION YCONTROL

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL ICORRESPQNDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.

/
DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES “EL H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LAS OBRAS
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES
PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:
A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO
CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA\A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA
CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.
B).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO’ ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A L
PAGTADO. EN ESTE G PAGARA A “EL CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA
SUSPENSION
C).- CUANDO DE COMUN AGUERDO "EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA
FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.
D).- CUANDO “EL/H, AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EL
QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.
E).- “EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO
PACTADO.
TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFI
INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DE PLAZE QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON‘EA AN
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE,

SITUACIONES PREWABTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANangAL EFECTO EL ACTA Y
SE PROCEDERA#FREMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPON :.- 3
Sl AL REGIE] OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDA o ESTIMACION h (R ML
. RESPONSARLIGABESBMPROBADAS PARA CON "EL H. AYUNTA A CARGO DE "EL CON' 3’ _
“‘“f ﬁ\ Palacie Municipal: Enriquez 1, Cama Cem:rn, 60, ;_@ayén, 20] B -2021
Y minlciplodeTonayén. Veracruz de Ig ) i 3 '5890 3372. DMCC]ON DE QBRAS ?Uw@s
ERTAMIERTOTO Email; tonayan20d §IX02 L& g
DE TONAYAN, VER. | X, noNMAN b 10 de 14
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IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS
EJECUTADOS Y, S| NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGADA PO[}%S
CONTRATISTA". .
S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA" PENDi@l
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO D'E ;}
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION. iy
LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICI
DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TER
ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA Sw 2
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR ESCRlTOA "EL CONTRATISTA",
DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EF'ECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A *EL H. AYUNTAMIENTO?”,
ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASI COMO LOS GASTOS NO-RECUPERABLES, SIEMPRE QUE
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL
PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA, SUSPEN‘SION

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL
CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MON'PG DE, LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA < DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS,
O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES. GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LAS OBRAS
SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO, “AYUNTAM!.ENTO" O POR "EL CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE
TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS
REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR' LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES
PROCEDENTES; ADEMAS, SI ES EL/—CASG PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO. X

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE DEBERA
OBTENER DE LA AUTORIDAQJUDI IAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.‘MATE S Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACIONP/ERMANENTE UE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO" SUMINISTRE A "EL CONTRATISTA" O QUE
ESTE ADQU!EWARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATQ, QUE N BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN
PERFECTOQ ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO
ACREDITAR SU ‘_AﬁLICACION MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" PQ % EN
CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES 4 ENER
CUANDO “EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCED ﬁ\"\:
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON. E
ESTADO DEVERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPQSICIONES ADMINISTRATIVAS "i'
B PPOR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE, AGE LIGACIONES QUE SE ESTH

g
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APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER EF@;,,;MA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. &
CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO' DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATS
CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS;RH
QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE (20) DiA%: ¥
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO G
DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO® QUE DICTAR RESOLUCION DIEZ (10H DA
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTERATONAAAN
2018 -
SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: SINDmA'rugA

UNICIPAL

A).- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS OBJETO
DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO”. .~

B).- SI “EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O-SE NIEGA A REPARAR @)
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA REGHAZADO POR DEFECTUOSOS,
POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C).- S| “EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON Lo ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

D).- Sl “EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA-DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO” EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL
PLAZO ESTIPULADO.

E).- S| “EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE Lcs SA.LARIOS 'Y DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F).- S| "EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMlENTO DE. SUSPENSION DE PAGOS O DE QUIEBRA.

G).- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR “EL H.
AYUNTAMIENTO".

H).- SI “EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA A “EL H AYUNTAMIENTO" Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS' NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA, Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS:

).- SI “EL CONTRATISTA" REALIZA CESION-DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN LA
AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTQ".

J).- Sl “EL CONTRATISTA" NO PRESENTA' OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO” LAS POLIZAS DE FIANZA
QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA. PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA".

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LA
OBLIGACIONES DERlVADAs DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTO
APLICABLES.

EN CASO DE INGUMPLIMIENTO o VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
DEL QUE SE SENALA(EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA&- CE?I IENTO DE RESCISION.- EN CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAI

SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE E&: "E"' BTA"
QUE PUDIESEN EXISTIR. “EL CONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INGR FORMARSE POR ESORITGIANTE LA
AUTOR!DA@M il IPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ Bl -‘- eiiaBil ES SIGUIENTES ﬁm =5 " DE

Palacio Municipal: Enriquezl %
il Municipio de Tonayén, Veracruz de
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A FIN DE

CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA /
APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO" COMPARAR /
MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENGRESEREES
NO REALIZADA. S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO AN

AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERASAYHEFERY ¢
LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICAD '- 31
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION BIRA
HASTA LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DE wﬂ 0 [ITUCONAL
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA. NAYN, VER.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA C(

CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION s féﬁ‘.‘t‘" Al

APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” A TIiTULO DE PENA CONVENCIONAL POR EL
SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA’ PARA
DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA
CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", YA QUE EN TAL SUPUESTO, *EL H. AYUNTAMIENTO” HARA AL
PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA
OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES
RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION-PARA IDETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUC]’IVAs EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS
OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA S|GUIENTE ESTIMACION SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE
HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO
CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO
CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS CONCEPTOS
CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE CONSTRUCCION O
ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A REPONER DE
INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS
EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA
FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO" PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE_PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA  FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE DE PAGO D
CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO'CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA,
CONTRATISTA QEBERA REPdrgER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES DEFICIENTES.

VIGESIMA SEGUNDA- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN
ESTE CONTRATO SEF\‘(AN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA” POR “EL H. AYUNTAMIENTO" ASENTANDOLO EN LA
"BITACORA DE OBRA’, Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, “EL CONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO)
DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H. AYUNTAMIENTO”
COMUNICARA A “EL CONTRATISTA" LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" SE ol
REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION, AUTQRIZAE
Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE USO DEL SUELO, ASi COMO LAS»G ‘
ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DFCH?Q\-,._
AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE “EL H. AYUNTAMIENTO". @uuos My
*,

ARLEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y.-'-J RHCE(ON.- LAS PA
ICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA @B 25 P BSTE CON ;
) e Palacio Municipal: Enriquez 1, Colo ¥aa0; Tam "-‘ 2018 -/2021
% Municipio de Tonayédn, Veracruz de Igna 228880 33 72. 1B
: S A el » ENTO COMSTITUCIONAL DIRECCION DE QBRAS PUBLICAS
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CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO"Y DEBJDAMENTE
ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN.Y QUE EN EL
MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR b

POR “EL AYUNTAMIENTO"

JONAYAN, VER.
/ 018 - 2021

By c MCOLAS PINEDA RODRIGUEZ.
siNDICO UNICO §

ING. LUIS ORIOI.E ' ROZ CARRETO. C. MIRIAM RIVAS ARP#@%. 0
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.

POR “EL CONTRATISTA”

C. JESUS LANDA SOLANO

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FORTAMUN-DF-2018-30-187-0106 REFERENTE A LA
“CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOS PINEDA, EN LA
LOCALIDAD DE MONTERREAL, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER” DE FECHA: 11 DE ABRIL DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE
TONAYAN, VERACRUZ.

- Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonaydn, Veracruz de ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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