CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
T4, “2019”
"\ H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
g4 A TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FORTAMUN-DF-2019-30-187-0107

CONTRATO N¢ MTV-OP-FORTAMUN-DF-2019-30-187-0107

“REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS MONTERREAL — COLONIA

3:?2:2:3'3" DELAOGBRAY |05 CASTANEDA, EN LA LOCALIDAD DE MONTERREAL, MUNICIPIO DE
: TONAYAN, VER. ” o
AL $ 429,117.10 (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECISIETE
: PESOS 10/100 M. N.) -
ik $ 68,658.74 (SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
s PESOS 74/100 M. N.) _ .
. $ 497,775.84 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
' SETENTA Y CINCO PESOS 847100 M. N.)
ANTICIPO 0 % : NO APLICA
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA VALLE DEL CAUCA, S.A. DE C.V.
. 'NAYARIT, NO. 123-5, COL. PROGRESO MACUILTEPET,
o " XALAPA, VERACRUZ..
©_ FONDO DE APORTACIONES PARA
s QUE ' MUNICIPIOS ¥ DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

FEDERAL (FORTAMUN-DF-2019)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ITARIQS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER., REPRESENTADO POR LOS CC. DRA. CIRINA APODACA
QUINONES, C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ, ING. L IS ORIOLE QUIROZ CARRETO Y C MIRIAM RIVARA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SECHE

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.




CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
= “2019”
7\ H AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 AOMNSTRAGON 208221 TONAYAN, VER. _
CONTRATO No. MTV-OP-FORTAMUN-DF-2019-30-187-0107 Rl .m'uqoﬂp\}_

DECLARACIONES: 2018 - 2021

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: ' wﬂt

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA
CELEBRAR ESTE CONTRATO.

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONSEJO DE
DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE,
MISMA QUE PROVIENE DEL FONDO APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUN'CIP]OS Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 201&

C).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA" COMO: RESULTADO DEL CONCURSO NO.
FORTAMUN-DF-2019-30-187-0107, CELEBRADO EL ACTO DE APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA Y
ECONOMICA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2019 Y EL ACTO DONDE “EL H: AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE
ADJUDICACION EL DIA 12 DE ABRIL DE 2019, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS
BAJA EN DICHO CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN
TERMINOS DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES GENE ¥
PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECJOS UNITARIOS Y QUE SE Al %,
CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. ¢ : ;'1 5 3
C-1). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DlREcTAMENTE A “EL CONTRATISTA" COMO RE ¢
DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUEST,

SOLVENTE Y REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y, ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA : STITUCONAL
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. -  VER.
D). - TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL, SITA EN CALLE ¥AR w&mﬂm

COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TONAYAN VER MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO.

o

./'

II.- DECLARA “EL com‘i‘uhsm",jpon CONDUCTO DE

NTANTE QUE:

A-1). -QUE ES’ PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA
CEDULA DEL REG!SI&O FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CVC141008TB9

B). - "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, S| LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE
REFIERE Y A'NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN
BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

C). -QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN C. NAYARIT NO. 1235, COL. PROGRESO

LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D). - QUE CAJENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
EJECYCIQEFEIE, LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMAS, CON
ORGANZELIEN % MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

s il &
=4 £ Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
; Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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"4 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
= iy g TONAYAN, VER.
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DE TONAYAN, VER.
2018 - 2021
o ——SINDICATHRA-MUNICIPAL

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS
POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A\SI COMO LAS
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. .

F). - SE ENTREGO ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO F‘ROTESTA DE ‘DECIR VERDAD
QUE NO DESEMPENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICOO, EN.SU CASO, QUE, A PESAR
DE DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN
CONFLICTO DE INTERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA. SEA PERSONA MORAL, DICHAS
MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SQCIOS- O ACCIONISTAS QUE EJERZAN
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTIQULO 49 FW\CCIGN JX DE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS :

!
G). - QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITi
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIE! f'w 3

: z t“)ﬂskf;
ENTREGANDO FOTOCOPIAS DEI _. P

H). - QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS YCOMPRU EBA

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | CVC141008TB9 !
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M:S.S'- INFONAVIT F5454841109 '

REGISTRO SEFIPLAN < 0003826 fAY mmocowfu.jom

DE TONAYAN VER.

lil-LAS PARTES DECLARAN QUE;~

- \
A). - SE OBLIGAN A CUMPL!R—EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CO

REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS
AMPARADOS POR ESTECQNTRATD YA RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B). - CONVIENEN EN CONSLDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION
PORMENORIZAPA DE'LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS’ YJ?-RESUF‘UESTO CON ANAL!SIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS
QUE REGU(AN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE
ACUERDOfCON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

C). - CONV#ENEN 'EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE
REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

D). - SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS .-’-. DA
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE JENFAS
SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, CUMPLIMIE! R &
CONTRATO.

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CQ
SUJETABSE:N? CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

D AYAN., VER
Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn, PRESIDENCIA \{UN[(‘“)M
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 3372.

H Am}m‘mm}' 1 i Email; tonayan2018-2021@hotmail.com

3de 14




CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
! “2019”
"\ H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
e e TONAYAN, VER.
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CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.. “EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISPRiiRe
TRABAJOS CONSISTENTES EN EL: “REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS MONTERREAL -5
LOS CASTANEDA, EN LA LOCALIDAD DE MONTERREAL, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER” Y ESTE SEg¥
REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUEGION
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ESPECIFICABISHES’
CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAmmmmmu

CONTRATO. | DE TONAYAN, VER.

; = SINDICATURA HUNIU"M
SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATQ ES POR LA CANTIDAD DE $

429,117.10 (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 10;'100 M. N.). MAS $ 68,658.74
(SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 74/100 M. N.) CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE $ 497,775.84 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 84/100 M. N.) E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A"EL
CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA
UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIQNALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE
CONTRATO CON CARGO A "EL CONTRATISTA". ESTA CANTIBAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO
CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE, SI "EL CONTRATIST' REA 'ZA OBRA POR MAYOR VALOR DE LO
INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN Q .-', NCURRA POR LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMARF7 GHY/ALSENO DE ELLO.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A/ 3 REFIERE EL ARTICULO 39 FRACCION XXIV
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS GON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE. LA VIGENCIA DEL CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE
ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS-EN.EL MISMO PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE
CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN'AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL "H. AYUNTAMIENTO A
SOLICITUD DEL “CONTRATISTA" SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE SR

A TAL EFECTO, “EL CONTRAﬂSTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITURSR
SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DO& A e )
NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA SESENTA DIAS § "‘.;_f- SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE. S| EL% :ﬁ?r‘ S A LA BAJA, SERAEL
AYUNTAMIENTO POR-MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO*SEESRMINARA EN EL MISMO
PLAZO, CON BASE! ENr LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSAINIAMER(ERTTRONIE LOS SESENTA
DIAS NATURALES/ 'SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEYA DEBIDBMVIEMPYAN, VEBUSTE DE COSTOS,

K35 Y DOCUMENTACION
8N COMPROBATORIA

DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA-EN-GASH [R2R® -L208OLICITUD SE TENDRA
POR APROBADA~ A=A [ SLCRETARIK ORL M ATUNTAKIEN™
CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE ﬂ A {168 AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE

O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE, EN EL
PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA
INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESF'UESTA AL
APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRES%\! AL
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS. 2
EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR E !
DE LAS ES{,’L}[W ONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA# 4
4 AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONF -

MATERR? 'r' RYCESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN ACIORFDES0
y GRAENTD CONTo0M

i: ﬁ N 9 Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, / [3 TONAYAN, VER,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 89033 72.[ /J/ T8 - 2021
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com /’/ / L MERITIpAL
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TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA EFECTUARSE
MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, POR
LO QUE NO SE REQUERIRA LA FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE
COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE
BASE PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE CORRESPONDA
LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. oy
LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAN SER LOS«

AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO, R mmmmoco STH:
EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUDENTEB.YAN,
PROCEDIMIENTOS: / 2018 - 202!

I. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENE.R EL‘AJUSTENNCMURA Uk 10A
II. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE, MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y

ll. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO” TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE
INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS; EL AJUSTE RESPECTIVO
PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE LOS.INSUMOS QUE INTERVIENEN
EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO, CUANDO LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERR@0 iRoc
PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL SPRQEBa’
CONSTRUCCION, PODRAN SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; ENS fi
DE NO LLEGAR A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRAGRUIS
PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES | Y Il, LOS CONTRATIgY
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE .COSTOS, A-EFECTO DE QUE “EL AYUNTAMRERE
CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE EN SU CASO SOLICITE CORRRAMIMESA LS.,
MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE. -y

DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

; 3TES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANTE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EL MES DE R[ I\ .-' _ESTOS SERA EL CORRESPONDIENTE AL ACTO DE

AUTORIZADO; ”
Il. LOS INCREMENTOS/O [DECREM,ENTOS DELOP e s DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE EN
LOS INDICES DE PRECIOS.AL PRODUCTOR-Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS
PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TANTO EL
CONTRATISTA COMQEL AYUNTAMIENTO", NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO
DE MEXICO, ‘EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERAN A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA
CONFORME A LOS' PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES
ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO;

lil. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO
DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA¢M
CONSIDERADO EN SU PROPOSICION, Y UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO  RESPE
DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LA '

GENERAD. IN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL C
INICIAL SOTORGADA. CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL P
POR CA BLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERAN Y AN,
Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn, 20 21
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 89033 7 ,,(_m ViLiNG CIPAY

Email; tonayan2018-2021@&hotmail.com
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF

“2019”

"4 AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.

ADMINISTRACION 2018-2021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FORTAMUN-DF-2019-30-187-0107
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE EL FACTOR
DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SEA INFERIOR A i
EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE ULTIMO. il
CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA” EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO *#: C
NATURALES Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 16 DE ABRIL DE 204

CONCLUIRLAS EL DIA 30 DE MAYO DE 2019 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE PRESE%E
PROPUESTA.

OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE/DEBAN, LLEVARSE A
CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. 5D VE

SEXTA. - INICIO DE TRABAJOS. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA
INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO
PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO" SE
RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN-TODO TIEMPO. “EL CONTRATISTA" Y
“EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE
CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO”, A
TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIEN
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE®
ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA" SOLICITARA LAS INSTRUCE|E

—. CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTS
LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENT
AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA LOS FINES A
LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y. LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES: CONAL
REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DELo Y
DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBA

SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA" COMO EMPRES PATRON Df
QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE 'SUS, TRABAJADJRES PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE *EL H.
AYUNTAMIENTO" EN RELACION CON DICHJS TRABAUOS

OCTAVA.- ANTICIPOS;- PARA EL "lt!n!!’-' LOS/TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARA UN ANTICIPO
POR EL 0 % (CERG POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: NO

APLICA, OBLIGANDCSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION
EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA
GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASi COMO
PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE
INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES* AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRES

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Municipio de Tonayédn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
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ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE [
EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS /
TRABAJOS; S| "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADQw®
NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL PROCEDIMIENTO SEmahg
AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUGHR
PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MO MORER:
OTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACHMCTH
FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS&=R&
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LIUKMIEINTO
PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATDSTANAY
SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS/ANTICIPOS, EN2IN8 -(2021
TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA" COMUNICHMDACARURA MUNICT
RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA © EN PROCESO DE
ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE *LA DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA
FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA
OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARL®S EN EL SITIO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO", "EL CONTRATISTA" EXHIBIRA
LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION. LA GARANTIA SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO EL “H. AYUNTAMIENTO"
LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. S "EL CONTRATISTA"
NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA
AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS
FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES. &7 by B
(EN CASO DE QUE EL PAGO DEL ANTICIPO SE REALICE EN PARCIALIDADES, INDICAR TAL SIT|MQIQY EN EL
CONTRATO). 1 Wz TR

—. EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA: RHES
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA Ligw St
MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS GASTOS § HEROS SE

CALCULARAN SOBRE EL SALDO N@® AMORTIZADO, SE.COMPUTARAN POR DIAS CALENDAR Sl )UE SE
VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHAl EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISAOGI JENSTIBLONAL
AYUNTAMIENTO". e - 1 YAN, VER.
| 2018 - 2021
G . i (TARLK DEL H. AYUNTAMIENTR
NOVENA. - FORMA DE PAGO. { “EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA

: | ELIMPORTE DE ESTE
CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE* SE FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN
LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN
EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS
ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO" DEBERA.-ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE S8U CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO
ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE
SU TRAMITE DE PAGO. EL CONTRATISTA CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL
MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL
CONTRATISTA, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL,
AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES ‘El H.

EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. S| "EL CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME &

ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS DE CALENDARIQ, /&
DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR EgU
RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RE( )

e SONAYAN, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
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DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - “EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE
CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS, DE COMPROBARs L A
PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALlZADA, Y DE COMUNICAR g!’

- % : STA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN.LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA
MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL P_R!_ESENTE CONTRATO, UNA FIANZA
A FAVOR DE LA TESORERIA* DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EQU_lVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS
ANTICIPOS RECIBIDOS Y OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO. AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A "EL
CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTFGULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL
CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE
LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO'NO SURTIRA EFECTO ALGUNO. SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A
QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADQ LA FIANZA
RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL
CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON 'LOS\ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA OPTAR
POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA
LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO =
OBSTANTE SU RECEPCION  FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUB!ER’E INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE OTORGANDO UNA
FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE
CONTRATISTA" BEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALE
DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GAX f
REPARACION | Y/Q/ ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDADS BEIADA, DICHA FIANZA
DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTS AT Y
TESORERIA DE *EL H. AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "E &) ,’"dhf' :
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL IDE YN A 7
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, "EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRIRS AN
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA
LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER
EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:
A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA* DEL H. AYUNTAMIENTO CONS' Tt
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.
C) QUE EN El|J CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA T R T LS
TRABAJO GLIE. SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIE 5 4 L) "j CONAL

g A 4 N YA'RR'A
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AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN
TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICION%‘
PRORROGA O ESPERA ACORDADOS. ¢
D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CU:F\

ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO. :
E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY FEDERABBES
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. AYUNTAMEN
F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA") el 2 al
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTI eP v
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIE% 3
FORMAS BENEFICIE A “EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".
G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS LAS
FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE -COMUNICACION
ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASI LO INDIQUE.

H) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA RBQUlSITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION
DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTAS & GA—RECEPC!GN DE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO. Sef )
CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENE \Rfre 'NTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO #, IAEESFABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LAYESNEA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL commmmwo AL VALOR AGREGADO, DICHO
ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A A FECHA DIt FBMMAENVERTADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICAEION! 5 pL -t' os “ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - "EL H.
AYUNTAMIENTO" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE ESTE
CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL RERRESENTANTE LEGAL DE "EL CONTRATISTA" Y
ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA.
LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERAN
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIV PROCEDERA A LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUT(Q /AS MODIFICACIONES, EL PRECIO
UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y- SEASiENTE EN BITACORA LA OROENDF /)
— ’ ’ ’
DECIMA TERCERA.- AMPuAatiw DEL PLAZO DE EJECUCION.- ST A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE' A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA
SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO
LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE
CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES-AL DIA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE
LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE SU. RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.
EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA PROCEDENTE
REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA
FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR UNA SOLA VEZ, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAR \W8ERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. BT,
Sl LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONG{
"EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION Y _«1: AL
SANCION? ; ESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE-J3
PUDIERA DA

2018
Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonay? PRESIDENCIA P‘zll?l‘\f
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MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJEZFC
PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATALQGEZERw"
CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZASY ﬁ-:*
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "Biz#
AYUNTAMIENTO" ASI COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTéP
MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LO
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR\ A gH.
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGAD&W& i
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE Q

GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADQOS. "EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE' TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA* A-NO CEDER, TRASPASAR,
ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FiSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS'DERECHOS DE COBRO
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 39
FRACCION XVIil DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL EST DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. . i & -
ASIMISMO “EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES S?ﬁ.
LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: | &

ABAJOS EJECUTADOS '_'dt'Jé AMPARA CADA ESTIMACIS

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE
SPECCION Y CONTROL.

DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA,

L AYUNTAMIENTO CONSTITUCIOAL

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE P CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RE L
] N0 e GTREARK . ¢ ATVANENO
DECIMA QUINTA. - RECEPCIONDE LA SR Y LIQUIDACIONES. - "EL H. AY A LAS OBRAS

OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES
PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

A). - CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO
CONVENIDO, Y PUEDA SER-UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL
CONTRATISTA EL VALOR-DE LA OBRA RECIBIDA.

B). - CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO
PACTADO. CI)EN ESTE CASO PAGARA A “EL CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA
SUSPENSION. \ £

C). - CUANDO.DE GOMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADQANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA
FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

D). - CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO' RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMONQVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EL
QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E). - "EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A "EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO REL PLAZO
PACTADO. SNy
TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SERE
INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEI

ESTABLECE. BIYARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONA
ESTADO DEe RUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, O DE LA FECHA EN QUE SE PRES
SITUACIONE ISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTQ
SE PROCER HRMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA.

R. Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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CONTRATO No. MTV-OP-FORTAMUN-DF-2019-30-187-0107
SI AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTOQ", A CARGO DE “EL CONTRATISTA", EL |
IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAM

CONTRATISTA". &
S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA" PENDIENTESSLE
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL %
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUIGISUSRMENRLONSTTUCIONAL
DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TERMINGRNAYAN, VER.
ESTE CONTRATO. - 2018} 202"

SINDICATURA Mijkiivt1

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR ESCRITO A"EL CONTRATISTA",
DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS sSus EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION: ;

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMF'UTABLES A “EL H. AYUNTAMIENTD,
ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE &f
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE ;' '
PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES U X
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. '
S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENFROQ
CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO ‘DE LAS FIANZAS PARA

DEL CONTRATO.
::-ﬂ'.u'

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA - DE PRESENTARSE CAUSAS SEFOERIA G FORM Y AN ammyr
O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUAGION DE LAS OBRAS

SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO "AYUNTAMIENTO' O POR "EL CONTRATISTA". LA SOLICITUD DE
TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE'QUE SE EVALUE Y EN SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS
REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES
PROCEDENTES: ADEMAS, SI ESEL CASO, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS

ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO: .

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE DEBERA
OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE

DECIMA OCTAVA.- MATER:‘ALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PEﬁMAﬁENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO" SUMINISTRE A "EL CONTRATISTA" O QUE
ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATQ, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN
PERFECTQ ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL i / UMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO
ACREDITARGNSU "APLICACION MEDIANTE LA DOCUMENJIAGIONM-AE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISI :

. ! .- “"EL H. AYUNTAMIENTO" PODRE
CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GRg =i
CUANDO “EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCED #lI &y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELIS
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 80
MATERIA; ASI COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE n'

EL PRES
APLICAR £A Y{HA 2
LA GARANTIAEEONG - 018 - 2021

\ MUNICIPAL

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
 Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Emall; tonayan2018-2021@hotmail.com




CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
T ! “2019”
"4 AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
g o D s S TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FORTAMUN-DF-2019-30-187-0107 Rl
CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA~#
CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZEN
QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE (20) DIAS H :
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE L
DERECHO CONVENGA, TENIENDO "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIA8
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRARETANA

: 21
SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: /5"“0 MUNICIPA!
A). - S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS OBJETO

DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".

B). - S| "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADG POR DEFECTUOSOS,

POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C). - S| "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LG ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

D). - SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE *EL H.
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL

PLAZO ESTIPULADO.

E). - S| "EL CONTRATISTA' OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS smsos Y. DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F). - SI “EL CONTRATISTA’ ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE QUIEBRA.

AYUNTAMJENTO

H'm"
H). - Sl "EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA A "EL H. .AYUNTAMIENTO" YA .

thl' RiD~ DES QUE TENGAN

SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. .~

). - SI "EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE COBR RIVADO DEL CONTRATO SIN LA
AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO". -
J). - 8l "EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OF’ORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS DE FIANZA
QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K). - LA VIOLACION AL SECRETO-PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" PROPORCIONE A "EL CONTRATISTA".

L). - EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL F’RESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO G) VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL NTBATO “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
DEL QUE SE SENALA LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA. - mocsgm:mro DE RESCISION. - EN CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A
HACER EFECTNASLAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40) DIAS NATURAIES, SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERASR F EL SOBRECOSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASABO &6 8
AS| COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES $/%E€ i s UE EN SU CASO, LE HAYAN
SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RE "*":u ABLT

QUE PUDIESEN EXISTIR. "EL CONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCHRESRMARSE POR ESCRI o
AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIE{zABNGIE RN BN A2
RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA Lonzamm
DOCUMENTAL@@Q,pE CONSIDERE.
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APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO" COMP?
MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA
NO REALIZADA. S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO

AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, "EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A
LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLIC
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION D i
HASTA LA REVISION POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA. NICIPAL
S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMP%@%%& ki

CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION SU IMPORTE SE
APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA CONVENG&ONAL POR EL
SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA" PARA
DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUN,..QUlER OTRA
CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", YA QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL
PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS “EL H. AYUNTAMIENTQO" VER!FICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA
OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS! NORMAS Y ESPECIFICACIONES
RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA/EN PRQPORC{ON A LAS DEFICIENCIAS
OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIHMClON\SIEMPRE Y CUANDC ESTOS SE
HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER CONCLUIQO LA O_,BBA’ Y QUE POR CASO FORTUITO
CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN DETECTADO CONCEPTQS-PAGADOS;, "EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO
CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOsS MATERIALES INSTALACIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS VQLUMENES DE OBRA DE LOS CONCEPTOS
CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTQ AL PROYECTO EJECUTIVO, DE CONSTRUCCION ©
ARQU[TECTC)NICO EN EL MOMENTO DE LA DETECCION ® ‘EL CGNTRAT[STA" ESTARA OBLIGADO A REPONER DE
INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS
EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA
FACULTAD QUE TIENE “"EL H. AYUNTAMJENIO’ PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EJQ EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO ’MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES' PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIiAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL»PA .AST LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS

CANTIDADES A DISPOSICION DE«LA DEPEN(Q NTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE DE P,
CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE € ALADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA
CONTRATISTA DEBERA REEO‘NER TOTALW NCEPTOS Y VOLUMENES DEFICIENTES
VIGESIMA SEGUNDA .- TRABA RDJNARIOS LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INCELH ;

“BITACORA DE OBRA", Y A PAR‘I‘IR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, "EL CONTRATISTA" DISPON%
DIAS HABILES-PARA PRESENTAR EL ANALISIS DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL (Y !
COMUNICARA A “EL - CONTRATISTA* LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS /EX]
ASENTANDOLO EN| LA BITACORA DE OBRA". Z

=¥ .I‘d'\‘.

VIGESIMA' TERCERA OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO. - =V o} 4 OBLIGA A
REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION AUTORIZACIONES
Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE USO DEL SUELO, AS| COMO LAS LICENCIAS DE
ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES,
AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - LAS PARTES 38
A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATD
CADA UNA -DEctAS, CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS TERMINGS, L&k
PROCEDIM.lg
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PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE
ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL
MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS
CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2019 LO RATIFICAN
Y FIRMAN DE CONFORMIDAD. 3

wummmecommm
\ DE TONAYAN, VER.

DRA. CIRINK AHODACA
PRESIDENTA MUNIGIPAEG

=~ g

Mmmmmocomnmm

DlRECTOR DE 0 PUBLKMS SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.

POR “EL CONTRATISTA"

C CONSTRUCTORA VALLE DEL CAUCA, S.A. DE C.V.

FRANCISCO SECUNDINO PEREYRA PALAFOX
REPRESENTANTE LEGAL

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FORTAMUN-DF-2019-30-187-0107 REFERENTE A LA
“REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS MONTERREAL - COLONIA LOS CASTANEDA, EN LA LOCALIDAD DE
MONTERREAL, MUNICIPIO DE TONAYJ\N, VER" DE FECHA: 15 DE ABRIL DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.
Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de |a Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021 @hotmail.com
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