CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
: “2019”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
N OMNSTRAGON 28 321 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0022
CONTRATO N2 MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0022

DESCRIPCION DE LA OBRA Y “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (4 LOSAS DE CONCREI'O),,‘ N

UBICACION: LOCALIDAD DE CRUZ VERDE, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER. ”
B A
. $ 182,456.22 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS Ci
: Y SEIS PESOS 22/100 M. N.) / /2018 /2
SINDICATU
$ 29,193.00 (VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100
I.V.A. % M.N)

$ 211,649.22 (DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

g PESOS 22/100 M. N.)
ANTICIPO 0 % : NO APLICA
SR

CONTRATISTA : C. MARIA GABRIELA PEREZ BARRADAS P

C. RIO VERDE NO. 614 COL. CAROLINO ANAYA C.P. 9 515580} 3
DOMICILIO : yiem o 3 “‘2'3 &/ 2071

: _ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FONDO O PROGRAMA ALQUE " FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  MUNICIPAL
PERTENECE: | ' DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF-2019)

Y

CONTRATQ DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER., REPRESENTADO POR LOS CC. DRA. CIRINA APODACA
QUINONES, C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ, ING. LUIS ORIOLE QUIROZ CARRETO Y C. MIRIAM RIVAS ARRES,
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL
AYUNTAMIENTO”; Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA C. MARIA GABRIELA PEREZ BARRZ o}

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com




CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
“2019”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

i S TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0022

DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, O "5 /
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUEN T

PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD *A? 2
CELEBRAR ESTE CONTRATO. :

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO
DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION CORR

MISMA QUE PROVIENE DEL FONDO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIGF
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2019.

FISH-DF-2019-30 187-0022; CELEBRADO EL ACTO DE APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMIQ
DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 Y EL ACTO DONDE “EL H. AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL
DIA 07 DE AGOSTO DE 2019, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS BAJA EN DICHO
CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL
PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,

PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO
PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

C-1). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DIRECTAMENTE A “EL CONTRATISTA" COMO RESULTADO
DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA
SOLVENTE Y REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCL‘Q'NJ
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. LY

D). - TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL, SITA EN CALLE ENRI: E2N
COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFEC =
DE ESTE CONTRATO.

IIl.- DECLARA “EL CONTRATISTA”, POR CONDUCTO DE SU éEPRESENTANTE QUE: DIRECCION DE/OBRAS PUBLICAS

A-1). -QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA
CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PEBG620324F27.

B). - "EL CONTRAT[_ST_A" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, S| LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE
REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN
BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

C). -QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN C. RIO VERDE NO. 614 COL. CAROLINO ANAYA C.P.
91158 XALAPA, VERACRUZ. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES gﬁoEﬁTE
CONTRATO.

JENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBL'
_ m ‘LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMAS, CON LA
' "@MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
“2019”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MUNICIFIO DE TONAYAN, VER.

ADMINISTRACION 2018-2021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0022

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS F'UBLI
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ¥4
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINIS i
EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACI
ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE!H
POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESER P
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y P, .
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESF"C)NIZ‘IEINITES.H
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

F). - SE ENTREGO ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DRGIR HRASH
QUE NO DESEMPENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU/CASO, QUE, A PESAR
DE DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE '‘NO SE ACTUALIZA
CONFLICTO DE INTERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL DICHAS
MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 FRACGION IX DE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS '

G). - QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | PEBG620324F27 \Tathat 2/
REGISTRO PATRONAL ANTE EL |.M.S.S - INFONAVIT F5457422105 Sr L
REGISTRO SEFIPLAN _ = 0020733 PP

III.-LAS PARTES DECLARAN QUE: % DRECCIQ

A). - SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS L 5, REGLAS Y
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS
AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTOQ.

B). - CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE
ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

C). - CONVIENEN EN/ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE
REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

D). - SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (EN LO
SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO. O e
ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, GONS
SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES: 2

b BN
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

okl o TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0022

CLAUSULAS: GOWORE My,

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRA
TRABAJOS CONSISTENTES EN EL: “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (4 LOSAS DE CONCRE
LOCALIDAD DE CRUZ VERDE, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.” Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARL}
TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENT
DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDA!
TECNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD
182,456.22 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 22/100 M. N.).

AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE § 211,649.22 (DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M. N.) E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA"
POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU
CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON
CARGO A "EL CONTRATISTA". ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL
QUE AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, POR LO QUE, SI "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39 FRACCION XXIV
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE
ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMQ PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE
CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A
SOLICITUD DEL “CONTRATISTA" SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA. Luwby
A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y Docume_lﬁ‘
SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPRE --1 (
NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA SESENTA DIAS NATURALES SIGUIEN 3@&
PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA “GEF

{k\

i"’”

i

PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE HOSNEEk -' IONAL
DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE D :
DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITU
POR APROBADA. add
CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE
O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE, EN EL
PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA
INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL
APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMQO NO PRESENTADA LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN

DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LﬁL :
HJDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADQOS EN LA REALIZACIO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
6620 l 99!

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MUNICIPIO DE TONAYAN, VER

ADMINISTRACION 2018-2021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0022

COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE
BASE PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE CORRESPONDAN A
LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAN SER Les.‘_a ]
PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y NO IR
MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESENT® .-,. A
Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO. EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE cos*rokf PEF NS
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO. Al AHFENT :
EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SId¥
PROCEDIMIENTOS:
. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER ELAJUS;HDJCAT
Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE, MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDI
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIEN
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y
II. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO" TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE
INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO
PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DELOS INSUMOS QUE INTERVIENEN
EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO, CUANDO LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA
PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE
CONSTRUCCION, PODRAN SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO
DE NO LLEGAR A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRAGCION .

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES | Y I, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A EFECTO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO" POR
CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE CORRECCIONES A LOS
MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE.

LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS A QUE NOS REFERIMOS SE
SUJETARA A LO SIGUIENTE:

|. LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE WTRASO NO

IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.
PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANTE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL-MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL CORRESPONDIENTE AL ACTO DE
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICANDOSE EL ULTIMO FACTOR QUE SE Wﬂ .
AUTORIZADO; -
II. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BAS
LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS D ‘0BR
PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TA#
CONTRATISTA COMO EL AYUNTAMIENTO", NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL
DE MEXICO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERAN A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL GONFRA 2P0
CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICAGIRP
ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DIW
ACI

5 ' f.
?ﬁ. | >

UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO: OBRAS/PUE
lli. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMI
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVA DO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO
DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA
CONSIDERADO EN SU PROPOSICION, Y UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. Y
DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMAGIONES:
GENERADAS, SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL ceu ATON

=]
INICIALMENFEMOTORGADA. CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PRO GRA A :
POR CAYS ABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIODO“GN'
DEBIERON ;CUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE EL FX :
DE AJYSTE »>PONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SEA INFER
uireg)
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CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 30 DIAS
NATURALES Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019 Y
A CONCLUIRLAS EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRAQM;
PRESENTO EN SU PROPUESTA.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL H. AYUNT |
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLE
CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICEMGI
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

: SINDICATURA MUNICIPAL
SEXTA. - INICIO DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA
INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO
PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTOC DE ESTE CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTQ" SE
RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO. “EL CONTRATISTA" Y
‘EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE
CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO", A
TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA,
ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA" SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE
CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES. “EL H.
AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES,
LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS
REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

mm,ua h(

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS ENJATE ol
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPOND O
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O CC)IE'%F '
AYUNTAMIENTO" EN RELACION CON DICHOS TRABAJOS.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARA UN ANTI(
POR EL0 % {CE_RQ'POR._CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: NO

APLICA, OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION
EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA
GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS: AS| COMO
PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE
INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES* AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR
LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PONGA A DISPOSICION D
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES* SIGUIENTES A LA PRESENTACION- DksiZ
GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSU{ADE
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
N ONSTRAGON B 21 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0022
NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL PROCEDIMIENTO
AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUESR
PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTS
OTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMAG
FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA ik
PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRAHIA
SE OBLIGA A REINTEGRAR A ‘EL H. AYUNTAMIENTO” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, Epbik
TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA COMUN|JARY
RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PRO
ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOGUMENTA
CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS/ A
FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA
OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO", “EL CONTRATISTA" EXHIBIRA
LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION. LA GARANTIA SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO.EL “H. AYUNTAMIENTO"
LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU.CANCELACION. SI "EL CONTRATISTA"
NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA
AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS
FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES.

(EN CASO DE QUE EL PAGO DEL ANTICIPO SE REALICE EN PARCIALIDADES, INDICAR TAL SITUACKI:
CONTRATO). . >
EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDQO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR:
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY BEINGRES
MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANGIE
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO; SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARI.&

VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOS
AYUNTAMIENTO".

CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE® SE FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN
LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN
EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS
ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO
ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE
SU TRAMITE DE PAGQ. EL CONTRATISTA CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL
MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL
CONTRATISTA, POR -EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL,
AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H.
AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL
EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. SI "EL CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME CON LAS
ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA
RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMAC|ON DE *

CONTRATISTA", SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION O LIQ{JHIA -RE

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
nicipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com




CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
“2019”
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CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0022
DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - “EL H. AYUNTAMIENTOQ" TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE
CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUClON_ gﬁ A
OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBA
PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DE COMUNICg A
CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. “EL H. AYUNTAMIENTLE®:
LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TO i B
OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ES18-
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA” PARA SU TERMINACION, Q BIENuR

POR LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINT# ffky
CONTRATO. _ 2018 ;

SINDICATU

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TER
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS C
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIV.
MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA
A FAVOR DE LA TESORERIA* DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS
ANTICIPOS RECIBIDOS Y OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A "EL
CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL
CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO S
LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL PLAZQ
QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA £/
RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTAGEL

CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SE d\(i}_ffl
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA OE; J'd"f F
POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION,ME,

DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQ
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY -
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA
FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, "EL
CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU
REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA
DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIJA LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ANO A PARTIR DE LA
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.
LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:
A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA* DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYAN, VER.
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO,
C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS
208, QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO; ALGUN
ONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGENCIA'G UERAF A

)
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CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0022

PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" LO HAYA AUTQmMrmg
ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO. D TONAYAN
E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY FEDERAb D
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. SINDICATUR
F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA") EL DE
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVQ/DEL
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS
FORMAS BENEFICIE A “EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".
G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS LAS
FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACION
ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE AS| LO INDIQUE.

H) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION
DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO
ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS:
AYUNTAMIENTO" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERY

CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONR
ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA. § ~<_- 2
LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO 4N
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA ¥4
DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGOQ . HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONE
UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION. DET

TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA
SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO
LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE
CONSIDERE NECESARIO SOLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES AL ‘DIA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE
LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE SU RECEPCION DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA PROCEDENTE
REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA
FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR UNA SOLA VEZ, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y seawcuos
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QU
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJ

DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE
AYUNTAMIENTO" AS| COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCUL
MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE L
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA 'C)TDRGA?@g
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE '

GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. “EL CONTR TISTA"
SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO/CEDER, TRASPASAR,
ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPC]ON DELOS DERECHOS DE COBRO
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 38
FRACCION XVIIl DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. U“”'f :

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE' DE LAS ESTIMACIONES SE
LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMAG
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIONY CONTROL

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL RRESPOND|ENTE AL ANTICIPO RECIB|DODE2T
DIRECCION D¢ g PUBLICAS

DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - "EL H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE.SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES
PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:
A). - CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO
CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL
CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.
B). - CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO
PACTADO. OEN ESTE CASO PAGARA A “EL CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA
SUSPENSION
C). - CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA
FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.
D). - CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMONQVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" EL
QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.
E). - “EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO
PACTADO.
TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS
INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL PLAZO QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLASDEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUW LAY
SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESP u‘-'_'f*
SE PROCERERA A FORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA.

REEHE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
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K Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGAD%
CONTRATISTA".
S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA" PEND: -r'-.‘.l
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO B
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.
LA RECEPClON DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN Péh‘ i
DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LO@: RIMING
ESTE CONTRATO. S-‘Wo 4
DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS /CONTRATADOS POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR ESCRITO A "EL CQNT ATISTA",
DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.
EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION. y
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL H. AYUNTAMIENTO",
ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL
PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.
S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL

CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE'FUERZA MAYOR O FORTUITAS,
O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LAS OBRAS
SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO “AYUNTAMIENTO" O POR "EL CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE
TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS
REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES
PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL CASO, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS 'Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO.
EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE DEBERA
OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA'DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. LunIDUS a(‘t
od ;
DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQU‘PO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y EQH
INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO" SUMINISTRE A "EL CONTRATISH 853
ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERS O |
CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARYGIS#
PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIBOS (BRSO
ACREDITA;RO suU APLICACION MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA REBIDERGINN
SUPERVISION.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" PD RA EN
CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O
CUANDO “EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA
MATERIA; ASI COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN
EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDiENTEMENTE‘

CUAN UNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIF!CADAMENTE LA RESCISION ADMINISTR
CONTRQ GASION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS
QUE AL __'if SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE (20).68
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CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE
DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE DICTAR RESOLUCION DIEZ (1
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL C

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A). - S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS O
DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".
B). - Sl “EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO POR DEFE
POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C). - Sl "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

D). - Sl “EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y' A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL
PLAZO ESTIPULADO.

E). - S| “EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F). - S| “EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE QUIEBRA.

G). - S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR “EL
AYUNTAMIENTO". P

H). - SI “EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGA
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA, Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS,

I). - SI “EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN LA
AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

J). - Sl “EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A *EL H. AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS DE FIANZA

QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O cumoqw&pu
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K). - LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONASS
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H: AYUNTAMIENTO" PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA". .. [GEE N §
L). - EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE "EL CONTRATISTA" A cum_ouaeu -
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLANMES
APLICABLES. _ 7
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO @ VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" DE CUAL 7y NS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL C 4
DEL QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO. DIRECCION DE/OBRAS PUBLICAS

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE_- RESCISION. - EN CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FE al

NOTIFICACiON DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO i

QUE PUDIESEN EXISTIR “EL CONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO \cﬂ!’l i)
AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES DE | AURB&E0 s
RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS PRUZIAS

DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. - A FIN.
CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRA
AF‘ROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO" COMPARARA
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AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A
LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICABCNWEOIR EL
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DEDEACGE
HASTA LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCIGR 1 &
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.
SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBAZIO
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE
APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL
SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATIST
DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQ
CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", YA QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO" "HARA AL
PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA
OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES
RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS
OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE
HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER CONCLUIDO LA OBRA Y. QUE POR CASO FORTUITO
CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO
CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS CONCEPTOS
CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE CONSTRUCCION O
ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A REPONER DE
INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS
EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA
FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO" PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE DE PAGO DE
CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA.OBRA
CONTRATISTA DEBERA REPONER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES DEFICIENTES. SesE

-

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INGL
ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA" POR “EL H. AYUNTAMIENTO" ASENTA e
"BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, “EL CONTRATISTA" DISPONE DE'$%
DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H. HAVMNE
COMUNICARA A “EL ICONTRATISTA" LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTHIEG .
ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA’. 20

VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO. - “EL H. AYUNTAMIENTO" SE'OBLIGA A
REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES
Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE USO DEL SUELO, ASI COMO LAS LICENCIAS DE
ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES,
AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - LAS PAR RSB, OBLIGAN
A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTR& [ QEATEODAS Y
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOSS LN
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS, F
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
AN APLICABLES A LA MATERIA. e

LE § :
S X 1 ATNTAMINTO CONYTTUGK
oG DE TONAYAN, 33
g > R g/ 20
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PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO

QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE
ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL
MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS

CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019 LO
RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

b

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE TONAYAN, VER.
: - 2021

TURA MUNICTPAL

DRA. CIRINA M2PA EDA RODRIGUEZ.

PRESIDENTA MUN|EIRA) iNpICGURco
'./-._. .

DE TONA!
2018

DIRECCION DE

ING. LUIS ORIOLE GUIROZ CARRETO, €. MIRIAM RIVAS ARRES.
DIRECTOR DE'OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.

POR “EL CONTRATISTA”

Cd

C. MARIA GABRIELA PEREZ BARRADAS

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0022 REFERENTE A LA
“CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (4 LOSAS DE CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE, MUNICIPIO DE TONAYAN,
VER.” DE FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.
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