H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.

ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRATO N°

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0007

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
6&2020”

TONAYAN, VER.

MTV-OP-FISM-DF-2020-30-187-0007

DESCRIPCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (5 LOSAS DE CONCRETO), EN

Y UBICACION:

IMPORTE :
IV.A. %
TOTAL:

ANTICIPO 0 % :

CONTRATISTA :

QUE PERTENECE:

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, \\‘erlcml de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 89033 72.

LA LOCALIDAD DE DOS POCITOS, MUNICIPIO DE Tow,mu VER.”

$ 202,936.85 (DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTQETREMSA Y
SEIS PESOS 85/100 M.N.) 21

DE, AYAN, VER,
2021
SINDICATURA MUNICIPAL
$ 32,469.90 (TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS 90/100 M. N. ) y

$ 23540675 DOSCIENTOS TREINTA Y. '“@INCO MIL
CUATROGIENTOS SEIS PESOS 75/100 M.N.) B ¢

HAYUNHHJEHIU ONSTIVCIONA
DE TONAYAN vER
2018 2021

i SECRETARI EL 2" Ao
Aot

C. RODRIGO VALVERDE LOPEZ

NO APLICA

CALLE ESMERALDA N° 40, COLONIA CENTRO, C.P. 91500,
COATEPEC, VERACRUZ.

o UMM
e

(FISM-DF-2020)




CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF

- “2020”

= H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER

ADMINISTRAGION 20182021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0007

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER REPRESENTADO POR LA
PRESIDENTA MUNICIPAL DRA. CIRINA APODACA QUINONES Y EL SINDICO C. NICOLAS PINEDA
RODRIGUEZ Y POR LA OTRA C. RODRIGO VALVERDE LOPEZ REPRESENTADA POR C. RODRIGO
VALVERDE LOPEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES, EN LO SUQEGL}.’O SE
LES DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" RESF’ECTI -

CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO.

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN "DEL PRESENTE CONTRAS
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVEE!
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL FONDO DE INFRAESTRUC R4
MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL {FlS
e EL EJERCICIO 2020

C)- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A *EL CONTRETISTACOM ; \*!'“‘* N0
CONCURSO NO. FISM-DF-2020-30-187-0007; CELEBRADO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 48,
50, 51 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE APERTURA DE LA
PROPUESTA TECNICA Y.ECONOMICA EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020, Y ACTO DONDE ‘EL H,
AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, POR
PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO CONCURSO Y
POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS
DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE
ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. M

C-1). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA" CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; COMO RESULTADO DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO

PRESENTADO ii PROR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE Y 'REUNIR LAS

CONDICIONE NICAo ¥ ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE.:E oS

OBJETQT SENTE CONTRATO. ,.-, ]

D). - QUETH NEEST/ BLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL, SITA EN LA C _,, EZ

NO.1, COLONIAOENTRO DEL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ, MISMO QUE SE} “ 0S
AL | KL

FINES ¥ ERB q0F GALES DE ESTE CONTRATO. s .J

DE TONAYAN, VER.

2018 - 202 1 Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, PRES
- DIRECCION DE OBRAS PURLIMénicipio de Tonayan, Veraeruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 9033 72.
Email; tonayan2018-2021 @hotmail.com



CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
: “2020”
“. H AYUNTAMIENTO GONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
N OMNSTRACN ST TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0007

I.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VALR941021ES6

A-1). -QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD
CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, SI L
CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR Cis

BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERE He
ESTE CONTRATO.

C).-QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE ESMERALDA N° 40,1 MOTIBACCE :
C.P. 91500, COATEPEC, VERACRUZ. MISMO QUE SENALA PARA TOQOS LOS FlﬂESOﬂMﬁCm
LEGALES DE ESTE CONTRATO. | 45 2018 - 2021

SINDICATURA MUNICIPAL
D).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y) FINANC!ERA PARA CONTRATAR Y

OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS,
CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
—_ Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SU

REGLAMENTO Y LA LEY ORGANICA DEL MUNICIRIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LA 2

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES A

CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PA

NORMAS QUE REGULAN LAEJECUCION DE LOS TRABAJOS.

F).- ESCRITO-EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA s-"'-" E R YA

NO DESEMPENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU CASO QUE A
PESAR DE DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE
ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL,
DICHAS MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS
QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 FRACCION IX DE LA
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS @; v

G).- QUE SPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTEC;QN'[;RATD A
FIN DE CONBIRERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIC)M‘ N
«ﬁ'“’. LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGAN 1 AS DE:

h. g
¥STRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VALR941021
P4 R ONAL ANTE EL I M.S.S.- INFONAVIT F33159751 g

BGINST = AR 0028533 ;
UFZ?IN;Y?% ZVIER Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, -2021

& unicipio de Tonayn, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel, 01 228 8 90 33 725 DENGIA MUNICIPAL
DMECGON N Oﬂw PU!UCﬁ Emall; tonayan2018-2021 @& hotmail.com
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
A “202099
H avunTAMENTO consTrucona.  H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.

ADMINISTRAGION 2018-2621 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0007

Il.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES,
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE
CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEM&S_.-DE LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIEIGAGIQ

Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPCK
MISMO. \

C).- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTJ'(
SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIGN DE LA OBRA

D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y.DEL CONTENIDO QE .'L!

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACEUZSTEIGRAC
LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGANICA DENBEMICIPIO LIBRE
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. ' ' P

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN.EL OBJETO Y CONDICION
CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

\CLAUSULAS: — D .

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA"
LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA: “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (5 LOSAS DE
CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE DOS POCITOS, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER”

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS,
AS|I COMO LAS-ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUMENTOS QUE
FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. v

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD
DE $ 202,936.85 (DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.) MAS $
32,460.90 (TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M. N.)
CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL $§ 235,406.75
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 75/100 M.N.JE INCLUYE LA
REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS
JIQNES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGQ, A "EL
ANIRTA". ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ARjgiisiat
AL RESHEEYO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULOSS

T

DE’ LALEGMYI POR LO QUE, SI "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR MAYOR}

INCUEALION &‘ PENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA PO "
8 TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO AL®

L AYUNTAMEE "@» ITUCIONAL
DE TONAYAN, VER. Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
2018 - 2021 Municipio de Tonayén, Veracruz de ignacio de la Llave. Tel. 01 228 89033 7
MRECCION DE OBRAS PUBLICAS Email; tonayan2018-2021 @hotmail.com



CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF

- “2020”

= Havuntamento constirucionst - Ho AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

e OMNSTRACON 21 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0007

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON E i
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL £
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO :r'.
HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERWEE
AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOSHEDY
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A G el
“CONTRATISTA" SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS BUS
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION

A TAL EFECTO, "EL CONTRATISTA' PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICIT
DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOQS, ACOMF‘ANANDO LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES
CORRESPONDIENTE. SI EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA#DIAS:
NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUS '
COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCIGN QUE PROCEDA; EN CASO QO . 3
SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

A CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA‘QUE SE PROMUEYV. E COSTRBMBEARONSTIL
DEFICIENTE O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA\ O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRETONAYAN VER.
CONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE04@a 2021
REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSHSUHRRABEN A NIENTD
DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO
ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE

DE COSTOS. _ W

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR
EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE
TENGA AUTORIZADO. NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A
QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE
COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE
ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, POR QUE NO SE REQUERIRA LA
FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA
SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE BASE
PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE
CORRESPNDAN A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPO§{C\QNES.

@' oy

COSTOS DEBERAN AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUALHA
ESTE CONTRATO.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 89033 72
2018 - 2021 Email; tonayan2018-2021@hotmail.com

DIRECCION B QBRAS PUBLICAS




CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
L “2020”

~~. H.AYUNTAMENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER

ADMINISTRACION 2016-2021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0007

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALESQUIERA DE LOS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: ARl

l. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA
AJUSTE;

IIl. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE, MULTIF'LI('?{RDOS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, A
APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONFRA

. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO" TENGA £S¥AS A MUNICIRAL
PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS
MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO, CUANDO
LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS
INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION, PODRAN
SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO DE NO LLEGAR A
UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNGIADO EN LA FRACCIOI‘:IJ :

B
.\-..'I

RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS A EFECTO DE QUE “EL A¥AN 7 A
POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS .PUBLIC___AS LOS REVISE, EN SU CAS -‘ i
— CORRECCIONES A LOS MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE. ’

REFERIMOS SE SUJETARAA LO SIGUIENTE. schEThRIkDEW"'M“"

I. LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO
O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIC)N PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL
CORRESPQNDIENTE AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICANDOSE
EL ULTIMO PACTESR QUE SE HAYA AUTORIZADO; @

Il. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS
CON BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION
DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES
QUE REQUIERAN TANTO EL CONTRATISTA COMO "EL AYUNTAMIENTO”" NO SE ENGQENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS F-"OR EL BANCO DE MEXICO "EL AYUNTAMIENTO" PR BERAN A

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,

Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 89033 7.
Emall; tonayan2018-2021@hotmail.com

DRECCION i e MBI



CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
“2020”
H avuntamienTo constuciona,  H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

e TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0007

p—

ll. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL Eg‘% CICIO DEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE 0. A LAS

PROPOSICION, Y

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADOS LO!
AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENER
NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CON
OTORGADA.

§ RA MUNICIPRL
CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE
EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUT ARON

SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO SE A
ULTIMO.

eSS )
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL. CONTRATISTA" EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN
40 (CUARENTA) DIAS Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS EN MATERIA DE ESTE CONTRATO
DE SEPTIEMBRE DEL 2020, UN DIA DESPUES DE LA FIRMA DEL MISMO Y A CONCLUIRLAS'¥
DE OCTUBRE DEL 2020 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE PRESEN

PROPUESTA. SN um SECRETARADEL RAINAMEXTO

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INWEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL H.
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES
EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN
REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. *EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN TODO TIEMPO. “EL CONTRATISTA" Y "EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A
UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA
CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H, AYUNTAMIENTO’, A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJE(’:‘UCU,‘)N DE LA

A
! R gt
ER¢' PERTINENTES. “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA' -)"T"’T,-- *
BRI SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL DEBERA TENER SUS FIQUAS
JFIRYIAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS REGISTRADAS, LA CUSTODIR ok

UCIONAL Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,

DE TONAYANAVER. Municipio de Tonayan, Veracruz de lgnacio de la Liave. Tel, 01 228 8 90 33 74 NEppaeC A MUNICIPAL
2018 - 202) Email; tonayan2018-2021@hotmail.com W
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DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LAOBRA, Y
ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTOQ, DE AMBAS PARTES,

il

Ay

.- "EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL
DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL
SACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
: A DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. ‘EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA POR LO TANTQ.AF RiER Q& TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES.

PRESENTAREN EN SU GigNHRAVRICANTRA . AYUNTAMIENTO" EN\RELACION CON DICHOS
TRABAJOS. 0 LA 70 2-4) — P ' Jw)j_ a\‘.,\-”‘"*' W,
OCTAVA.- ANTICIPOS.- DE LOS TRABAJOS ‘EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARAIA

ANTICIPO POR EL 0% (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE .:ie;-,‘._
LA CANTIDAD DE: $0.00 OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTE
CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACEI

BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA GASTOS DE  TRASLADO DE MAQUINARM:

EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS: ASI COMO PARA LA COMRE AVAR—TTT

PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALESS~7 12 1

PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS mﬁm MUNICIPAL

DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION,

PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PONGA A

DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS ‘QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA

PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS

DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN

MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE

CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS: S| "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA

LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO

DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO

DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS

ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO POR TAL

CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL,

SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO,

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR

DE LOS ANTICIPOS, EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL

DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS

MATERIALES QUE TENGA EN OBRA © EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE

COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE,

CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA

RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA

OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE

EJECUCION DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUN: AMIEMTO", "EL
[Al EXHIBIRA LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIEHN (R A

{ LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION.!

B DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA/
ROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES.

: Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn, | | ¥ 10 °

Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 8 90 33 f MUNICIPAL
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Py

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERAPAEAR
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA PQRNZSRT)
DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISEE:
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPUTA

DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE St
CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

NOVENA.- FORMA DE PAGO - “EL H. AYUNTAMIENTO® CUBRIRA A “EL CONTRATISTA" ECINMEORY M’c'm
ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, MINIMO UNAPOR
MES, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS © ETAPAS DE
CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN
EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL
H. AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL“CONTRATISTA CUBRIRA A "EL H.
AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTA, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA,
INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON.EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. NI
LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE.LA OBRA, PUES "EL H. AYUNTAMIENTO' SE RESERVA
EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTAD&Q
PAGOS INDEBIDOS. S| “EL CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES,
LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR DEILY
EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ES
RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPS®:a@
RECLAMACION DE “EL CONTRATISTA", SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTAHNWWRM.
ESTIMACION O LlQLJiDAClON DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A UL LTERIOR RECTAMA iw" NAYAN WER,

o
" s — -'fﬂ e “#}’ 3
DECIMA..- S,UPERVISBN DE LAS OBRAS.-- "EL H. AYUNTAMIENTO' TENDRA EN TODOSEMRET

DERECHQ DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE
LA EJE_CUCIQN_ DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA
REALIZADA, Y DE COMUNICAR A "EL CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE
ESTIME PERTINENTE. "EL H AYUNTAMIENTO", A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA
PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO
SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL

[ERA. - GARANTIAS. -"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONST1 W [RAE

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90
Email; 2018-202 1@ hatmail.
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¥ e nmmummu CONSTITUCIONAL
DISPOSICIONES ADMINISTRA { MATE IA, LAS GARANTIAS A QUE HAYbLLms,(IHR
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO RS 3. ] -
e T 7} anuumcam
"EL CONTRATISTA" PRESERN A F YUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS QUIN AS HABILES

SIGUIENTES A LA FECHA DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE

R DE TA RERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TONAYAN VER”, EQUIVALI‘;: 8 Aby (CIEN POR CIENTO) DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS Y
OTRA DE CUMPLIMENTO PEREERADO% ADIEE-ROR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN
INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO
IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO $3 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE
MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y.POR LO TANTO NO SURTIRA
EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA
CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO"
HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL CONCURSO, EN
CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA
OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO, LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR
INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA.

- CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES
Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE
ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL
CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE
DURANTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS "EL
CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL COSTO' TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS
REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD
CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORERIA DE "EL H. AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE
HASTA (QUE-“EL CONTRATISTA" CORRIJA LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE
PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE VEINTICUATRO MESES A PARTIR DE LA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITO A "EL H. AYUNTAMIENTO” QUE
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.

A) SEASBREDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO
TONAY A ~:-'_;_ CRUZ. :
B) & A SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. . ’*U““‘T"gm VE%“““

2018 - Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
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C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA cow DICHA
PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL mmq,,a LA
FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS &

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE ='-
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIE|

AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO. "
'*_nlf T CUHJTFTUCIONM
E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUM%NYM VEX.

FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. - 2021
GO s_mm A MUNICIPAL

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO.FIADO ("EL CONTRATISTA") EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE
EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIE A “EL CONTRATISTN EN PERJUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO".

A LA OBLIGACION DE PAGAR
NDOSE SOLAMENTE MEDIANTE
i, AXUNTAMIENTO" QUE ASI LO

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CGNTRATISI#
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIAZ LGS
e COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA PRAR
INDIQUE.

H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DI CUMPLMEN‘\m A REQL @To INDISPENSABLE LA
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOSE @SMMAYERS/: EL ACTA DE ENTREGA-

RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATG018 2021
SECRETARI DEL HAUNTAMEN!C
CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE

PACTAR MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA, "EL-'CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA
FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS - ‘EL H
AYUNTAMIENTO" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE
ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL
CONTRATISTA" Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA. Ay

Mo

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P, 91360, Tonayén,
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e

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" LLEGARE A PRODUCIRSE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN mmiq LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TlEMPc‘ R
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOU QG0
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES Y DRETN
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE LA PROCER CETA
LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LAFR A RESY
RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE J'--;'\F"-Jl*‘:'_lrl‘:llv-" C.'m'“
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIOWﬁ-&z 4
EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORR NG D CIPAL
PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION

DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR
UNA SOLA VEZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VE R4y DE IGNACIO DE LA
LLAVE. ;

S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RES
CONSIDERARA QUE "EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANS
o SUSPENSION Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES ik tRARH
SIN PERJUICIO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PUDIERA pi AR
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, _,—A-n T8 2631
: SRR DR A MTNENTO
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL RATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO,
Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE "EL H. AYUNTAMIENTO" AS| COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE
RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE
SE LLEGUEN A CAUSAR A"EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL
DE LA MiSMA, EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN 3U TOTALIDAD LOS
DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR
SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR E[.hQ-IGUALMENTE

SE OBLIG CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DEsARBUNA FORMA
TRANSMITIR [A\PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIO ERIVADAS DEL
PRESENTELINTRATO Y 8US ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS D RE LOS
BIEN DS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PR IZACION
EXPR] BBCRITO POR PARTE DE EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS'BEL ARTICULO
39 FRACCIORAOMI DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAOS CON E({AS pEL
ESTADO'BEMERAGRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. '
4 ATUNTAMIENTO .W g m U)Ji
DE TONAYANVER.
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ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION,
COMO DERECHOS PCR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIRO:

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL H. AYUNTAMIENTO?” RECIBIRA
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU. TOTALIDAD Y
HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS, SOLO PODRAN
LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIth&N '1“ %,

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECWCABA SE
A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTOK! 2o
LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B).- CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EAGIH RO 'SEASUSTE
A LO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A “EL CONTRATISTA® EL PRECIO DE L@%W AASTA
LA FECHA DE LA SUSPENSION. SINDICATURA MU iPAL

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAM!ENTO' Y “EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE:CA@#ilia OBRA QUE SE RECIBA,
SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN‘ MEBASE ‘EN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS. : _- >

D) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTG" RESGINDA EL GONTRATO EN LOS-TRRRIINS DF LA CLAUSULA
DECIMONOVENA, EN ESTE QGASO LA RECEPCION PARCIAA Wlticio DE "EL H
AYUNTAMIENTO" EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRAB G RECIBIR

E).- “EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" SRYFERANECIBNESE Los TrRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y
DENTRO DEL PLAZQ PACTADO.

TANTO ENEL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN
LOS INCISCiS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL
PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., O DE LAFECHA
EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE,
LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR MUIDAC!ON

QUE CORRESPONDA.

S| AL Rﬁprs 3 OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACIG
RESPO} ES COMPROBADAS PARA CON "EL H. AYUNTAMIENTO"
CONT] IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADE.
CUBRY R TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE!

-;ta‘:‘..r KDA
MTUHIAHJERTU 0

OR “EL CONTRATISTA".
*- Uk.)vj‘
DE TONAYAN, ¥E5
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S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA" PENDIENTES DE
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN

LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.
&Y \I 1

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO *EL H. AYUNTAM)%
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTCEL
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENE
POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFEC ISR u,-
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIONS 50 ‘

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR GAUSAS IMPUTAE!CGA HUNGIPAL
AYUNTAMIENTO", ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ES] EN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE]
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA W EH N DESAPARECIDO LAS CAUSAS

QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. @
CONVENIO ADICIONAL,

RS EBERA :
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVO mm~ MONTO DE LAS FIANZAS

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. ZTOQH;\Y% ;}E

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA. - DE PRESENFARSEWAUsAS DE FUERZA MAYOR O
FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA
CONTINUACION DE LAS OBRAS SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO *AYUNTAMIENTO" O POR "EL
CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN
SU CASO SE APRUEBEN. LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL CASO,
PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE
COMPRQBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO. -

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE
DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Lo

3A A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL US
STRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLIQAGHON

DN QUE PROPORCIONE A LA RESI?&NCQ DE SUPERVISION.

) Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
18 - 2021 Municipio de Tonaydn, Veracruz de ignacio de 1a Llave. Tel. 01 228 8 90 33 77
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DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA,
EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES
GENERAL O CUANDO “EL CONTRATISTA' CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS,
BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AS| COMO POR EL INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS PENAS
CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER EFECTWA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION AqugTRATWA
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISIA 4
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMIMEE
(20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA YQhIEGRe
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO“EL H. AY IEN
DICTAR RESOLUC!C)N DIEZ (10) DIAS HABILES SlGUIENTES A LA FECHA ENQ BIER 1Blpo
EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA". .~ g

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A connuumm SE SENALAN: S DT URA MUNICIPAL

A).- 8l POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE EL H. AYUNTAMIENTO"

O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTARIGBIERFHUBIERA RECHAZADO POR
DEFECTUOSOS, POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO, %
# Y
C).- Sl "EL CONTRATISTANO EJECUTA LOS TRABAJO FOR! €¢

SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENEWHQ% p a“: ESURITO LE DE “EL H.

AYUNTAMIENTO".

2018 2021

D).- SI “EL CONTRATISTA* NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGFAMESEYRIEMIS v A suicio pe €L 1
AYUNTAMIENTO’ -EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

E).- SI “"EL-CONTRATISTA” OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F).- Sl "EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION QF F’AGOS O DE
QUIEBRA =

G).- 8l §
H).4 Sta8
TERGAS D DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECE
VIGILAR ERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.
& NUNTAMENTO C)

2018 - 202 lER. Palacio Municipal: Enriquez 1, ia Centro, C.P. 91360, Tonayin,
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I).- 81 "EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN
LA AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

J).- Sl "EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO
AUN PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS F'ERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PROPORCIONE A “EL CO T 7

REGLAMENTOS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTAWMBMM
LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, "EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR BRTREANCYRREL
CUMPLIMIENTO DEL QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PREsENTgl o

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO DE RESCISION “EL H AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABS’J‘ENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40)

#1 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO.DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICICR Bl RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA" QUE
PUDIESEN EXISTIR. “EL CONTRATIS; E EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO
ANTE LA AUTORIDAD MUNIGIPA DIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES DE LA FECHﬂ DE A'NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO
CUAL DEBERA ACOMPARN ENTALES QUE CONSIDERE. ﬂj’

VIGESIMA PRIN ; ( [ MIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A
FIN DE CQNSTAIAR QUE ‘EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL
PROGRAMA APRQBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO"
COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. S COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE
SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO
REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 2% (ENLAPRACTICA
SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5§ POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA
REVISION, (POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION © DEVQ&:U -
CORRESP DA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA &

1 arummmo Q Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
D DE TONAYAN ¢ Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de |a Liave. Tel, 01 228 890 33 72.
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DE "EL CONTRATISTA" PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE
LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA’, YA
QUE EN TAL SUPUESTO, "EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES
RELATIVAS. "EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS,
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER
CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO CON ANTERIORIDAD NO. SE HUBIERAN
DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS
CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTQ AL PROYECTO EJECUTIVO, DE
CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL CONTRATISTA"
ESTARA OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS
Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO" PARA
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGQS EN EXCESO
QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDAE] DAS EN
EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADO®HESTOS CARGOS SE CALCULZ

CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO ENEAZ

DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA AR(f -
CANTIDADES A DISPOSICION DE. LA DEPERMBENEENO ENTIDAD. DEL MISMO MODO
PAGO DE CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO &3 $ON LO SENALADO EN EL
DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEB : PTALMENTE LOS CONCEP
DEFICIENTES '

INCLUIDOS EN-ESTE GGNTRATO SE : SOLICITADOS A "EL CONTRATISTA" POR ‘EL H.
AYUNTAMIENTO" ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
ASIENTE; "EL CONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS
DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H. AYUNTAMIENTO" COMUNICARA A “EL CONTRATISTA" LA
AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINAR!MDOLO EN LA “BITACORA
DE OBRA".

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.-“EL H. AYUNTAMIENTO" SE
OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE

0 AS| COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL OEN
E EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION DE &
ENTO".

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
2018 - 2021 Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72
DIRECCION DE OBRAS PUBITCAS Email; tonayan2018-2021 @hotmail.com




CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
= “2020”
H AYUNTAMIENTO consTTucionaL — H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER

ADMINISTRAGION 2018-2021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-1 87-0007

CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO LAS PARTES SE SOMETEN A

"

LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA. i y

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE'CONTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE
INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO
INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 09:00
HORAS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

LOS'CONTRATANTES

= ‘P'\..\nrn,,

APODACA QUINONES €. NICOLAS PINEDARQIDRIBUEZ

IRESIDENTE MUNICIPAL ~ SINDICQUMNIGSN CONSTITUCIONL
DE TONAYAN, VER. \ DE TONAYAN, VER.
2019 - 2021 - 2018 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL _ SINDICATURA MUNICIPAL

EL CONTRATISTA

[

C. RODRIGO VALVERDE LOPEZ

TESTIGOS

ING. LUIS ORVGLE: @UIROZ CARRETO.
DIR m - DA & I

=0 T

DE TONAYAN:

2018 - 2021 H.A\’UNTMEEHTO'MUC;!;JNAL
3N DE O vE
RECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TONAYAN ¥t
SECRETARIA DEL W INTAMENT0

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FISM-DF-2020-30-187-0007
REFERENTE A LA “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (6 LOSAS DE CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE DOS
POCITOS, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER” DE FECHA' 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN,
VERACRUZ.
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