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"7\ H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
i TONAYAN, VER.
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CONTRATO N2 MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0018

DESCRIPCION DE LA OBRA Y “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (15 LOSAS DE CONCRETO), EN LA
UBICACION: LOCALIDAD DE PIEDRAS GRANDES, MUNICIPIO DE TONAYAN, M.’ER. i

IMPORTE : $ 688,080.99 (SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO Mll. GCHENTA PESOS

99/100 M. N.)
LV.A. % $ 110,092.96 (CIENTO DIEZ MIL NOVENTAY nos PESOS 96/100 M. N.)
SR $ 798,173.95 (SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL cnem

TRES PESOS 95/100 M. N. )

ANTICIPO 0 % : NO APLICA SEEN > £ TOMAYAN, VER.
< 2018 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

CONTRATISTA : C. JUAN MANUEL HERNANDEZ LANDA

EDIFICIO PINOS A DEPARTAMENTO 3, COL. EL COYOL, C.P. 91157.

DOMICILIO : XALAPA, VERACRUZ

FONDO O PROGRAMA ALQUE  FORDDIE/BE" INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y  LAS
PERTENECE: V. o DH s 5!55 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF-2019)

CONTRATO DE. OBRA PUBLICA A SR
PARTE EL'AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER, REPRESENTADO POR LOS CC. DRA. CIRINA APODACA
QUINONES, C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ, ING. LUIS ORIOLE QUIROZ CARRETO Y C. MIRIAM RIVAS ARRES,
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETAR!A
DEL H. AYUNTAMIENTO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENONNZRZ ,C,EL
AYUNTAMIENTO™ Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA C. JUAN MANUEL HERNANPH ,;l
REPRESENTADA POR EL C. JUAN MANUEL HERNANDEZ LANDA , A QUIEN, EN LO su 2

DENQMINERE:, “EL CONTRATISTA”, QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DE

H. AYUNTAME FAH ' Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01228 89033 72.
Email; tonayan2018-2021 @hotmail.com
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DECLARACIONES:

%
ek
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: d
ONA 5021

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAf@\BE) \
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA
CELEBRAR ESTE CONTRATO.

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONSEJO DE
DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE,
MISMA QUE PROVIENE DEL FONDO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2019. D) i

C).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A "EL CONTRATISTA" COMO RESULTADO DEL CONCUR
FISM-DF-2019-30-187-0018; CELEBRADO EL ACTO DE APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICH
DIA 29 DE MARZO DE 2019 Y EL ACTO DONDE “EL H. AYUNTAMIENTO” EMITE EL FALLO DE ADJUDICACIONGEE
01 DE ABRIL DE 2019, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS BAJA EN QN
CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCIONEEZ
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TER £
PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTIC DYAN. VER
PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE ANEXAN A SN

PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. 4 Ay

il A
C-1). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DIRECTAMENTE A “EL CONTRAT
DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO PRESENTADO Y POR'CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA
SOLVENTE Y REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. . Y

D). - TIENE ESTABLECIDO SU DOMICIL!OIF{S-CAL 'E_N__FALACIO MUNICIPAL, SITA EN CALLE ENRIQUEZ NO. 1
COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO. N

IL.- DECLARA “EL CONTRATISTA", POR CONDUCTO DE-SU REPRESENTANTE QUE:

.'lr’.' A ..I 4
A-1). QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA
CEDULA DEL REGISTROQ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES HELJ880624JH1

B). -"EL CONTRATIéTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, S| LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE
REFIERE Y. A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN
BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

C). -QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN EDIFICIO PINOS A DEPARTAMENTO 3, COL. E
C.P. 91157. XALAPA, VERACRUZ. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALE®
CONTRATO. s

D). - QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
EJECUQIONSDE, LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMAS, CON
4 % %MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 89033 72.
Email; tonayan2018-2021 @hotmail.com
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E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS
POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES ASI COMO LAS
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

F). - SE ENTREGO ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA BE DEC!R VERDAD
QUE NO DESEMPENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU CASO, QUE, A PESAR
DE DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE-"NO SE ACTUANZ4
CONFLICTO DE INTERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA M@'RAL:
MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS @ ACCIONISTAS QUEE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 FRACGION X UE LA LEY GE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS .

&

G). - QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA! owero DE ESTE commrrdll m
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUC ION: . 202\
H). - QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO &mm '
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES THELJ880624JH1
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S - INFONAVIT | F5459165108
REGISTRO SEFIPLAN ] 8\ 0027917

ll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A). - SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO. QUE A EADA UNO RRESPONDE, CON TODAS LAS LEY; ;
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A.LC QOS
AMPARADOS POR ESTE CONTRATO ¥ kRESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU INCU% \ -

B). - CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LAEESER
PORMENORIZADA DE LA OBRA PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES, Y, PAR:
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE RACTER
ACUERDO CONAS’ DfSPOSICJONES DEL MISMO.

N7
C). - CON EﬂEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO =17m " \
REGIST TODO$ LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

D). - SE OBLlQANEN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (EN LO

SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, CUMPLIMIENTO Dﬁh PRESENTE
CONTRATO. 3
ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTR ?N
SUJETAR%E,&IL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES: : 9
= NTO CONSTITUCIONAL
‘3“’ a YAN, VER'
8 -2021
TUCIONAL : PRESIDENCIA MUNICIPAL
. AYUNTAMIEN | Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayde, A/
DE TON A 42 Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 890 33 %

Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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CLAUSULAS:

SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES Em'l](lO\IM
DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, AS| COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LR AOEAYRS, VER.
TECNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. 2018 - 202!

CINAL
LS Tt

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTLDAD DE $
688,080.99 (SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS 99/100 M. N.). MAS $.110,092.96 {CIENTO DIEZ
MIL NOVENTA Y DOS PESOS 96/100 M. N.) CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE
DA UN TOTAL DE $ 798,173.95 (SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 95/100 M.
N.) E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES
NTRAT®,CON CARGO A "EL CONTRATISTA". ESTA CANTIDAD

$AL QUE AL’ RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES,

5 OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
PPESLA LLAVE, POR LO QUE, SI "EL CONTRATISTA"
ENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
'fw , NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO

i _. .-;‘3
REALIZA OBRA POR MAYOR VALOR DE LO INDICABQ
INCURRA POR LA EJECUCION DE LO§ TRABA
ALGUNO DE ELLO.

TERCERA.- AJUSTES DE C( 3 | A R
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y senwc:os RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE. 1A VIGENCIA DEL CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE
ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE
CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN.UN AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O 'MAS DE LOS COSTOS DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL "H. AYUNTAMIENTO A
SOLICITUD DEL “CONTRATISTA" SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.
A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y DOCUMENTACION
SOPORTE PARA LA REVISION Y- AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS JNDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE. S EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL
AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO
PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQ) EP ENTRO DE LOS SESENTA
DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS,
DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIGILA SOLICITUD SE TENDRA
POR APROBADA. | | fil
CUANDO LADOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTE
O INCOMPLETA, LA'DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL C@ ITRATISTA PARA QUE, EN EL
PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA
INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL
APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS. ADOS
EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN EEPAGS
DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZAL
DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA .,
PURIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REAL|ZA A,
Q,TORIZAC]ON DEL AJUSTE DE COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEB
CTO DE RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRE$PY

213 . palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn, ‘Iod # oore ’
NSTITUUONA.  Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 890 33 72. Ab NCIA MUNICIPAL
‘ , VER. Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE
BASE PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE CORRESPONDAN A
LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAN SER LOS QUE
PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y NO PODRA
MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESENTAGK
Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO. EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEB
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO. N
EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENY
PROCEDIMIENTOS: Vi
I. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTEM AIUNTAMENTO (0
Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE, MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIBNTBRAYAN, ViR
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN APROXIMADAMENTE EL OCHENTA PO TOZ088 - 2021
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y A= £
IIl. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO" TENGA ESTABLECIDA'LA PRO
INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO
PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE(LOS'INSUMOS QUE INTERVIENEN
EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO, CUANDO LOS CQNPRAFISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA
PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS INSUMOS NI SU F IR MEDICION DURANTE EL PROCESO DE
CONSTRUCCION, PODRAN SOLICITAR SU REVISION A EFECTE EAN CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO
DE NO LLEGAR A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROGE{HM ENUNCIADO EN LA FRACCION 1.
PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRAGEIEN Y I, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A™4 ) DE. QUE “EL AYUNTAMIENTO" POR
CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS REMISBME SASOLICITE CORRECCIONES A LOS
MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE. .
LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTQ

JOS A QUE NOS REFERIMOS SE

SUJETARA A LO SIGUIENTE: —— \

l. LOS AJUSTES SE CALCULARAA PARTIR” DEL ME N(AUE SE HAYA PRODUCI INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDI DE EJECUTAR,
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION RACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO IR ATRASO NO

IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.
PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SENTEN DURANTE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL-MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL CORRESPONDIENTE AL ACTO DE
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICANDOSE EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA
AUTORIZADO; S\

II. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE EN
LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS
PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TANTO EL
CONTRATISTA COMO EL AYUNTAMIENTO", NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO
DE MEXICO, “EL_AYUNTAMIENTO" PROCEDERAN A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA
CONFORME A~ LOS 'PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES
ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO;

Iil. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO
DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA
CONSIDERADO EN SU PROPOSICION, Y UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y
DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMAGHONE
GENERADAS, SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CENGS

palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, A2 2021
[TUCIONAL Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 89033 72. } ENCIA HUN]CIP Al
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com .
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CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN P% o
NATURALES Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 02 DE A MEME
CONCLUIRLAS EL DIA 16 DE MAYO DE 2019 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE PR

PROPUESTA. //%

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL H. AYUNTAMIENTO" SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A
CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS. Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. L)

SEXTA. - INICIO DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA
INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO
PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL'\H. AYUNTAMIENTO" SE
RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO. "EL CONTRATISTA" Y
“EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE. OBRA'COMO INSTRUMENTO DE
CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO", A
TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA,
ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y "EL CONTRATISTA! SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE
CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS-AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES. "EL H.
AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES,
LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIR DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS
REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA DEBERA QUEDAR B, ESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTAR A DISPOSICION, EN CU MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

@"

SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - ‘EL. GO}
QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MAR .
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOST GALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. *EL CONTRATISME@®BLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADGRESANERGSRNIGBEN EN SU CONTRA O CONTRA DE “EL H.

M@ EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL
NTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE

AYUNTAMIENTO" EN RELACION CGIN' Tj_zvmt.
£ 2 - 2021
e A1 DEL B, AYUNTAMIENTC

OCTAVA.- AN??O,.\' ARACEL | TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARA UN ANTICIPO
POR EL 0 % (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: NO

APLICA, OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION
EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA
GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO
PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE
INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES* AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR
LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PONGA A DISPOSICION DE "EL
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES* SIGUIENTES A LA PRESENTACIONoRE LA
GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE ClLg& A

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ 3
RELACIONADROS, CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL ATRAGES
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NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL PROCEDIMIENTO DE
AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR
PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONJ @
OTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMA
FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE Qi
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA Lk
PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATH§
SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, E
TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA COMUN i
RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O.EN PRO HAYA
ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTAGIONS -
CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS /AUTORIZADQRDACATMRA
FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA
OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO" “EL CONTRATISTA" EXHIBIRA
LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION, LA GARANTIA SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO EL “H. AYUNTAMIENTO’
LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU.CANCELACION. S| "EL CONTRATISTA"
NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO'DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA
AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA |EFECTIVA [LA EIANZA; INCLUYENDO LOS GASTOS
FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES. ) Ssciy

(EN CASO DE QUE EL PAGO DEL ANTICIPO SE R
CONTRATO). - |
EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRER DO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA i@ 3A ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS
MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL'EH EDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO; S POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE
VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUweE CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H.
AYUNTAMIENTO". ey

PARCIALIDADES, INDICAR TAL SITUACION EN EL

Nk g yre | Tl

Faa

A : el ) ’

NOVENA. - FORMA DE PAGO—~"EL H. AYUNTAMI MO CUBRIRA A “EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE ESTE
CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIQNES--QUE MENSUALMENTE* SE FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN
LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN
EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS
ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO" DEBERA__ ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO

ANTES SENALADO, SE |NQORE’O$ARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE
SU TRAMITE DE PAGO. EL GONTRATISTA CUBRIRA A *EL H. AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL
MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL
CONTRATISTA, POR_EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO /65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IC 10 DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL,
AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H.
AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL
EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. S| “EL CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME CON LAS
ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER PORNESERITO LA
RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMA®S
CONTRATISTA", SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION O
QUE SE TR&I&' ’S}P}J{ DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.
T 2N %
AT a0 s

(10 palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayédn, J f RESIDENCIA MUNICIPAL
VER. Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 890 33§ ;
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - “EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE
CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCIQ
OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMBR
PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DE COMUMIC?
CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. “EL H. AYUNTA

MOTIVO PARA AMPLIAR EL PKAZO ACEPTADO POR *EL CONTRATISTA" PARA SU TERMINACIO
POR LA RESCISION DEL CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMO AN NVER.

CONTRATO. : 18 - 2021
AT HONCA

DECIMA PRIMERA. - GAR AS. -"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA/ FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA
MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS QUINGE DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA
A FAVOR DE LA TESORERIA* DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS
ANTICIPOS RECIBIDOS Y OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES-QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A "EL
CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL
CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE
LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A
QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA-CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA
RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL
CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA OPTAR
POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA
LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR'EN LA REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO
OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE_‘INGURRIED DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA
FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, "EL
CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALE 40% (DIEZ POR CIENTO)
DEL COSTO TOTAL DE LA-OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS G&{ MUERIDOS PARA SU
REPARACION ¥/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD«@ DA; DICHA FIANZA
DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AlfFC3R ¥ A FAVOR DE LA
TESORERIADE “ELH. AYUNTAMIENTO” Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "BL-SESERITISTA" CORRIJA LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZ®®N ANO A PARTIR DE LA
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESEWWWAM[ENTO‘ QUE
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA* DEL H. AYUNTAN
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.
C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMI
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CEL

rhig
AUTOMA O { & ’J’RORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O E§
WERRCTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL £
L ESFLHA ACORDADOS.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
ITUCIONAL Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CLIANDE
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" LO HAYA AUTORIZADD B,
ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO. S
E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY FEDERAL Bk
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. H. AYUNTAMENTO G
F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (“EL CONTRATISTA") EL GIERNMAYAN, VER.
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVQ@H - 2021
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIER/NDIEATURA MUNICIPAL
FORMAS BENEFICIE A “EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO". D

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE/PAGAR TODAS LAS
FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACION
ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASILOINDIQUE. |\ /

H) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA-PRESENTACION
DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO. _ _

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN-ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLU ONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO
ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR CHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

B _LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - “EL H.
HOYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE ESTE
RITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONTRATISTA" Y

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIQNES
AYUNTAMIENTO” PODRA MODIFICAR (#85
CONTRATO, MEDIANTE COMUNIEA]

PORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERAN
S2EEADNTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS FUERA neumwﬁsn TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO
DY TSHABENVEREN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.
— .

| 2D18+ 2021

.-,-'- b l{atedal
7 ) ‘_-.Id LA Dt .IL.Hl.MWh.‘_
DECIMA <FER RA.- AMPLIACTON DEL PLAZO DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O

FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR)\UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA
SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO
LA NECESIDAD DE CUMPLIR ‘EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE
CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES!AL DIAEN QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE
LA PROCEDENCIA DE'LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA PROCEDENTE
REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA
FORMALIZARSE - DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR UNA SOLA VEZ, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONGBIRRARA QUE
“EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION Y SE LE ASSRSERA
SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUEA'EL $1} ‘

PUDIERA DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.
(=) St

: "DE TONAYAN, VER.
4] aving 2018 - 2021
e " mﬂégcgwmunklplo de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 8 90" 72. NESIDENCIA MUNIGPA[

Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETQSie
PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATALOGOw¢
CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACG
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EliH
AYUNTAMIENTO" AS| COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS@%
MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS HAN§&Ef0C0)
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A BETOMAYA
AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA P%
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASQO-DE QUEN
GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS.“EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" ANNB4CEDER, TRASPASAR,
ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOSS @S Y OBLIGACIONES

DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE ECHOS DE COBRO
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, A A AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS SERESNGEDEL ARTICULO 39
FRACCION XVIll DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAClOl\IﬂEOS ONERIAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. I AYUNTAMIENTO CONSTITUC

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE D!
LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A

J-‘
A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECI FFARSS Q
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGI CIA, INSPECCION YCONTRQL

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE P CIONAL CORRESPONBIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.

DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE BRA Y LIQUIDACIONES. - “EL H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LAS OBRAS

OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE.SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS

DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES

PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUJENTES:

A). - CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO

CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL

CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B). - CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO® ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO

PACTADO. gN ESTE CASO PAGARA A "EL CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA

SUSPENSION. -

C). - CUANDO DE COMUN ACUERDO *EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR

TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA

FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

D). - CUANDO “EL_H. AYUNTAMIENTO' RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA

DECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EL

QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E). - “EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE

FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO

PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS

INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL Riubd®

ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COF &

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, AlSGld

SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA REx#™

SE PROCERERAAFORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA. -
DANIS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION

SCOMPROBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DH'E

Ak

E' ;il’ TITUCONAL Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72
DE TO ' if Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGAMR “EL
CONTRATISTA”". >, 'Q,b
S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE ‘EL CONTRATISTA" Pf c

RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTQ Ea P 4
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION. o SOOI ¥
LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJBIgIS

DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN W@ iHeRMINDS
ESTE CONTRATO. VER,

an MUNICIPAL
DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO "EL H. AYUNTAMIENTO" SUSPENDER

TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS;, CGNTRAT&DOS POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR ESCRITO A "EL CﬂNTRATISTA"
DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFEGTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A ‘EL H. AYUNTAMIENTO",
ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS.NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL
PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DIC SPENSIQN

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABX JN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL
CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MO = LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO. |

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTA CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS,
O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE | SIBILITEN LA CONTINUACION DE LAS OBRAS
SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO “AYUNTAMIENTO' O POR "EL CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE
TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS
REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES
PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL CASO, '‘PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS ' Y SQPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO. -

EN CASO DE NO SER ACEPTAD‘A LA MOCION DE TERMINAClON ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE DEBERA

DECIMA OCTAVA.- MATER.‘ALES YanPo DE !NSTALACJONPE AN
INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIEH‘ 5 S LA 5

: r LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
QBLIGA A CONSERVARLOS EN
- _ RADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO
ACREDITAR “SU APLICAC[ON MEDIANTE LA DOCUMENTA o CIONE A LA RESIDENCIA DE

SUPERVtsK‘bN

DECIMA Novsm Rasc:sm Aom VISTRA RATO.- ‘EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA, EN
CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O
CUANDO “EL CONTRATISTA” CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA
MATERIA: AS| COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTI AN EN
EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENT st
APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HA R
1 GADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. 28

PRI AY UNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION AD)
CONTRATGY i ‘\v ION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONI

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 89033 72. 7 1
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUERRS®
DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DA MRS
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL comma‘rcﬂ:'mz%z\fl“

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: SIND PAL

A). - S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS OBJETO
DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".
B). - S| “EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO POR-DEFECTUOSOS,
POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.
C). - SI “EL CONTRATISTA’ NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO 0 SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTQ".[
D). - S| “EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ¥ A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL
PLAZO ESTIPULADO.
E). - S| “EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y' DEMAs PRESTAGIRES D
CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES. _ ;
F). - S| “EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O
G). - S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZA
AYUNTAMIENTO". %
H). - I "EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO" ¥ A LAS AUTORIDADESWIEE
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA |Nseccﬂmmmm
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS
l). - S “EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO- DE 'COBRO_RERIVADO) #5020
AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO". A | aeefintic i 1 AUTAMIENTO
3). - S1 “EL CONTRATISTA* NO PRESENTA OPORTUNAMENTE AEL H. AXONTAMER N ASTPB
QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS,
K). - LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL r_ﬂ A DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H: AYUNTAMIENTIQ® PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA".
L). - EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENT® DE '
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTH
APLICABLES.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO © VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, "EL'H. AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
DEL QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

;.i3' 0 Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - EN CASO DE RESCISION "EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A
HACER EFECTIVAS LAS G)\.RA(NﬁAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AUN NO. LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICAGION DE/ LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,
ASI COMO'LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN
SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA"
QUE PUDIESEN EXISTIR. "EL CONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA
AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS PM BAS
DOCUMENTALES QUE CONSIDERE. ?

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESG
CONSTATAR Q.UE; EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL
APROBADO &Y atibs PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, "EL H. AYUNTAMIE Q"

Y i Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
H &) Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 89033 72.
ATUNTAMIENT iyt I'nmw, Email; tonayan2018-2021 @hotmail.com ‘
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AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER

LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA
HASTA LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUENZN
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA e
SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBAGR3
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTESE
APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR
SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA" PA|
DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, .«
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER GEJONAYAN, |
CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", YA QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO'" HARA 2018 -2
PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALID CATURA
OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS’ Y ESPECIFICACIONES
RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS
OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE
HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER CONCLUIDO LA OBRA Y. QUE POR CASO FORTUITO
CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS; EN LOS'\QUE EL CONTRATISTA NO
CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS CONCEPTOS
CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE CONSTRUCCION O
ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A REPONER DE
INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS
EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA
FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO" PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESOQUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGABAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGOAHASJA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENP ) ‘O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE DE PAGO DE

( ‘\'{

CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE O SENALADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA, EL
CONTRATISTA DEBERA REPONER TOTA e LOS CONCEPTOS Y VOLUMENE 3 2 el ITES.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS. EXTRA I-i-" NARIOS LOS TRABAJOS EXTR "0'
ESTE CONTRATO SERAN SOtICiTADOS A “EL CONTRATISTA" POR “EL H. AYUN f‘
“BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, “EL CON

% NO INCLUIDOS EN
SENTANDOLO EN LA
MSPONE DE 5 (CINCO)

DIAS HABILES PARA PRE‘SENTAR EL ANALISIS DE COSTO DE DICHOS i " “ }i, YUNTAMIENTO"
COMUNICARA A "EL /CONTRATISTA" LA AUTORIZACION PARA INI ;- AORDINARIOS
ASENTANDOLO EN. LAl"Bl 'ACORA DE OBRA”.

VIGESIMA TERGERA . OTRAS OBLIGACIONES DE "EL% A 5ml~émo* SE OBLIGA A

REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION AUTORIZACIONES
Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE USO DEL SUELO, ASI COMO LAS LICENCIAS DE
ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES,
AUTORIZADO.POR SESION DE CABILDO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - LAS PARTES SE OBLIGAN
A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, Aud

CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEZ
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SE

CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DISPOSICIONE NS
LE SEAN 2 BLES A LA MATERIA. 72 2
ATINTAMIENTO CONSTTTUGONAL
DE TONAYAN, VER.
2018 - 2021

Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90'33'72. PIESIDENCIA MUNICIPAL
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE
ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL
MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS
CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2019 LO RATIFICAN
Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

LAS PINEDA RODRIGUEZ.

C. NICOL,
| siNDico UNICO e
és’\}“
W ER
= o 15
§ (B

CONSTTUG0

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.

POR “EL,CONTRATISTA”

N/
C. JUAN MANUEL HERNANDEZ LANDA

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0018 REFERENTE A LA
“CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (15 LOSAS DE CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS GRANDES, MUNICIPIO DE
TONAYAN, VER." DE FECHA: 02 DE ABRIL DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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