CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
: ' “2020”
u avuntamentoconstrucions. . H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
N oweTcoue TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0011

CONTRATO N° MTV-OP-FISM-DF-2020-30-187-0011

DESCRIPCION DE LA OBRA Y “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10 LOSAS DE CONCRETO), EN LA
UBICACION: LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.”

$ 458,699.44 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS

IMPORTE : NOVENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N.)
i $ 73,391.91 (SETENTA-Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

91100 M.N) -

$ 532,091,35 (QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y UN PESOS 35/100
TOTAL: MN)

NO APLICA

CALLE TAMAULIPAS N° 322, COLONIA ARROYO BLANCO, C.P. 91050,
DOMICILIO : XALAPA, VERACRUZ.

FONDO O PROGRAMA AL QUE
PERTENECE:

7% DE TONAYAN, VER.
2018 -2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de |a Lliave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Emall; tonayan2018-2021@haotmail.com
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF

; “2020”

u avunramento constiuciona.  H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER

ADMINISTRAGION 20162021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0011

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER. REPRESENTADO POR LA
PRESIDENTA MUNICIPAL DRA. CIRINA APODACA QUINONES Y EL SINDICO C. NICOLAS PINEDA
RODRIGUEZ Y POR LA OTRA EL GRUPO CONSTRUCTOR ORDAZ S.A DE C.V. REPRESENTADO POR
ING. ANGEL ORDAZ GARCIA., EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES, EN LO
SUCESIVO, SE LES DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, DE LA
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ. VIGENTE EN ERTIRA D CUENTA
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROP!OS, YQUE POR LOT X

LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO.

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES/GUE SE DERIVEN DEL PRESKBTEZRONFRATO, EL

CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUT CREZSEA INVERSION
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL FONDO DE INFRAEST] MRAORECIAL
MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONEB TERRITCHALES DEL DISTRITO FEDERALT(FIS Fy2020) PARA
EL EJERCICIO 2020 _ 1] 20621

C).- QUE EL PRESENTE CONTRATD SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA® CO! RI'!‘SJ'{JHPA&O DEL
CONCURSQ NO. FISH-BF»ZOM‘!B?-BOH CELEBRADO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 49,
50, 51 Y 52 DE LALEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ' DE‘IGNACIO DE LA LLAVE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE APERTURA DE LA
- NICA Y ECONOMICA EL DIA 05 DE MAYO DEL 2020; Y ACTO DONDE “EL H.

EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA 06 DE MAYO DEL 2020, POR PRESENTAR
ONOMICA SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO CONCURSO Y POR REUNIR
AN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

UNDAMENTO EN EL
ELLAS DEL ESTADO

CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZA
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaysn,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 890 33
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com




CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

e TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0011

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GCO150209615

A-1). -QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONAUDAD
CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, s__l-'LL'gGARE A
CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO PORCUANTO A ESTE
CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO,
BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO . DERECHO DERIVADO DE
ESTE CONTRATO. & e

C)-QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE TAMAGKP) COLONIA
ARROYO BLANCO, C.P. 91050, XALAPA, VERACRUZ. MISMO QUE ’SEgN.A . £1LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. P, =4

D).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA TEGNICA Y FINA CIERA AR CONTRATAR Y

OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MMIO DE OBRA ESPECIAL

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA AR Wl busLIcas
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELEAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SU
REGLAMENTO Y LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL
CONTENIDO DE-LOS'ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LA§ PARTES, INTEGRAN EL

GRMENORIZADA DE LA OBRA,
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES ARTIC, . PROGRAMAS Y
JPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORBESPO) S, ASI COMO LAS DEMAS

- Eagrl - BATOPROTESTA/DE DICIR VERDAD QUE

PERARLO, CON LA FORMALIZACION DENCONTRATO
’ .V CONFLICTO DE INTERES. EN CASO DE QUE E :

G).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CQWTO A
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. s, .

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GC0150209615
REGIST RO PATRONAL ANTE EL |.M.S.S.- INFONAVIT F5455151 102
!§TRO SEFIPLAN 0004167
Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228890 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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lil.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES,
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE
CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B)- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS BE LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANA!.IS?S DE PRECIOS
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL
MISMO.

C).- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL IHSTRUMENTO LEGAL EN DONDE
SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LAEJECUCION DE LA OBRA.

D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CO
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DEY
LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGA
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,

LA LEY DE OBRAS
BDE IGNACIO DE LA
* §NICIPIO LIBRE,

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONQICIOMES DE-ESEE CONTRATO,

CLAUSULAS:

'O DEL CONTRATO.-. “EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA"
. CONSISTENTES EN LA: “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10 LOSAS DE
l.A LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTIAGO, MUNIGCIF

E0 IGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINAGION! DE CONFORMIDAD CON LAS
CION VIGENTES EN EL LUGAR D@ AN REALIZARSE LOS TRABAJOS,
[FIEACIONES CONTENIDAS EN Lg ¥OS FECNICOS, DOCUMENTOS QUE

POR LA CANTIDAD
AY NUEVE PESOS
UN PESOS 91/100 M.
E DA/UN TOTAL $ 532,091.35

el UYE LA REMUNERACION

DE sm sss.« (CUATROCIENTOS CINCUENTA :
44/100 M.N.) MAS § 73,391.91 (SETENTA Y TRES MIL TH
N.) CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AG
(QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y UN PESOS
Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS &4 ]
ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES
ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO A "EL CONTRATISTA. STA
CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE Af
ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA Lﬁ

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, 18>
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de |a Llave. Tel. 01228890 33 72. /- ]
Emaill; tonayan2018-2021@hotmail.com ¥
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TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS-Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE
HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN-NO
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL *H. AYUNTAMIENTO A SOLICITUD DEL
“CONTRATISTA" SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE P.ROGEDA

A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA® PRESENTARA POR ESCRITO SU SEJLICI'FUD ESTUDIOS Y
DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTQ&HACOMPAQANDO LA

DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PEAZESRUE NO EXCEDERA
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS EABLES AL MES
CORRESPONDIENTE. SI EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL AYUNTA o ,_*- aFD8 MEDIO DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DE‘TERMINARkﬁN EL MISN £ 80N BASE EN LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO - SESEN'TA DlAs

NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVAHSESHERNENTELE

COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUC!ON QUE PROC Bﬁgg NS ?ﬂBNTRARIO LA

soucrrun SE TENDRA POR APROBADA.
i.

e IMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
SRENCOMPLETA, LA 'DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL
ARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS jH

RS 2 NE EL ERROR O COMPLEMENTE L

QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUD
CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS LEA -

COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE
ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA
FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA
SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE BASE
PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE
CORRESPONDAN A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBER&
QUE PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPS
NO PODRAN MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTS
DE SU PRESENTACION Y EL ULTIMO DIiA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO, EL O LOS INH
TE upE COSTOS DEBERAN AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL

Paladolwwicbal Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 890 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALESQUIERA DE LOS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

|. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL
AJUSTE;

Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE, MULTIPLICADOS POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN
APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, ¥ -

. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE "EL AYUNTAMIENTO" TENGA ESTABLECIDA LA
PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS
MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO, CUANDO
LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA PROPORCION Dg‘mIﬁRVENCION DE LOS
INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DESC@NBIRLICCION, PODRAN
SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; EN EL SigRE
UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTQ ENUNCIADO §i}5

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN. LAS FRACCIONES 1 Y Il, CEa56 A
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A EFEGRARERUBAETAIOMNMTAMIENTO”
POR CONDUCTO DE LA DIRECCION, DE OBRAS PUBLICAS LOS R SOLICITE

CORRECCIONES A LOS MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE. E:?\ ; if 2 1:Pm.

SINDI
LA APLICACION DE LOS PRQCEDIMIENTOS DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS A QUE NOS
REFERIMOS SE SUJETARA A'LO SIGUIENTE:

|. LOS AJU TES: GALGULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO

ICOSTOS, QUE SE PRESENTEN
IRIGEN DE ESTOS SERA EL
OPOSICIONES, APLICANDOSE

MERNCERR AGTO DE PRESENTACION Y APERTURADE ¢
- -.p. r'a- f:vi }"JW"' YA AUTORIZADO;

&LMOS SERAN CALCULADOS
ERIOR/ACTUALIZACION
DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE E . CUANDO LOS INDICES
QUE REQUIERAN TANTO EL CONTRATISTA COMO “Bh/ :
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO.“EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERAN A
CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA CONFORME A LOS PRE
INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NA
INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTIL%

A _@',[OS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO;

'y

o Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
UB”  Municipio de Tonayén, Veracruz de ignacio de la iave. Tel. 01228 8 90 33 72.
QNS iTTUCONA: Emal; tonayan2018-2021@hotmail.com
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lll. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONS!DERADO EN SU
PROPOSICION, Y

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADOS LO$_;FAOTORE$ DE
AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS; SIN QUE RESULTE
NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIALMENTE
OTORGADA. -

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMACONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE
EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON,
SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJEQUTARSE EN CUYO SU REIESTR:SE APLICARA ESTE

Y, CINCO) DIAS Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS EN MA ) '.r ESTE CONTRATO
AYO DEL 2020, UN DIA DESPUES DE LA FIRMA DEMIBMEO

ABA JEFE ENCIA. ASI COMO LOS DICTAMENES,
AUTORIZACI( SE/R AN PARA SU REALIZACION.

SEXTA.-INICIO D ABAJOS.- "EL CONTRATISTA’ = A A/ESFABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN “% 2 ON DE LOS MISMOS, A UN

AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIO LATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTQO" SE RESERV? H& DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN TODO TIEMPO. “EL CONTRATISTA" Y “EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A
UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA
CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO", A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIQN |

REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTA
CONSIDERE PERTINENTES. “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" ACEPTAN
BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS Mk
) ! AS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS REGISTRADAS, LA CUSTODIA REUNRERTAGEGRA

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan,
Mdmarmwmuwuum Tel.012288903372. . o
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DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y
ESTAR A DlﬁEOSICION EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES. ‘@5@19%_,&

sEme

PA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE LONTRANG SERA EL

E DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOg .“ : GALES. Y
NTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EFA "“ ATisTA“ SE
TD,A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONEW RAEH RES

vt e

ROS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARA UN
ANTICIPO POR EL 0% (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA
LA CANTIDAD DE: $0.00 OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS 'DE OFICINAS Y ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA GASTOS/ DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LAADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA
PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO__GON__EL OBJETO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PON AA
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTESA LA
PRESENTACION DE LA GARANTIA DELOS TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS
DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIF ’
MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZA :

DE LA FECHADE 1NICIO DE LA OBRA. EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION EL PROCEDIMENTO
DE AMQﬂ'fIZAC!ON DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE N/

ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO POR T2
CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL,
SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR
DE LOS ANTICIPOS, EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL
DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA
RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA
OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAM]ENIQ’N 4
CONTRATISTA" EXHIBIRA LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE #§
APROBACION. LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DELZA

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com

]
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EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA
CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

NOVENA.- FORMA DE PAGO - “EL H. AYUNTAMIENTO” CUBRIRA A "EL CONTRATISTA” EL MPORTE DE
ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, MiNIMO UNA POR
MES, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE
CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR *EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE "EL H.

AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRQ'DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN
EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN‘LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL
H. AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL CONTRATISTA CUBRIRA A “EL H.
AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTA, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA,
INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. NI
LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDAC&ON DE ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE

DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE
LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA
REALIZADA, Y DE COMUNICAR A “EL CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE

SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA 2 ONVE DA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL

PLAZO ACEPTADO POR “EL CONTR ARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTAR \R®& ,LA
RESCISION DEL CONTRATO CONFOR ABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINF ¢y
CONTRATO. g

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS K 0#SE OBLIGA A CONSTITUIR ENYA

TE\,RM’INOS Y PROCEDIMIENTO: 17 A LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SE
REE IJADOS CON ELLAS DEL\ESTADO D FRACRUZ DE IGNACIO DE LA Lﬂm :

Mmﬁdﬂo&TmmﬂlmahUm fel.olmuussn.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TONAYAN, VER.”, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS Y
OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN
INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO
IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE
MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO ¥ POR LO TANTO NO SURTIRA
EFECTO ALGUNO. S TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFOQ DE ESTA
CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA'RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO"
HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD -DE LA PROPUESTA DEL CONCURSO, EN
CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA
OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO-CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR
INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA,
CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES
Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE
ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL
CONTRATO Y/EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE
DURANTE LtN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, "EL
conm&nsm" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTQ‘E@ENALENTE AL 10% (DIEZ
POR J’ DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVEN¥ARaEN:SU CASO, LOS GASTOS

_ B8 PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS §AR S CAS DE LA CALIDAD

HA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTETH MEX
% FAVOR DE LA TESORERIA DE "EL H. AYUNTAN R ¥ E0 NTINUARA VIGENTE

OCULTOS QUE SE

RA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES

/ DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIQR

Email; tonayanZU18- 2021@hutmail com
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C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA
PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A LA
FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE cor{mud_fa; 'AuN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO* LO HAYA
AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEFTUADO EN LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR,

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRG'FIADO ("EL CONTRATISTA") EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE
EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIE A ‘EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO".

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA. "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE
COMUNICACION ESCRITA DIR!GIDA A’LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASI LO
INDIQUE.

H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
th_l BE I..A FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS ‘@.ﬁh @CTA DE ENTREGA-

5 gwoE TENGAN QUE
ACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERD®, $SPABLECIDO EN LA

UNDA, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR U 950 A LA FIANZA DE
MEDR T Sy RiEL-CONCEPTO

IFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-"EL H.
AYUNTAMIENTO' PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE
ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL
CONTRATISTA" Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA.

§ "EL CONTRATISTA" POR Nm‘
ERA DEL CATALOGO HASTAS
IO DE TALES CONCEPTOS Y §

TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRAB
AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRE
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DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES ALDIAEN
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO® RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE
LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU
RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO Achio‘iw. EN PLAZO.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA
PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO ENEL ARTICUL )6 LA LEY DE OBRAS
RVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VEF IGNACIO DE LA

POND KB 'DE LA OBRA,

7 HWLICARAN LAS SANCIONES CORRES X
| PUDlERRt T@ 2 7GR RESCINDIDO

QUE—"EL~ H. AYUNTAMIENTO"
ESENTE CONTRATO.

LOS MATERlAl,Es, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILIGEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL
CATALGGODE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO,
Y A‘QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO" ASI COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE
RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE
SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL
DE LA MISMA:; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS
DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR
SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE
SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA
TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS/DEREC DEL

2'21
OBRAS PLIE ICAS

DlREC{IO'H .
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ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION,
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL H. AYUNTAMIENTO' RECIBIRA
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y
HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO PODRAN
LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE
A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO SE
LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA. V.

B).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO® ACUERDE SUSPEN]SER'LA OBRA, Y - ADO SE AJUSTE
A LO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A “EL CQNTRAFHSTA’ EL PREC 54
LA FECHA DE LA SUSPENSION.

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO ‘EL'H.' A?UNTAMIENTO' Y “EL CONYGRTBRAGEONVENGAN EN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASQ n:*, : RECIBA,
SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CHN BAL; RABAJOS
Eaecqmaos : :

CURDOAE, H AXUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOSHERBREE' ¥t cLAusULA

El'l' ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H.

: ' - CEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN
LOS INCISOS ANT ERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL
PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 87 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., O DE LA FECHA
EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE,
LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTARESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION
QUE CORRESPONDA.

Sl AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA
RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA/
CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS

['EL H. AYUNTAMIENTO®, A G
DUCIRA DE LAS CANTIDADES P
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Sl AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA" PENDIENTES DE
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES EN
LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “EL H. AYUNTAM[ENT o PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL AVISANDO
POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LASUSPENSION

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL H.
AYUNTAMIENTO", ESTE PAGARA LOS TRABAJOS- EJECUTADOS, Agh® O LOS GASTOS NO
RECUPERARLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN Y i COMPROBADOS

L PODRA CONTINUAR
PPOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN, BESAPBIRECIDO LAS CAUSAS

o {
DECI BTN .= TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O
FORTUITAS. 6 BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA
CONTINUMON DE LAS OBRAS SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO “AYUNTAMIENTO” O POR "EL

CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN
SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL CASO,
PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE
DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN |
"EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA £

FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS
NTACION QUE PROPORCIONE A LA
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DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA,
EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES
GENERAL O CUANDO “EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS,
BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AS| COMO POR EL INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO’, INDEPENDIENTEMENTE DE APLICARLAS PENAS
CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO® DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RES‘Clsth ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE'DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE
(20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO couv&m TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE
DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO
EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUEA CONTINUACION SE SENA

A).- SI POR CAUSAS IMPUTABLES A"’EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA
OB..IETO QE.L QONTRATO EN LAFECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “El}

BRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABM{t
f_x VA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMlENTdB
PORNO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

R :
AYUNTAMIENTO®* EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

E).- S| “EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F).- S| "EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE
QUIEBRA.

G).- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS O
*EL H. AYUNTAMIENTO".

TENG&.N,,F,MULTAD DE INTERVENIR, LAS F£ AD s Y DATOS NECESARIOS PARA TR
VIGIL AN ’v%supeawsbn DE LOS MATER ' AJOS. mmmg CONST é‘,éum £
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I).- SI “EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN
LA AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

J).- S| “EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO
AUN PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS. DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA".

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA" A GUﬂi.QUEERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXQS Y DE LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL GONTRATISTA” DE CUALQUIERA DE
LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO® PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN. CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FEcHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION EN DICHO FINIQUITO

b ‘" il

A\ 'ﬁﬂ;)@D MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENFBE -
: . RESCISION, PARA LO

: FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACIONM

f' SiND AT LK HUNICIPAL
NCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A

FIN DE CONSTATAR QUE "EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL
PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO"
COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE
SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE-TAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO
REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA AMAGERALA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA
SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTQ fTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAf PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA
REVISION, POR LO TANTO, MENSUALM A LA RETENCION O DEVOLucm fUE

&,

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO A .
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DE HACER ALGUNA REEE

YUNTAMIENTO’ A TITU

Palacio Municipal: :l =2par0 c.r.suao,'romh,
Municipio de Tonayan, vamds maeio de |a Liave. Tel. 01228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021 @hotmail.com
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DE “EL CONTRATISTA" PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE
LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", YA
QUE EN TAL SUPUESTO, ‘EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES
RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS,
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION.-DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER
CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO CON ANTERIORIDAD. NO SE HUBIERAN
DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA_NO CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS
CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE
CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL CONTRATISTA"
ESTARA OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS
Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO" PARA
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO
QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS @ (DES PAGADAS EN
EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE f RN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARg A$ NATURALES,
DESDE LA FECHA DEL,PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONSSKIEFECTWAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMOG) TANDOSE DE
PAGO DE CONGEP/TQ‘SCUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LO SENALADRTINBRERR COVELUES

gf/NDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO
ZESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA" POR ‘EL H.

AS OBLIGACIONES DE "EL /A TAMIENTO.-"EL H. AYUNTAMIENTO” SE
PARA OBTENER LOS PERMISOS DE
CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISO : DE LA EJECUCION DE LA.OBRA

DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRA/ JUTORIZADO POR SESION DE CA
H. AYUNTAMIENTO". :

o b, €.P. 91360, Tonaydn,
Municipio de Tonaydn, Veracruz de ignacio de-fa Ulave. Tel. 01 228 8 90 33 72. p
Email; tonayan208-2071@hotmail.com
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CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A
LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA: <

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE/LAS CLAUSULAS QUE
INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO
INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 11:00
HORAS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020 LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

PODACA QUINONES  C. NICOLAS PINEDA RODRIGMER 210 coNsTTICON
DE TONAYA NTE MUNICIPAL SINDICO UNICO  DE TONAYAN, VER.

A 2018 - 2021
2018 -2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL SINDICATURA MUNICIPAL

R
' [E QUIROZ CARRETO. NTCCONSTIIE oA
MYDWE OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DEL H. Avuum ;’f“-
2018 -2 VUNTA = 1
mtECClgN 08 OBRAS PUBN: SECRETARIA DEL HAVUNTA 10

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FISM-DF-2020-30-187-
0011 REFERENTE A LA “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10 LOSAS DE CONCRETO), EN LA
LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER” DE FECHA: 08 DE MAYO DEL
2020 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.
Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Municipio de Tonayin, Veracruz de Ignacio de |a Liave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021 @hotmail.com
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