CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
o 20 “2018”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
N ONSTRACION et TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0023

CONTRATO N¢ MTV-OP-FISM-DF-2018-30-187-0023

“CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (08 LOSAS DE CONCRETO), EN LA
LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.”

$ 296,007.48 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS 48/ 100 M.

2018 - 2021 N.)
DICATURA MUNICIPAL :
A% $ 47,361.20 (CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
Lot 20/100 M. N.) :
TOTAL $ 343,368.68 (TRESCIENTOS CUARENTA Y  TRES MIL TRESCIENTOS

SESENTA Y OCHO PESOS 68/100 M. N.)’ /

ANTICIPO 0 % : NO APLICA.

CONTRATISTA : G ALEJANDRO HERNANDEZ HERRERA

AV. ARAUCARIAS 2011 COL. POPULAR LAS ANIMAS, C.P. 91190 XALAPA,

DOMICILIO : fvERACRUZ

FONDO O PROGRAMA AL QUE ‘ FONﬁO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL A
PERTENECE: / /.  DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-I} .

CONT C DE. QBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR'UNA
PART! LN AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER., REPRESENTADO POR LOS CC. DRA. CIRINA APODACA
QUINONES, C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ, ING. LUIS ORIOLE QUIROZ CARRETO Y C. MIRIAM RIVAS ARRES,
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO UNICO, QIREGTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIA

AYUNTAMIENTO”;, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENGHMIM
REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO HERNANDEZ HEgR!

CLAUSULAS:
YAN, VER.

Municipio de Tonayan, VeracruZ de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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ADMINISTRACION 20182021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0023

DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA
&LEBRAR ESTE CONTRATO.

| QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONSEJO DE
PARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION CORR SPONDIENTE,
-;' QUE PROVIENE DEL FONDO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNI IPAL Y LAS
ARGACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2018. A ;

$20118-30-187-0023, CELEBRADO EL ACTO DE APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EL
E JUNIO DE 2018 Y EL ACTO DONDE “EL H. AYUNTAMIENTO” EMITE Elx FALLO DE ADJUDICACION EL DIA
29 DE JUNIO DE 2018, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMI(}A SOLVENTE '"MAS BAJA EN DICHO
CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL
PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITAR!QS Y} QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO
PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

N‘%@ E EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” COMO RESULTADO DEL CONCURSO NO.

C-1).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DIRECTAMENTE A “EL CONTRATISTA” COMO RESULTADO DE
LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO PRESENTADO-Y 'POR (CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA
SOLVENTE Y REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

D).- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL, SITA EN CALLE ENRlQﬁ DN
COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTO’SZ EGA{ES
DE ESTE CONTRATO. , % O ]

"\ . - o ‘ L )
CLARA “EL coNTR.>TJs1'A':, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE: i

a B SLC!ETAMDHH AYUNIAMIMO

A-1).-QUE ES PERSONA F[SICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA
CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES HEHA810424UB3

B).- "EL CONTRATiSTA” DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, SI LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, EN $EGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE
REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN
BENEFICIQ DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

C).-QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN AV. ARAUCARIAS 2011 COL. POPULAR LAS ANIM

CONTRATO

O
D).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANGIE 3 mTRATAR Y OBLIG
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO NEACAD S, CON LA TECNG
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO et ‘ ¢ OEONS“TUOOM
,b 4
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
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CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0023
E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS
POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION

PENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE
ARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE .NQ SE ACTUALIZA UN
CTO DE INTERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA ‘MORAL, DICHAS
t‘:ég[ CIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN
SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 FRACCION IX DE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

G).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETQ DE ESTE CONTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. >

H).- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANbO FOTOCOPIAS DE:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ;;HE.HA81 0424UB3
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.- INFONAVIT | F5458325109
Py REGISTRO SEFIPLAN ; 0024488

Il.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE ADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES, REGLAS Y
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACT: FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS
AMPARADOS POR ESTE CONTRATO ¥ A \ RE ONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR \COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DE LA“OBRA, PROYECTOS PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON'ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE
ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

C).- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE
REGISTRAN TDDOS’ LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL _ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (EN LO

SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY Cfé-‘,i‘r“
CONTRATO. ;

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN-ELCOREIETD
SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIER! ~-:3’, .

@ ¥ -
wummxmlo STUCIONAL

: A Ve 021
s&cmwu o MR, Vi pecCMOR QR PUBLCK
i HNICoA

Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio dela l.|ave Tel 0122889033 72.
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CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LOS
TRABAJOS CONSISTENTES EN EL: “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (08 LOSAS DE CONCRETO), EN LA
LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.” Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA
HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS

ool ANEXOS TECNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
\\“‘ _‘J

.G” - a0 A8
‘Nwr" - ”TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 20/100 M. N.) CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR
5 ‘-;.“. RO, LO QUE DA UN TOTAL DE $ 343,368.68 (TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MiL TRESCIENTOS
UNGAMIENT¢ .‘Y NEA Y OCHO PESOS 68/100 M. N. ) E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR
DE TON Q3 LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS; LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL
& 3 LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO A "EL
S\ND\O\TU RATISTA". ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL
RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
POR LO QUE SI "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR | MAYOR VALOR DE LO INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39 FRACCION X

. DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ D
IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA  VIGENCIA DEL CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS D
ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE
CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A
SOLICITUD DEL “CONTRATISTA” SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARAACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.
A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y DOCUMENTACION
SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS iNDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL
AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO
PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA
DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS,
DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA
POR APROBADA ey
CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE
O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE, EN EL
PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA
INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL
APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS. i 3
EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN EL PAGO
DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZAD@uNg 3
DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY,K :

LO QUE NO SE REQUE
COSTOS NO PODRA SE#

- L RROCEDIMIENTO DE AJUSEE;
REDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CQR WS INDICES QUE SERVIR

J!«.f.\;’.
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BASE PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE CORRESPONDAN A
LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAN SER LOS QUE
PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y NO PODRAN
MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESENTACION
Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO. EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBERAN
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO.

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES

>N S EROCEDIMIENTOS:

(S AERNCREVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE;

3@,"-% REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
§1%5 L BANI IDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL

":;;«,,-— MPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y S5 ;

A “ \ CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO” TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE
h ON/‘Y CRVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO
DE TONA 5 RA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN

 AYUNTAM

20«[‘ BRI‘\ =N WS PROPORCIONES. EN ESTE CASO, CUANDO LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA

INDICATURA By ION DE INTERVENCION DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE
CONSTRUCCION, PODRAN SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE-SEAN.CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO
DE NO LLEGAR A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTQ ENUNCIADO EN LA FRACCION I.
PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES | Y II, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A-EFECTO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO” POR
CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE CORRECCIONES A LOS
MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE. i M
LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE DE COSTOS"DIRECTOS A QUE NOS REFERIMOS SE
SUJETARA A LO SIGUIENTE: : e

~, |. LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS; RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUT
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.
PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANT
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL CORRESPONDIENTE AL ACTO D
PRESENTACION Y APERTURA DE- PROPOSICIONES, APLICANDOSE EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA
AUTORIZADO; ¢
Il. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE £OS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE EN
LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS
PUBLICAS QUE DETER/MmE\_ EL \BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TANTO EL
CONTRATISTA COMO “EL AYUNTAMIENTO’, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO
DE MEXICO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERAN A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA
CONFORME A LOS  PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES
ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O
UTILIZANDOALOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO;
lll. LOS PRECIOS LIINIT’ARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO
DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA
CONSIDERADO EN SU PROPOSICION, Y UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y
DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
GENERADAS, SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL JOREEE
INICIALMENTE OTORGADA. CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGR Jg
POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIOB®
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN L
DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECLHFR

EN QUE DEBIERON EJECUW
& ¥

y /.‘d:'lfh‘
A
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y
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CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 30 DIAS
NATURALES Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 02 DE JULIO DE 2018 Y A
CONCLUIRLAS EL DIA 31 DE JULIO DE 2018 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE PRESENTO EN
SU PROPUESTA.

WNTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL H. AYUNTAMIENTO" SE
" A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A
BQ LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS
KFWORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. S

.- INICIO DE TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA

. '\mos LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO
TE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIOY SUFICIENTE PARA TOMAR

DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTO" SE
RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO.“EL CONTRATISTA” Y
‘EL H. AYUNTAMIENTO”, SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA. DE 'OBRA COMO INSTRUMENTO DE
CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCIONDE LA OBRA! *EL H. AYUNTAMIENTO”, A
TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA,
ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA" SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE
CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES. ‘EL H.
AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” ACEPTAN UTILIZAR LA‘BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES,
LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS .X LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS

~—.  REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTAR A DI/SPOS(CION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QU
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS-DISROSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE “EL H.
AYUNTAMIENTO” EN RELA/CléNGON DICHOS TRABAJOS.

OCTAVA.- ANTICIPOSs; P@\RA‘ EL/INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO” OTORGARA UN ANTICIPO
POR EL 0% (CERO.POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: NO

APLICA, OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION
EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA
GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; AS| COMO
PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE
INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES* AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR
LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PONGA A DISPOSICION DE "EL
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES*™ SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA
GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVISIOS:,
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE: EL ATRASGSENZ}

ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, ENCRIAL, P
EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEWH 34
TRABAJOS; S| "EL CONTRATE! Y,
NO PROCEDERA EL Stoisfiii

SECRETARIA DEL B, ATUNTAMIENTO
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AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR
PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO
OTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION
FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
w00 “PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA"
>, g% HEZ0OBLIGA A REINTEGRAR A “‘EL H. AYUNTAMIENTO” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN
3 INO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA

TRREONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA
A DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA
"EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL.SITIO DE EJECUCION DE
/ MRAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO”, "EL CONTRATISTA" EXHIBIRA
SINDI TURAATFA RA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION. LA GARANTIA SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO EL “H. AYUNTAMIENTO"
LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. S| "EL CONTRATISTA"
NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA
AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS
FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES. s "
(EN CASO DE QUE EL PAGO DEL ANTICIPO SE REALICE EN PARCIALIDADES, INDICAR TAL SITUACION EN EL
CONTRATO). P
EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO)POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS
MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE
~—. VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE’ SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H
AYUNTAMIENTO". : /

s

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA A “EL CONTRATISTA’ EL IMPORTE DE EST
CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE* SE FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARA
LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS-O ETAPAS DE CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN
EL PERIODO QUE COMPRENDA GADA ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS
ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO® DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO
ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE
SU TRAMITE DE PAGO. EL CONTRATISTA CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL
MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL
CONTRATISTA POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL
AUNQUE HAYAN /SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H.
AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL
EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. S “EL CONTRATISTA' ESTUVIESE INCONFORME CON LAS
ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTALRIA

DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFEQWE0 LA ESTIMACION O LA LIQUIDAGHS:

CONTRATISTA", SE CONSIDERARRwZH
QUE SE TRATE Y SIN DERECHO AJUIRAH

SR YANI V[R:
B - 2021

KETARIA DEL H. AYUAMENTO
Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 360, Tonaydn,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EL H. AYUNTAMIENTO"

TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE

CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PR
OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACI

OPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION DE LAS
ONES CONTRATADAS;, DE COMPROBAR LA

S\“umP[-?,CEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DE COMUNICAR A ‘“EL

SRR RATISTA”, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. “EL H. AYUNTAMIENTO", A SU

7 EMRINCARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS
nerkmh® CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA
CCMBTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA" PARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTAR

"f"" RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE ESTE

B AYUNTAMIEN TS OORTFRBID -

D TONAYAN, VER,

0t8 - 2021
TURRECMA RIMERA.- GARANTIAS.-"EL CONTRATISTA"
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OB

SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,/TERMINOS Y

RAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS

DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA
MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA
A FAVOR DE LA TESORERIA* DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EQUIVALENTE AL100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS
ANTICIPOS RECIBIDOS Y OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES-QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A "EL
CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL
CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE
LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO. SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A
QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIAN
RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO” HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA D
CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LOS -ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA OPTAR
POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA!
LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR\EN LA  REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO
OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL; "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS; DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA
FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, "EL
CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL COSTO TOTAL DE LA-OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU
REPARACION .Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA
DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
TESORERIA DE “EL'H. AYUNTAMIENTO” Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIJA LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ANO A PARTIR DE LA
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA* DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYAN,’MEB't»_.Q
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. &0 y ,?E&
C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION £ t :
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRAP
CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CON b

AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORREX BERINE END: oF N
TODO CASO EL CONTRATI BREGENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERNMI \ 1’ AN i\ - TUCIONAL
PRORROGA O ESPERA A ; ‘~_ M N, VER.

; . @'Mtnicipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tona N

pia ”onayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 ﬁz 290 33147
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO
| PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” LO HAYA AUTORIZADO, DE
ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.
1\\“" o E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY FEDERAL DE

UE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA") EL DEBIDO
LUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVO DEL

A 3 FSENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS

BENEFICIE A “EL CONTRATISTA” EN PERJUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS LAS

PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACION

IRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE ASI LO INDIQUE.

SIND! ; RA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION
DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA—RECEPCION DE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO.
CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESIO AL VALOR AGREGADO, DICHO
ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS; ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL H.
AYUNTAMIENTO" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE ESTE
CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONTRATISTA" Y
ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA.

~~. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERAN
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECI
UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA  AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA
SOLICITUD DE PRORROGA ENLA QUE 'SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO
LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL'TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE
CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES/AL DIA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS. ‘EL H. AYUNTAMIENTO® RESOLVERA SOBRE
LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE SU-RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.
EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA PROCEDENTE
REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA
FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR UNA SOLA VEZ, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
AWRNIENTE O RESULTA IMPRQSEDEN(E
Wt TIEMPO DE LA SUSPES
OBRA, SIN PERJUI ~\~‘3
JE EL PRESENTE €O

., mm AYUNTRAENTO
Palacio Mumclpal Enriquez 1, Colonia Centro, ¢F. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la LIa¥€. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com

DENCIA MUNICIPAL DIRECCIO

9de 14




CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
s . “2018”
“H. AYUNTAMIENTO GONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
e i TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0023

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H.
WSHNTAMIENTO” ASI COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS
D " A %LES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y
PREPRCI0S QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H.
ERNMIENTO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CIAMRTIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO-DE QUE DICHA
ARSNTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DAROS Y PERJUICIOS CAUSADOS."EL CONTRATISTA"
A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA' DERECHO A
TONREARIBYRION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO/CEDER, TRASPASAR,
20 1BNAIENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y- OBLIGACIONES
SINDICATRERIVADAR| DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE/LOS DERECHOS DE COBRO
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO; SALVO PREVIA AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO’ EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 39
FRACCION XVIIl DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. /
ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN

LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: ‘ o

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS E\}ECUTADdS Q;UE;AMPARA CADA ESTIMACION, COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION ’Y.CQNTROL_/,

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL‘CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL H. AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LAS OBRAS

OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADA

DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES, CONVENIDAS. SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONE

PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES®

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA-LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO

CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL

CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO

PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A “EL CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA

SUSPENSION. £7 \

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR

TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA

FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

D)- CUANDO *EL H. AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA

DECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EL

QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E).- “EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE

FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO

PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS

INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL PLAZO QUE

ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA\E

SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESF

SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA. DS b

S| AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION SHBINECION FINAL

RESPONSABILIDADES COMPR Gk EHRE

IMPORTE DE LAS MISMAS UCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDRERY
O,
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EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGADA POR ‘EL
CONTRATISTA".
S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE ‘EL CONTRATISTA” PENDIENTES DE
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.
LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS

LHUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TERMINOS DE

A SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “EL H. AYUNTAMIENTO’ PODRA SUSPENDER
HEMFORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR
B ANTAMINCANSABAUS TIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA",
TONR@NDEBE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS. €D iy
01 ELRRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
stlCATUMMN\UBﬁAPARec;Do LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL H. AYUNTAMIENTO",

ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASi COMO LOS GASTOS. NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE

QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.
SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL

CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO. e o

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS,
~~. O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LAS OBRAS
SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO ‘AYUNTAMIENTO" 'O POR "“EL CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE
TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS
REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES
PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL CASO, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS 'Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBl
OBJETO DE ESTE CONTRATO. P iy A
EN CASO DE NO SER ACEPTADRA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE DEBE!
OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO” SUMINISTRE A "EL CONTRATISTA" O QUE
ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN
PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO
ACREDITA%.'SU"AP,UCACI N MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION. i

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA, EN
CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O
CUANDO "EL CONTRATISTA” CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRES
MATERIA; AS| COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPSL AN
EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO’, INDEPENDIENTEM il
APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER ERE

LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. 005 e, =

CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA Re

CONTRATO, LA DECISION SE CQMINICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISEASSEAR NAEEE ) TUCIORAL
QUE AL RESPECTO SE TUWERGBERSARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMNGARRMANTE (26 s OZVER'
—~ 5 k FAl e
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CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS OBJETO

w; -DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".
‘;.75 S| “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O

SHRONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” HUBIERA RECHAZADO PORDEFECTUOSOS,
® NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO. s

SI "EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JQEDO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTQ".

."EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y ‘A JUICIO DE “EL H.
TAMIENTO” EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL

E).- “EL CONTRATISTA” OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y’,_FDEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES. : \
F).- SI “EL CONTRATISTA” ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSE’ENSléN\ DE PAGOS O DE QUIEBRA.
G).- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR ‘L H
AYUNTAMIENTO". " % R
H).- S| “EL CONTRATISTA” NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAWENTO' Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS/NECESAR;OS PARA INSPECCION, VIGILANCIA, Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. By B
1).- Sl “EL CONTRATISTA” REALIZA CESION DE DERECHO. DE COERO DERIVADO DEL CONTRATO SIN LA
AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO". A T
J).- S| “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO” LAS POLIZAS DE FIANZA
QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA‘ PRPMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.
K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROEESIGNAL O\_LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H: AYUNTAM!ENTO” PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA".
L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO: DE PARTE DE ‘EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTO
APLICABLES. % 7
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO © VIOLACION POR PARTE DE "E!_ CONTRATISTA” DE CUALQUIERA DE
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL'\H. AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIEN
DEL QUE SE SENALA EN,LA_QLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

Lo |

VIGESIMA.- PROCEDIAjIEA\IT O DE RESCISION.- EN CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS

SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRAT

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAG
CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS
APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AR
MENSUALMENTE EL AVANCE MRS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MALSE

8 Muflicipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, To
. ‘fd\ayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228
Xd Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER
LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 A UN § POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA
HASTA LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

&L, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION
SAERESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE
ORWENEARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL

RAMMRLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA" PARA
CEBEREMMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE
S ZTORARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA

MPUTABLE A "EL CONTRATISTA", YA QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL
o LAS MODIFICACIONES RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA
201 ¥EROZY _CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS’ Y ESPECIFICACIONES
’h‘DICA'I@gWMS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
SN ABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS
OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE

HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER CONCLUIDO LA OBRA Y. QUE POR CASO FORTUITO

CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS; EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO
CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS CONCEPTOS
CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE CONSTRUCCION O
ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A REPONER DE
INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS
EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA
FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO" PARA EXIGIR” EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O

~~, RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE

NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE DE PAGO DE
CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA, EL
CONTRATISTA DEBERA REPONER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES DEFICIENTES.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN
ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA” POR “EL H. AYUNTAMIENTO” ASENTANDOLO EN LA
“BITACORA DE OBRA', Y APARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, “EL CONTRATISTA” DISPONE DE 5 (CINCO)
DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H. AYUNTAMI NIQ;..
COMUNICARA A “EL /CONTRATISTA" LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDI&W%\

ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA'.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" SE CREIGAZA
REALIZAR LO$ TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION, AUTORIZACIONE
Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE USO DEL SUELO, AS’f COMO LAS Lig,
ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS
AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INT,ERPRETA‘AX,JURISDICCION.- LAS PARTES 2
A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE |3Re@ '“\N ETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRANS EO A LOS TERMINOS, i
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY§3E UBLICAS Y SERVICIQS]
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE I% L DISPOSICIONES ADM

LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

0 CONSTITUCIONAL
TONAYAN, VER.
2018 - 2021

ARIA DEL K, A

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. , Tonayan,
Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
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; CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0023
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA

MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS
CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 08:00 HORAS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2018 LO RATIFICAN
Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

e
"\ ATINTAMENTO Cons
N\ )\ DET NAYAN,WM

— 2018 - 202
__ SINDICATURA bip "

C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ.
MR _~ siNDICO UNICO

] “ OS\)“\DOS A,t{ Y,

DIRH ¢UBLICA o
ING. LUIS ORIOLE QPIROZ CARRETO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\\

POR “EL CONTRATISTA”

b C. ALEJANDRO NANDEZ HERRERA

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FISM-DF-2018-30-187-0023 REFERENTE A LA
“CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (08 LOSAS DE CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE
TONAYAN, VER." DE FECHA: 02 DE JULIO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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