CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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4. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
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ADMINISTRACION 20182021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0025

CONTRATO N¢ MTV-OP-FISM-DF-2018-30-187-0025

DESCRIPCION DE LA OBRA Y “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10 LOSAS DE CONCRETO), EN LA
UBICACION: LOCALIDAD DE IXTAPAN, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER."

el $ 370,689.66 (TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTQA\“\‘M' .
] NUEVE PESOS 66/100 M. N.) ) £ S %

$ 59,310.34 (CINCUENTA Y NUEVE ML TRESCIENTOS DIEZ PESOS 3¢ #
LV.A. %

M.N.) ArumAmgN

: PE 1O ONAL
( ; 2019 .

TOTAL $430,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA leesos 00/200 M NEICATURA Moy "
ANTICIPO 0 % : NO APLICA
CONTRATISTA : C. JESUS gAﬂqA SOLANO
ARG AV. ARAUCARIAS 299, COLONIA FUENTES DE LAS ANIMAS, C.P. 91190,

& 'XALAPA VERACRUZ

FONDO O PROGRAMA ALQUE FQNOO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS
PERTENECE: /" DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF-2018)
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Py, SR

s |

CONTRAT(I) DE_OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL" ‘AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER., REPRESENTADO POR LOS CC. DRA. CIRINA APODACA
QUINONES, C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ, ING. LUIS ORIOLE QUIROZ CARRETO Y C. MIRIAM RIVAS ARRES,

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO UNICO, DIRECTOR DE, Qgihs PUBLICAS Y SEGRETARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SHCFERAGRS LES DENOW?'E;
AYUNTAMIENTO”; Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA C. JESU BROL :

EL C. JESUS | A
SE SUJETA}P

A in AN
@R DE LAS SIGUIENTES DEC CIONES Y CLAI-liJS >

Rl

W @ ;

2

B GITUCONA

0(.0““““0 Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan,
“AYANv * Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com




CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
T TRAGON B TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0025

DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, DE
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGA \&2
CELEBRAR ESTE CONTRATO. L% e

P
B).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRAT®@, EL
DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION [CORRESPG
MISMA QUE PROVIENE DEL FONDO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA A
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2018. P ' "’SlNDiCATU A

C).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA" COMO RESULTADO DEL CONCURSO NO.
FISM-DF-2018-30-187-0025; CELEBRADO EL ACTO DE APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA/EL
DIA 02 DE JULIO DE 2018 Y EL ACTO DONDE “EL H. AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL Di
03 DE JULIO DE 2018, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS BAJA EN DIG
CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL
PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO
PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

C-1).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DIRECTAMENTE A “EL CONTRATISTA” COMO RESULTADO DE
LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO PRESENTARO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA
SOLVENTE Y REUNIR LAS CONDICIONES TECGI\;)C'AS'_Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. . :

A O ' A\
D).- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL, SITA EN CALLE ENRIQUEZ NO. 1

COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TONA\(AN,\"\{ER., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DE ESTE CONTRATO. e, NN

V. \
¢
< %2 :

\

Il.- DECLARA “EL CONTRA',I',ISTA’{{ PQR :‘G&ONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

L o
A-1).-QUE ES PERSONA ~.F[S|QA v_,éON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA
CEDULA DEL RES;/LS\T R‘VO FEDEBAL DE CONTRIBUYENTES LASJ871225352

p 4 ‘\\ /r
B).- "EL CONT STA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, S| LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE
REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN
BENEFICIO DE LA CION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

618 - 2021 %
DENCIA MUNICIPAL

AP VER Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
TONAY';% 21 i Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
201 8 - Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
N OMNSTRACIN 00261 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0025

D).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS, CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLHIS
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.¥ &
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRAFAS,
EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION RN
ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADC
POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN/ LA ,DE ;
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PAR] ARPNSTITUCIONAL
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES; ASP CLMIA YANS
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. & P aun 216 <2021

« SINDICATUR MUMICIPAL
F).- SE ENTREGO ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO RROTESTA DE DECIR VERDAD QUE

NO DESEMPENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE
DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN
CONFLICTO DE INTERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA  SEA -PERSONA MORAL, DICHAS
MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 FRACCION IX DE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS L b

G).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIODE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

P \ \ NIDOS A
H).- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS DE: 3‘2%9' % e E
\ NG N
/ / \ < -,‘ - _:\\\\ >
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL-DE CONTRIBUYENTES | LASJ871225352 § éﬁ”h Q@W ;?
REGISTRO PATRONAL ANTE EL |.M.S.S.- INFONAVIT F5458292101 TSy
REGISTRO SEFIPLAN Ny 0024457 o

IIl.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES, REGLAS Y
REGLAMENTOS MEXIGANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS
AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B).- CONVIENEN EN QC\)NSfDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION
PORMENOR12ADA DE/ LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS \Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS
QUE REGE)LAN\I%,,EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE
ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

C).- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE
REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS;PEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (EN LO
RGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE

ERDO LAS PAR
B\BENIDO DE LA

ol Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
z de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.

201 Eima (g qayénzms-zon@hotmail.com
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4. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
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CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0025

CLAUSULAS: D08k

e

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA‘S
TRABAJOS CONSISTENTES EN: “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10 LOSAS DE CONCRETO),
LOCALIDAD DE IXTAPAN, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.” Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE
370,689.66 (TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M. N.). MAS $ 59,310.34
(CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M. N.) CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE $ 430,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M. N.)
E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTO$ E
INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO.DE LAS OBLIGACIONES
ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO A"EL"CONTRATISTA". ESTA CANTIDAD
SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO'ACUERDEN LAS PARTES,
SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y. SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE S| "EL CONTRATISTA" REALIZA
OBRA POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES NO ! TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO
ALGUNO DE ELLO.

™, TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTO&A QUE SE REFlERE EL ARTICULO 39 FRACCION XXIV
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS. RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE 1A VIGENCIA 'DEL CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE
ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE
CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN: UN AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O 'MAS DE LOS COSTOS DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A
SOLICITUD DEL “CONTRATISTA” QMETERA A'LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR- EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA. WNIDOS peg
A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y DOCUMEN@ “‘,. <,

PUBLICACION DE LOS }NDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA
AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL Mgk

DEBERA E lR’POROFfCTO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENBRA
POR APROBADA. [ DIRECCI BRAS PLBLICAS
CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE

O INCOMPLETA, LA’'DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE, EN EL

PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA
INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL
APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS. :

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN EL PAGO

DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO. NO

DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTO§° AS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA
MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETAGAJSBRERTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS. LA AUTORIZACION BE -7‘ OBRE DE COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA EFECTUARSE
MEDIANTE¥E2 87ICIO DE RESOLUFIGE S WEUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, POR

LP QU§  phiDE R ’UERIRA G'iﬁ’ 3 lfei JON DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE
& : = J:YJ"-_,“T WK " M " 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Y T ,,v"" V) n y f’-"’"w ig; uz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
' SN SN WEE 4 D f' é% yan2018-2021@hotmail.com
i-.” g ’ nayan otmail.co
a’ " -
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
Epe 2 “2018”
4. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
e TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0025
COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE
BASE PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE CORRESPONDAN \@Dos Mey
LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. gl
LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAN SER LOS AU
PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y NO POLR{ ‘5
MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESENTA&
Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO. EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBE A
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO. n
EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS &G@ll‘-ﬁw
PROCEDIMIENTOS:
I. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE; (n, Mr
Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENT S
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y
IIl. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO” TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE
INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, \EL AJUSTE RESPECTIVO
PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE{LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN
EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO, CUANDO LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA
PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE-MEDICION DURANTE EL PROCESO DE
CONSTRUCCION, PODRAN SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO
DE NO LLEGAR A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCION .
PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES | Y I, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A EFECTO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO” POR
CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS REV}SE EN. su CASO SOLICITE CORRECCIONES A LOS
MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE.
LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE DE cosms DIRECTOS A QUE NOS REFERIMOS SE
~~. SUJETARA A LO SIGUIENTE:
I. LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADOEN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.
PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES YAJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANTE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL CORRESPONDIENTE AL ACTO DE
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES APLICANDOSE EL ULTIMO FACTOR QUE SE \,HNIA,/
AUTORIZADO; ;
Il. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CO i"
LOS INDICES DE PRECIOS AL PF{ODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS DE QBRA
PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TAMTG
CONTRATISTA COMO fEL. AYUNTAMIENTO", NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BAME
DE MEXICO, “EL AYMNTAM&ENTO" PROCEDERAN A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL COMIRMTNE
CONFORME A L 'PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLIOADI®Y
ESPECIALI ONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTRTASLE
UTILIZAND:! LOS LIN MIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO; DIRECCIO W 4 PUBLICAS
1. LOS PdEClos UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION'DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO
DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA
CONSIDERADO EN SU PROPOSICION, Y UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y
DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
GENERADAS, SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
INICIALMENTE OTORGADA. CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO,
POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATIS®AOEk, AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORMEZ! §= ROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE EL FACTOR
D]: AJUSTENCSIRRE SPONDIENTE AL ME J, & EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SEA INFERIOR A AQUEL

FE]
El\, QUE{ DB MNEJECUTARSE, EN € ' s TO SE APLICARA ESTE ULTIMO.
" v\ /é’.;," \\ b’ o o
s .. Pajacio §

i,

’ ez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,

ﬂ%‘%ﬁ st g i o v e

(s . : - otmail.com
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CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 45 DIAS
NATURALES Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 05 DE JULIO DE 2018 Y A
CONCLUIRLAS EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2018 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE PRESENTO EN
SU PROPUESTA.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL H. AYUNTAW
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLE& i
CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICEN%IA?‘I BN

AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. NMDHOC
. DE TONAYAN
2018-2

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANT|CIPADXWI\H§§~A
INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECN|CO
PERMANENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL‘\H. AYUNTAMIENTO| SE
RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TlEMF’O EL CONTRATISTA" Y
“EL H. AYUNTAMIENTO”, SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE. OBRA" €OMO INSTRUMENTO DE
CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO”, A

TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANQES CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA,
ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA' SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE
CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS-AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES. “EL H.
AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA” ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES,

WCIPAL

~~. LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS

REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTAR A DISPOSICION EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES

p. \\‘ A%

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA’ COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAGAH
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABMG&MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE, B
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATER &
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER Dlﬁ P
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA
AYUNTAMIENTO” EN RELACION CQN DICHOS TRABAJOS.

OCTAVA.- ANTI ICIPOS&- PARA ;L INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO” OTORGARA UN ANTICIPO
POR EL 0% (CERO/&ORClENfO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: NO

APLICA, O IGAND@gE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION
EN EL SITI Dg LO,S ABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA
GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO
PARA LA COMPRAY PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE
INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES* AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR
LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PONGA A DISPOSICION DE "EL
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES** SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA
GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADQ.RE,VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EL ATRASO EN LA
PSR B 1 RIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE
EJECUCIO%“\BAQ,IADO & FORMALIZAR:, B & e.CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS
TRABAJOS PR OPNTRATISTA" NO EN}'

) ) # RANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZ TIPULADO,
o 4 -‘\Q P CA ¢
' ’ Nesaet iodela Llave TeI 01 228890 33 72.
’W ‘%g ;%gg&n@hotmad com
1/,
l A
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NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL PROCEDIMIENTO DE
AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR
PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONI@OS
OTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMASION {
FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBR¢
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LEAVE:

SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN Y o “nell
TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA COMUNlDAM 1410 CONSTITUCIONA
RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCHE O

LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO",“EL CONTRA‘HSTA" EXHIBI
LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION. LA GARANTIA SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CYYO CASO.EL “H. AYUNTAMIENTO"
LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU.CANCELACION. S| "EL CONTRATISTA"
NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO'DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA
AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA LA FlANZA INCLUYENDO LOS GASTOS
FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES.

(EN CASO DE QUE EL PAGO DEL ANTICIPO SE REALICE EN PARCIAUDADES INDICAR TAL SITUACION EN EL
CONTRATO). A
EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL‘ SALDQ POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR SAETEE
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL.A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE ING
MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANCI
~  CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO; SE'COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE

AYUNTAMIENTO". 5 DE TONAY/ .

\ 2018

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA" EL uvu:omriR Eﬁ@@é

CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES-QUE MENSUALMENTE* SE FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN
LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN
EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS
ESTIMACIONES SERAN PR TADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO" DEBERA’ESEESF;ABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO
ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE
SU TRAMITE DE PAG<D EL CONTRATISTA CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO” Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL
MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL
CONTRATISTA, POR_EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 65 DE /A LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL
AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES ‘EL H.
AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECM POR OBRA FALTANTE O MAL
EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. S| “EL CONTRATISTA'S® WIESE  INCONFORME CON LAS
ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (sE &’M
DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA L|Qp SO
RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE £8

BSO SIN RECLAMACION DE “EL

CONTRATISTA”, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPT. A "ﬁ STIMACION O LIQUIDACION DE
QUE SE TRATE r Q SB&EECHO A ULTERIOR RECLAMACIO ' AM]ENTO CONSHTUGONAL
SEBERN E JONAYAN, vm
di M 018 - 2021
g ESIDENCIA MUN‘C"’AL
5

1 i‘} BNAYAN, VPMunicipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel 01 228 89033 72.
018 - 2021 Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE
CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMP%MO
PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DE COMUNICARe¢ZESER",
CONTRATISTA’, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. “EL H. AYUNTAMIENTS, sk
LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTALH
OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESEE-SEA,
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA" PARA SU TERMINACION, O BIEN GREAR
POR LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUM’MN'EK
CONTRATO. - DE TONAYA
2018 - ;
Sib {DICATURA MUNICIPAL
DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON E
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA
MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA
A FAVOR DE LA TESORERIA* DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EQUIVALENTE AL 100%. (CIEN POR CIENTO) DE LOS
ANTICIPOS RECIBIDOS Y OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A "EL
CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL
CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS\REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE
~~.  LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO.SURTIRA EFECTO ALGUNO. SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A
QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA
RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO” HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL
CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA OPTAR
POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATOQ. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA
LEGALMENTE AUTORIZADA PARA-OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO
OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE- HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA
FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADASJE
CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ PORSGUSAITEN
DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS “PARS
REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA
DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVORyBE
TESORERIA DE L H. AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA", CORRI/"
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ANO APARTIR
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMH
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA | A éNCELACKﬁN DE LA MISMA.
LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA §PAl o;BERA CONTENER LAS SIGUIENTES DE@MQ '
EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGEREER
A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESOREF l’
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERR
C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORR
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FJ
CONVENIQABEUDNAL DE ACUERDO Al

OBBEESTE CONTRATO.
% ﬁ_ PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS
{STANESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN
LALL \BRGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGENCIA QUEDARA
HUCGRBANGIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN

' SlDENClA MUNICIPAL

: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
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TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL,
PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” LO HAYA AUTORIZADO DE
ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO. SN
E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY FEDER T
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. R
F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA") EL E ;
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOT| :
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUAL(SUIERA }% SRS
FORMAS BENEFICIE A “EL CONTRATISTA” EN PERJUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO". It

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE F‘AGAR TdtS/I YA
FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE COMH% ACYE \
ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE ASI LO INDIQUE:

H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION
DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA—RECEPCtON DE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLEEIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA PE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO
ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE FIRMA QEL CJTADO CONVENIO.

!

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPEQTFICACIONES Y PROGRAMAS.- (EL :iHs
AYUNTAMIENTO” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO;: ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA ESTEN
CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO/ AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONTRATIS
ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA. e s
LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO'S
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CQNTRATIS\TA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EUECAACIONA)
DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, B RRECK
UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION. D]RE((ZI(?N IDBE(-) 2
e \ RRAS

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL. PLAZO DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL\ CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, ESTE PODRA Q\ESTI\ONAR ‘UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA
SOLICITUD DE PRORROGA EN LA 'QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO
LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE
CONSIDERE NECESARIO WLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS
HABILES SIGU}ENTES N. DIA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE
LA PROCEDE! DE: LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE/ S REGEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, QUE. EBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO QUE,EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA PROCEDENTE
REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA
FORMALIZARSE DICHA PRORROGA EMNTE UN CONVENIO ADICIONAL POR UNA SOLA VEZ, DE

; '0’ DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO”

PUDIERSWARIEIGR RESCINDIDO ARMNBIERS RANIVIKKRNTE EL PRESENTE CONTRATO.
; > CETRTIAN ANAYAN, VER
' ! W W - 2021
1 g smmcm MUNICIPAL
io Mnicipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
oK NGONAL o' de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72
D AN, VER Email; tonayan2018-2021@hotmail.com

018 2021
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE ¥

BESRD. "
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OB'JETO‘:’\ I e
PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATALOGQ,“ &
CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZAGION \; yﬁ

3

DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL
AYUNTAMIENTO” ASI COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOSHRENTABIO (ONSTITUCION
MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANGBSON
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “ERCAS/-
AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA HNBICA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASQO-DE QUE DI
GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS.“EL CONTRATI
SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA ' DERECHQ
RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO/CEDER, TRASPASAR,
ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FiSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y- OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE-LOS DERECHOS DE COBRO
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO; SALVO PREVIA AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 39
FRACCION XVIll DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LD -

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN
LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: A Loy

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION, COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIONY CONTROL,

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL/CQRRESPQNDlENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL H. AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LAS OBRAS
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES, CONVENIDAS. SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES
PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES!

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUJDA-LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO
CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL
CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE, ASNSS
PACTADO. gN ESTE CASO PAGARA A “EL CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA A
SUSPENSION. Y | ) o8

C)- CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN [
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARAEAA
FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS. Am::,}:mmo

D).- CUANDO *EL Hq AYUNTAMIENTO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE
DECIMONWENA, EN fESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIEN®®S
QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. ' l%(cm}w[
E).- “EL CONTRATISTA” NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRAB QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO
PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS
INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL PLAZO QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS
SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y

ERAY QUE CORRESPONDA.

JARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN
R CON “EL H. AYUNTAMIENTO’, A CARGO DE “EL CONTRATISTA", EL
D LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRS TRABAJOS

>
7+ ¢

Wiyhicigs nriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
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EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGADA P B
CONTRATISTA". <
S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA’ PENDIEN] ESARE
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL' e v !
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION. ' AL

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJ éq ONAL
DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TERNg

ESTE CONTRATO. 2018 -

1
_ SINDICATURA MUNICIPAL

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPEND
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS/CONTRATADOS PQR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR ESCRIHOA "EL CONTRATIST g
DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.
EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION. p::
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES AYEL H. AYUNTAMIENTO"
ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASI COMO LOS GASTOS.NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y $E RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL
PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL

CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO. p A

oy |4

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS,
O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE OSIBILITEN LA CONTINUACION DE LAS OBRAS
SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO “AYUNTAMIENT O POR "EL CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE
TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS
REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR/LA ESTIMAC;K)N CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES
PROCEDENTES; ADEMAS, SI ES EL CASO, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBABDOS. Y. SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO. ¢

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOC*KSN DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE DEBERA
OBTENER DE LAAUTORIDAD/JUDICiAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

O n\vOS Miy

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES YEQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES
INSTALACION PERMANENTE -QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO” SUMINISTRE A "EL CONTRAT,
ESTE ADQUIERA PARA DESTJN/ARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRI & HEE
CONTRATO,/ QUEDARAN ‘BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERWARLODE
PERFECTO ESTA Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRI JEB
ACREDITAR S\U A I,ICACION MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA %

SUPERVISION. - 201

DIRECCION-DE

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA, EN
CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O
CUANDO “EL CONTRATISTA” CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE ' -\‘v ©RYZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA

NOOS &

VENCIONALES CON ORME ALO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y R EFECTIVA
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CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRA

QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE (20) DIASHAE
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QB
DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DMATRLBR
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRAT{8RA Y.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: Smmrm iy

DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE "EL H. AYUNTAMIENTO"
B)- S “EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE *EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADQ POR DEFECTUOSOS,
POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.
C).- SI “EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON L& ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTO”.

D).- SI “EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL H.

AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL

PLAZO ESTIPULADO.

E)- S “EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS X, DEMAS PRESTACIONES DE

CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F).- S1 “EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE. SUSPENSION DE PAGOS O DE QUIEBRA.

G).- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR ‘EL H.

AYUNTAMIENTO". ;

H).- S| “EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN

FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA, Y
~. SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. < -

I)- S| "EL CONTRATISTA' REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN LA

AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO". .~

J).- S| “EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS DE FIANZA

QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN

PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K).- LA VIOLACION AL SECRETO-PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERsobr%%@E,

INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA". - (8 S\

L)- EN GENERAL POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE ‘EL CONTRATISTA" A CUALQ :

GBLIGACIONES DERIVADAS-DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y !

APLICABLES. gy

EN CASO DE INCUMPMIENTO & VIOLACIGN POR PARTE DE *EL CONTRATISTA" DE cmﬂ&i@%&% X

E

SV

ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR
DEL QUE SE SENALA EN LAOLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO. DMCC[ON DE ,

VIGESIMA. ﬁOGEDJMIENT O DE RESCISION.- EN CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCED
HACER EFECTIVAS | GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRA
EJECUTA% q_u LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACIGN DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTRE “QoTB,ASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,
ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATEREA %S Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN
SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO E’EL TRA 3‘3" SPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

IFICACION MOTIVO DE R O CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS PRUEBAS
N
PRESKDENC!A MUNIC“’AL m
Palacio Muni \' nriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan,
unicipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A FIN DE

APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO" COMEARA
MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENERA
NO REALIZADA. S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTRRIO!
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA AY]
LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO POREL®
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE\YURAMIERA .': TUCIONAL
HASTA LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLU@bm Wi
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA. = 20 l 8
S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COM '
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION SuU IMPORTE 3
APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” A TITULO DE PENA CONVENCIONAL POR EL
SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE-“EL CONTRATISTA" PARA
DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO (SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA
CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", YA QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO” HARA|AL
PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO’ VERlFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA
OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A 'LAS- NORMAS Y ESPECIFICACIONES
RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA' DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN- PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS
OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMAQON SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE
HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER OONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO
CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO
CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE/LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS VGL(JMENES DE OBRA DE LOS CONCEPTOS
CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE CONSTRUCCION O
ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL. CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A REPONER DE
INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFIC}IE&CIAS DETECTADAS Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS
EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA
FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO" PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN\EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE DE PAGO DE
CONCEPTOS CUYA CALIHAD NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA, EL
CONTRATISTA DEBERé( RﬁPONER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES DEFICIENTES

ESTE CONTRATO SEW SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA" POR “EL H. AYUNTAMIENTO" ASENTAR
“BITACORA DE OBRA’;Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, “EL CONTRATISTA" DISPO
DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H)
COMUNICARA. A “EL’ CONTRATISTA’ LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EX ey
ASENTANDOLO\E/N/LA BITACORA DE OBRA". DRECCONDE QYRR

VIGESIMA TERCERA OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A
REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES
Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE USO DEL SUELO, AS| COMO LAS LICENCIAS DE
ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES,
AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

anquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Ignacio de la Llave Tel. 01 228 890 33 72.
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CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE
ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL
MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGYNA DE DICHAS
CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO“WDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 05 DE JULIO DE2014 @TIFICAN
Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

‘ ENTO CONS'"TUGONAL
AYAN, VER.

: NCIA MUNICIPAL :
x APODACA QUINONES. ~C.| NlCQLAs PINEDA RODRIQME;
PRESIDENTA MUNICIP@LOGQANSTITUCIONAL ) “_ sinDICO UNICO Q,05 S Q
& o ‘1 5? Wl %3.
= % 4 Té\}g; :
N H P"wmsmo consmua
\ DE TONAYAN VEROM
N 2018 - 2021
A 24314 DEL M. AYUNTAMIENTO
ING. LUIS ORIOLE qﬂIRoz CARRETO. C. MIRIAM RIVAS ARRES.
DIRECTOR DE OBRAS.PUB\I.LC}S SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.
\ \

POR “EL CONTRATISTA”

y. £ //ﬁ” | Al
[t f ,A’
/ { Jiesy
t \ F 74 L.
\ N

\ pr N —

C. JESUS LANDA SOLANO

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FISM-DF-2018-30-187-0025 REFERENTE A LA
“CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10 LOSAS DE CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE IXTAPAN, MUNICIPIO DE TONAYAN,
VER” DE FECHA: 05 DE JULIO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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