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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
“2022"

TONAYAN, VER.

MTV-OP-FISM-DF-2022-30-187-0005

“MANTENIMIENTO DE CALLE LAS PALOMAS MEDMNTE
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, DEMOLICION DE
ESTRUCTURA ANTIGUA Y NIVELACION DE TERRENO EN LA
LOCALIDAD DE anwrm. MUNICIPIO DE TONAYAN VER."

§ 409,953.66 (CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECI
CINCUENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.)

$ 55,592.59 (SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVE
DOS PESOS 59/108 MiN.)

§ 47554825 \ (CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.)

CALLE ESM N® 40, COLONIA CENTRO, C.P. 91500,
COATEPEC, VERACRUZ

(FISM-DF-2022)

Cormen Blectrénico; presidencia@umayen.gobmys
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TOMAYAN, VER. POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL M.V Z. GILDARDO APODACA QUINONES Y LA SINDICA C, PATRICIA JUAREZ AVILA ¥ POR

LA QTRA EL C. RODRIGO VALVERDE LOPEZ REPRESENTADA POR C. RODRIGO VALVERDE LOPEZ,

EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES, BN LO SUCESNO, SE LES
DENOMINARA, “EL H. AYUNTAMENTO® Y 'EL CONTRATISTA', RESPECTIVAMENTE .0E
CONFORMIDAD CON LAS DEGLARAGIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES .

DECLARACIONES:
L- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

#). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL mrlﬁa.n 2. SEGUNDO PARRAFO,
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA
CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO
CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO: .

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATQ, EL
CONSEJG DE DESARROLLO MUNICIPAL, © EL CASILDO SEGUN EL CASQ, AUTORIZO LA INVERSIGN
CORRESPONDIENTE, MISMA CUE PROVIENE DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOGIAL
MUNICIPAL Y LAS mmmmmmnm DISTRITO FEDERAL (FISM-DF-2022) PARA
El, EJERCICIO 2022 4

C)- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE'ADJUDICA A “EL CONTRATISTA™ COMO RESULTADO DEL

CONCURSO NO. FISM-DF-2022-30-187-0005; CELEBRADO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 49,

50,51 ¥ 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO

DE VERACRUZ DE IGNAGIO DE LA LLAVE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE APERTURA DE LA

msrATEcHEA?MELDtAunEmuELm Y ACTO DONDE "EL M.

AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2022 POR | ||

PRESENTAR LA PROPUESTA E MICA SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHD CONCLURS® Y

POR REUNIR LAS CONDICIONES TEGNICAS ¥ ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECK

mewmummmmm?nmmmnm :

TERMINOS DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN- PLANOS, ESF

GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO ¥ ANALISIS DE PRECIDPS Lpar MG
ANEXAN Al CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE

¥ QUE SE AL INTE DEL MISMOD. 4 _ ‘Hmm

C1). - GUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICAA 'EL CONTRATISTA" GON FUNBRMENTO EN EL
ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ\DE IGNACIO DE LA LLAVE: COMO RESULTADO DE LA EVALUAGION DEL
PRESUPUESTO F ADO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONGMICA SOLVENTE Y
REUNIR LAS mmvscomammmﬂsmcmﬂnﬁ-mﬁm
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE GONTRATO. T

m.*QUET]ENEESTAELEC‘LDU SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL, SITA EN LA CALLE UEZ ¢ by
" NO.Y, 4 A CENTRO DEL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ, MISMO QUE SERALA B Lud_ . 1/)

RATISTA DECLARA: §“ j
Balatio Munisipal: Enrigues Centro, (P 01380, Tonspdn,

Mumicipie de Toneyin, Versores do ignecio de i Linwe. Tel. 01 220090 33 TL
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A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA GEDHILA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VALRS41021ES5.

A-1). -QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACHEDITM EU PERSOMALIDAD
CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

B)- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA. Y CONVIENE, S| LLEGARE A ‘H\
CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE ) MEXICANG POR CUANTO A \
ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOGAR LA PROTE JDE NINGUN GOBIERNO ¢ ) T)
EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, ma&mcmn&mm&uuﬁm TODO ¥
DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL CALLE LDA N* 40, COLONIA i':E
C.P. 91500, COATEPEC, VERACRUZ. MISMO QUE SENALA \ TODOS LOS FINES Y EFE!:W
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D)- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA/TEGNICA f FIMEEM PARA caﬂrmnﬂ
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETODUE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS,
CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y mmnt-mﬂmpecmum PARA ELLD.

E)- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, SUREGLAMENTO Y LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ.  «
¥ LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS U
DEFENDENCIAS Y ENTIDADES OF LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES A n
MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS F B
INTEGRAN EL PﬂEa_EHTE CONTRATD, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENOF ".,,*;’-'-.'-’
LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPEC -

Y PRESUPUESTO CON v«hlA\erﬁA DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES,

DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA E ON DE LOS TRABAJOS.

F).- muma:mwmimammmnmmr&mm SAERDAD B! -
NO DESEMPENA O O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU CASO, QUE A

PESAR DE DESE . IN LA FORMALIZACION DEL CONTRATD CORRESPONDIENTE NO SE
ACTUALIZAUN caum:na‘na ' ENCASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSOMA MORAL.

DICHAS MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS

QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 48 FRAGCION IX DE

LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

G).- QUE HA INSPESCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

H)- QUE CUENTA CON LOS EGUIENTEiw ¥ COMPRLUEBA ENTREGANDO FOTDCﬂFlPB .. N
DE- ./ W=
BUYENTES VALRS41021ESE
Fa315a75108
28533

Palasis Nvmishzal: Earboues 1, Cnbonla Centrn, CF, SIS0, Toraydn,
Municipio de Toneydn, Veracris de ignecks de L Llave. Tel. 01 228 890 33 T2,
Covron BIncreninn. pressds nose tanEyan.geh.me
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A}~ SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEFERGwE
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNIGERCS -
APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATOY, A RESPONDER EN L=
CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO

e ;.
B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE )
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONSSES
GENERALES Y PARTICULARES. PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRE[RBEES
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABRIOS,
¥ TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL
MISMO. '

C).- CONVIENEN EN ACEFTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL E
SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

5) - SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO'Y,DEL CONTENIDO DE LA LEY DE R
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS GON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IG '

CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO!

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO ¥ CONDIGIONES DE ESTE CONT
CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDD DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: *EL H. AYUNTAMIENTC! ENCOMIENDA A “EL CONTRAJISHSS=C!

LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA “MANTENIMIENTO DE CALLE LAS PALOMAS MES
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, DEMOLICION DE ESTRUCTURA ANT
NIVELACION DE TERRENQ EN LA LOCALIDAD DE TONAYAN, MUNICIPIO DE TONAYAN VER."

v ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CONSAS
OE CONSTRUGGION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DESAN REALIZARSE LOS TRABA SIS

AS| COMO LAS ESPECIFICAGIONES CONTENIDAS EN LOS 05 TECNICOS, DOCUMENTQS GH!
FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, £ -

GASTOS DIREGTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRA
GOSTO DE LAS OBLIGAGIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN
CARGO A "EL CONTRATISTA". ESTA CANTIDAD SOLU ! WENVENIO
ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUNLOE o2
59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS \ BT AR
VERAGRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE, Sl "EL CONTRATISTA’

MAYOR VALOR DE LO INOICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABIL

palicle Mnicipsl: Enriguet 1, Calanta Centre, €., S1304, Tonityée,
municinio e Tonayn, Verscna de ignocio de la Uses. Tel. 01 28890 33 e
comes Hectrinicot presidencia@mnuyan.gebm
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INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, mtﬂmﬂu&nemuﬁ
RECLAMAR PAGO ALGLING DE ELLO,

TERCERA- AJUSTES DE COSTOS- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULD 38
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS HEmclomuds CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENGIA DEL CONTRATO
OCURRAN CIRGUNSTANGIAS DE ORDEN ECONGMICO NO PRE%TA&EH EL MISMO PERD QUEDE  — -
HECHO ¥ SiN DOLO, CULPA, © INEPTITUD DE CUALQUIERA BE LAS'PARTES DETERMINEN UN_
AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL "H. AYUNT/ MIENTO A SOLICITU
"CONTRATISTA" SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLI
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL Auuamo mammmﬁn QUE PROCEDA

DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMP m.a.:rum
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA/DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXC |CIPAL
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES
CORRESPONDIENTE. SI EL AJUSTE ES A LA BAJA SERA EL AYUNTAMENTO POR MEDIO DE LA
DIRECGION DE OBRAS PUBLICAS GUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUELO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE

COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA, EN CASO CONTRARIO, LA
SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA. L

CUANDO LA DOCUMENTACION M LAELFEEIEF‘HGMUEVFH LGBMLIBTE&DEGMMA1 LU=
DEFICIENTE © INCOMPLETA, LA NOENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ES '

CONTRATISTA PARA OUE, €N EL | DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE X !,'_‘," S or I,
REQUERIDO, SUBSAME EL _ COMPLEMENTE LA INFORMACION SEOMTAGIA. \- 2 |
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, 5‘1 mmmmmnmnum SIMIEN

O NO LO ATENDIERE EN FORMA conmcm GOMO NO PRESENTADA LA S

AJUSTE DECDSTOS, - .
EL RECONOGIMIENTO POR / DE coaT UMENTO O REDUGCION SE Dk

EN EL PAGO DE LAS 'CONSIDERANDO EL ULTINO PORCENTAE DE AJUBTE QUE SE

TENGA AUTORIZADO. LUGAR A AJUSTE DE GOSTOS, LAS CUOTAS COMPENGATORIAS A

QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTAGION DE BIENES
CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE
COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE
ACUERDE EL AUMENTD O REDUCCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA
FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE GOSTOS NO PODRA
SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENGIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE BASE
PARA EL CALCLLO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL GONTRATO SERAN LOB QUE
RRESPONDAN A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTLIRA DE PROPOSICIONES.

2M0S ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LIGITANTE DEBERAN SER
Rﬁm.azcm AL MOMENTO DE LA PRESENTACION ¥ APERTURA DE LAS
JINES Y NO PODRAN MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR '

Palselo Murilsipal: Enrdgues 1, Coltnls Centro, CF. G180, Tonapln,
Munitipio e Toneydn, Versores de ignasio e (e Uave. Tol, 05 220890 145
Carres Hostr St prescls s fonayim gt me
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OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESENTACION Y EL ULTIMO DA DEL ME 5 EN EL QUE SE
PRESENTO, EL O LOS |MPORTES DE AJUSTES DE l:ns'rﬂsnenenhd ECTARSE EN UN
PORGENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO. -

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CI.IM‘.'EBQUFERA DE L{.'IS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS! f A%, s

I. LA REVISION OE CADA UNC DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE. WTD PARA OETEN
AJUSTE:

I LA REVISION DE UN GRUPD DE PRECIOS UNITARIOS, GUE, MULTIPUCADOS POR
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO, POR  EJECUTAR. REPRESENTENT = Z
APROXIMARAMENTE EL OCHENTA POR CIENTD DELIHPEJHTE_TDETJ_!LDEL CONTRATO, ¥ 032 - m

Il EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE "EL AYUNTAMIENTO™ TENGA EST&ELEGIDAﬁ.g
PROPORCIGN EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS-EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE L
MISMOS; EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICMAS PROPORGIONES EN ESTE CASO,
CUANDO LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE A TON LA PROPORCION DE INTERVENCIGN
DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DIE MEDICION DURANTEEL PROCESD DE CONSTRUCCION, PODRAN
SOLICITAR SU REVISION A EFECTD DE QUE SEAM CORREGIDOS: EN EL SUPUESTO DE NO LLEGAR
AUN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRAGCION |

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES | Y ||, LOS CONTRATISTAS 5
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES IE COSTOS, AEFECTO DE QUE "EL AYUNTAMI
POR CONDUCTO DE LA DIRECCION'DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE, EN SU CASO S&
CORRECCIONES A LOS MIBMODS, YWTAM}HE LO PROGEDENTE

LA APLICACION DE LOS Pnommm)a DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS /A
REFERIMOS SE SUETARA hLﬂSﬂlaIEm‘E

|Lasmummmmumaawnpmnuammnuesemnmm !
O DECREMENTO EM EL OE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PRSIDH
EJECUTAR, CONFORME Pﬂqqmm:e EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO OE
EXISTIR ATRASO NO mM@E;&mmmm CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO

FAR&EFECTDEDEWUH};EELASFE\HSIMES?MEEEDELOSW QUE SE
PRESENTEN DUBANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL

CORRESPON .-q_. ACTO DE ACION ¥ APERTURA DE PROPOSICIONES.
APLICANDOSE EL UL TIMG FACTOR QUE S _ ZADO);
i LOS mmm-a DECREMENTOS 05 DE LOS INSUMOS SERAN CALGULADOS

COMN BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIORIACTUALIZACION

DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QLE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES

ERAN TANTO EL CONTRATISTA COMO "EL AYUNTAMIENTO®, NQ EE ENCUENTREN

DS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, "EL AYUNTAMI FﬁﬂBEDERﬁNA
el

mnmumumuﬂwﬂﬂm Tll munmau
Carreo Hearamon prescancdf ronayan gob.m
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INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES utsnuﬁ_ﬁ'unmmm LOS
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO;

lii. LOB PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FlJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCEMTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL-~
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A'AJUSTE DE ACUERDO A LAS

VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HA?A COMNGIDERADO
PROPOSICION, ¥

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTD RESPECTIVO *fﬂElEﬂmmuns LOS FACTORES I L
Mmmﬁsrnssﬁmmulhqmnﬁnemsﬁar CIONES GENERADAS, SIN QUE - Q5
RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE nurﬂﬂ.m DEL CONTRATO INICIALMENTENDICATUR

OTORGADA MUNICIFA]
CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADGS m PERIODO PROGRAMADO, POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE  CONSIDERANDO EL FERIODO EN QUE

DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME ALPRWCGHUENIDG SALVO ENEL CASO DE QUE
EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON,

JLaEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEH#ERGNﬁ,EﬁLFI'ﬁRﬁE EN CUYO SUPUESTO SE Apumﬁ;n-:
TIMO.

uepmmummmrmmﬂ&mnmnammmmmuw
mnmnammmmmm'an RES
PROPUESTA

ATUNTAMIENTO" SE OBLIGA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA® £L.O

EN QUE DEBAN LLEVAR Ai:a.so LS TRABAJOS B REFERENGIA, AS] COMO 08 DICTAVENES.
PERMISOS, LICENCIAS nmﬁsmmmm:ms QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION,

SEXTA.- INICIO DE Ms- EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTIGIPADAMENTE
A LA INICIACION DE LOS TRABAJCS. EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN
REPRESENTANTE -TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN
PODER AMPLIO ¥ SUFIGIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODG LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO
DE ESTE CONTRATO. ‘EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DEREGHO DE SU ACEPTAGION, EL
CUAL PODRA EN TODO TIEMPO. ‘EL CONTRATISTA' ¥ “EL H. AYUNTAMIENTO", SE
COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A
UTILIZARLA CORRECTAMENTE. DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO", A
TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANGES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO
DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE
SERECRGENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y ‘EL CONTRATISTA' SOLICITARA LAS
HES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZAGIONES,

Pilnele) Munielpil: Eiiriques 3, Colanii Cirize, CF, 91860, Tonayle, 0.0 i
Miunicigtin dn Tonaydn, Vieracrss o ignacio de e Wi Tul, 03 220 A 9033 72, "-..'_ S
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CONSIDERE PERTINENTES. ‘EL H, AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA? AGEPTAN UTILIZAR LA
BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y
LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS REGISTRADAS, LA CUSTGIOIA DE LA BITACORA
DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA,
Y ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

SEPTIMA- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON S
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERW DE ESTE CONTRATO *I".f',‘..-

OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAL
PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA OE 'EL H. AYUNTAMIENTO" EN RELACION CON DI
TRABAJCS, - <

oo
OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE L 'ELI-I AYLINTAMIENTO" OTORE lﬂm
ANTICIPO POR EL 0% (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE |

LA CANTIDAD DE: NO APLICA OBLIGANDOSE' 'EL /GONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y
ALMAGENES, BODEGAS E INSTALAGIONES ¥, EN St CASO, PARA GASTOS DE TRASLADO DE
MAGUINARIA ¥ EQUIPD DE CONSTRUCCION E INICIOWDE LOS TRABAJOS. AS| COMO PARA LA

COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES CCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE
SE INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LAOBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO
DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO/DE. "
ADJUDICACIGN, DEBERA PRESENTAR LA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “ELH: .

AYUNTAMIENTO" PONGA A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DJAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL INPORTR-.
DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINDS DE LA PRESENTE CLAUSULA. DE CONFORMIDAD CE
ESTABLECIDO EN EL ARTICULD 53.DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIN
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACID DE LA LLAVE. EL ATRASO EN LA El
ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAL
EJECUCION PACTADD Y FORMALIZAR MEDUANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INJCIAZ
LOS TRABAJOS; SI “EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO {

PROCEDIMIENTO DE TIZACION EL PROCEDIMIENTO DE WQN -
CONSISTIRA EN DEDUC mmmwm DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FﬂHMULEN POR
L EL 0 OTORGADO POR TAL CONCEFTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS ALRESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE,VERACRLUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS
ANTICIPOS EN CASO'DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA® SE OBLIGA A
AEINTEGRAR A "EL H. AMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN
TERMING NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL OlA QUE LE SEA
COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA
EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA
E::.Hlalmm OE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO mmns LOS
TESR mmmmammmmunﬂmmm sIEMmEY

mwmnmﬁucmu.:uﬂw -
Miricipiio da TonuySit, Virncrus de fgtincie do i Lnve. Tal, 0L Z2RE 0003 72,
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FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APR
SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO COR |
EL “H. AYUNTAMIENTO" LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZ)
CANCELAGION. Si "EL CONTRATISTA" NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL NO AMORTIZADO,
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE

HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS FIMHG-EB‘UG Y DEMAS AGCESORIOS
LEGALES.,

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA mwﬂ-t B

DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDD NO AMORTIZADO, SE COMP
POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENGIO ELFLAIUWAUFECMENQUESE
CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO" -

mmmmummnmmmmsemnm.m
POR MES, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS O

CONCEFTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, BN £L PERIODD QUE COMPRENDA CADA
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" /A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE ‘EL M.

AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECER,/PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES ., BE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMAGION PARA QUE “EL H. A AMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO, EL CONTRATISTA
CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE
WWMWEEHWMEBEWQLEFMEL CONTRATISTA, POR EL SERVICIO
DE VIGILANGIA, INSPECCION Y CONTROL. BE CONFORMIDAD CON EL ARTICULD 65 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMAQIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACIGN FINAL AUNQUE
HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIBERAN COMO ACERTACION CE LA OBRA, PUES “EL M
AYUNTAMIENTO" EEEWELMWEMWMF TANTE " .
OMAL EIECUTADA O INDEBIDOS. St “EL CONTRATISTA ESTUVIESE INCONFORYIEGON . %
LAS ESTIMACIONES O LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE B0 (SESENTA) LS
CALENDARIO, A PARTIR OE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMA
LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE F

TRANSCURSO LAPSO SIN RECLAMACION DE "EL CONTRATISTA, SE

DEFINITIV E ACEPTADA POR EL LA EST| N O LIQUIDACION DE QUE S
DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. . BARP 1
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- "EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA EN 7 MUNICIPAL

mmmmmaranamﬁmmmmmucmmm

LA E.laaunmu DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS EBFEGEMIGHEE

RS TRADAS, OE COMPROBAR mmmamemmmlmmh OBRA

PR COMUNICAR A “EL CONTRATISTA®, POR ESCRITO, LAS ma'hauae Que

- "EL H. AYUNTAMIENTO", A SU LIBRE ARBITRIO, PERO UE FORMA

R LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE mmm&ommn}km
Palsels Munlsaal: Ervigues 1 Colonks Centra, P, 91300, Tonayds, '

Minicipio de Tonayan, Verssrds de lmecio de bs Laove. Tel. 0 2SS0
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SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA GONVENIDA, SiN QUE ESTO SEA Man'm Pmmm EL-
PLAZO ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA" PARA SU TERMINACION, © BIEN, DPTAR RGR
RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSLILA nmmmulma D

CONTRATO

HEucinumosmmmnsDELEsmﬂouEvEmcmuEwmunE LA LLAVE, ¥ €

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS A QUE HAYA LUGAR' CON
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ~ v . r_——"--; N
"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A "EL H, AYUNT, DENTRO DE LOS GUINGE DIAS r-u\mLEB k

SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTEﬂ_ﬂEIJ. SUSCRIPCION DEL
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE ‘ELH. AYUNTAMIENTD CONSTITUCIQ
DE TONAYAN, VER.", EQUIVALENTE Al 100% (CIEN POR CIENTD) DE LOS ANTICIPOS RECIEI

CTRA DEC-UI';FUMEHTD POR EL 10% (DIEZ PDHJBH{TD}DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTR

INCLUYENDO EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL R AGREGADO, A FIN DE GARANTI
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS QUE EL PRESENTE CONJF
IMPGNEA'ELEDNTH&HETA‘ENTE%MINUEDELH_ CIDD EN EL ARTICULD 83 D§
DE DBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERALCR

IGNACID DE LA LLAVE, MIENTRAS “EL TISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS /i
REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE BEMM SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y B
NO SURTIRA EFECTO ALGUNO S mﬁm EL PLAZO A QUE SE REFIERE ELRE!
PARRAFQ DE ESTA CLAUSUILA "EL CONTRATI NO HA OTORGADOD LA FIANZA HEBFEETMA. EL
H. AYUNTAMIENTO' HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL
CONCURS0, EN CONCORDANCIA CON-LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS COM ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ADEMAS PODRA OPTAR POR MO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA
REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS. NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL
CONTRATISTA® QUEDARA GBLIGADC A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS
MISMAS, DE LOS ERRORES ¥ VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPFONSABILIDAD EN QUE
HUBERE INCURRIDO DE ACH AL ARTICULO B8 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADD DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN LOS
TERMINGS SERALADOS EN EL CONTRATO ¥ EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO
UNA FIANZA QLIE GARANTICE DURANTE UN FLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS
OBRAS EJECUTADIAS, JEL CONTRATISTA™ DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR LN MONTD
EQUIVALENTE AL 10% (TNEZ POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN
SU CASO, LOS' GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS
CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR
INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H
Avuu'mmm ¥ CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA" CORRWA LOS DEFECTOS
ERagt LTOS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE VEINTICUATRO MESES
PA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, ‘€L CONTRATISTA" SOLICITARA POR | iTo A
ENTO" QUE COMUNIGUE A LA INSTITUCION AFIANZADORS mmmmﬂﬂ DELA

Pasacks Wimicipat: Enrimues 1, Colomia Centrs, CF. 1360, Tonayin, .
Muricipio de Tonayin, Vorscrus e lynacio du s bree. 1ol 03 ZZNARABETE.
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LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA mMTEﬂER l-.as SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITIUCION QUE LA OTORGUE:

A) BEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H Ammmmhmcnm DE
TONAYAN, VERACRUZ

B]ELELAFMZAEEDTGHGUEENLGETERMINDEEEESTEGMTQ.

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLEGIDE PARA LA TERMINALTOS
DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE
CELEBRADO ALGUN CONVENID ADICIONAL DE ACUERDQ A LA CLAUSULA SEGUNDA DE BBTE hu-'-‘
CONTRATO, 58U VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORD

DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASD EL BONTRATISTA PRESENT Cirh
ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO'ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA
ACORDADCS. ;

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN] SIEMPRE.QUE 'EL H. AYUNTAMIENTO" LO HAYA
ALUTORIZADO. DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO. ;

I'_,-.I

E) QUE LA INSTITUGION AFIANZADORA Emmssmam LO PRECEFTUADO EN uﬁe,r& S
FEDERAL DE HWETTHJEMEEDEFW : EK ! J__
F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA pmmmmmmnmnmcmme &L _}
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CAF s
COMN MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO ING) L=
QUE EN CUALOLUERA DE SUS 5 BENEFICIE A “EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE 4§
AYUNTAMIENTO". N v _ 1
) QUE EN TANTO NO SE LIBERE UAFIANZA, "EL CONTRATISTA’ TENDRA LA OBLIGA PACHAPRCIAL

TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE & 1
COMUNICACION E.'acﬂrm DIRIGIDA A'LA AFIANZADORA POR “EL H AYUNTAMIENTO" %00
INDIQUE,

H) QLIE PARA cmcm m m OE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-
HEﬁE’CIdNDELAIqER&d&ETD DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR m NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE
PACTAR MODIFICACI AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDD EN LA
CLAUSULA SEGUNDA, CONTRATISTA™ SE OBLIGA A PREBENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIAGION SIN INCLUIR EL CONCEPTO
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA
FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFIGACIONES ¥ PROGRAMAS.- "EL
0" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA

ARATO, MEDIANTE COMUNICADO ESSRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE 'EL
ASENTARLO EN LA BITAGORA DE OBRA

Prtacin Munical: nriges L, Calonis Cemirn, CP. 91340, Tonayin,
Municiio de Tonaydn, Verscrus de ignocio de b Lisve. Yol 01 220§ 90 33 72,
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LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO
TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES “EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE
ALTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES mmﬁr SE ASIENTE EN
BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION, P

DECIMA TERCERA- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION-SI A CONSECUENCIA DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA"-LLEGARE A PRODUCIRSE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZ"DIE+
EJECUCION POR MEDID DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDADDE CUMPLIR EL TIEMPO PARA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONBIDERE NECESARIO, SOLICITUD nusm, :
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCD DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA BINDICATURA
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DELNICIPAL
LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE 5U
RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA_ QUE DEBERAN FORMALIZARSE uwmcmm ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE nsmonmpﬂaunm LA PRORROGA CONSIDERADA
PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE PORGIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR
UNA SOLA VEZ. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS mmmmn&um DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE. 3

mau&mnhm-ﬂmhmfmklmmommwestrm
SUSPENSION Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE |
SIN PERJICIO DE QUE 1%'1.' H. Avuuwaﬁeum DIERA DAR POR F

ADMINISTRATIVAMENTE EJ.FRE&EHI:EI:ONTMTU

mcmr&W DEL -~ "EL CONTRATISTA" S§ ggld
QUE LOS MATERIALES, 'DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS Spe

TRABAIOS OBJETO : CONTRATO CUMPLAN CON LAS NCORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIOAS EN EL CA Q.nﬁanEmNcEFms?msesPEcmmws QUE FORMAN PARTE
INTEGRAL DEL MISMO, ¥ A GUE LA REALIZACION DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS PARTES DEL
mazzmﬂu,isuasmsfmue EL M, AYUNTAMIENTO" AS| COMO PARA RESPONDER
POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS
Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DAROS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O
-maumu&mwﬂmsﬁumnmran AYUNTAMIENTD" O A TERCEROS, EN
CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA FARA EL CUMPLIMIENTO DEL
cou‘mnm HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA: EN CASD DE QUE DICHA GARANTIA NO
EQHIEACLUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DAROS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRATISTA" SE
B CDRRIRLOS ¥ REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGD, SIN QUE TENGA DERECHOD A
SEALGUNA POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO
TUENA IENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL
L IGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y suu -:c:-u

Pitlacks Mumicipal; Envbgus 1, Colonls Contrn, CP. 91360, Tosapdn, <. .
Mibitikciphis de Totaywin, Verscrar Se lgnacho de la Leve. Tol, 81 28R 3372,
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EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EIECUTADOS QUE
AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR E 0 POR PARTE

DE “EL H AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DEL ARTICULD 39 FRACCION XVl DE LA LEY DE

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAGIONADOS CON ELLAS DEL EsTﬁnp DE VERACRUZ ner’%\‘
IGNACIO DE LA LLAVE

ASIMISMO EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL M.FMTE DE LAS ESTIMACIO
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS menmamsuuew CADA ESTIMACIONGY. ’
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA. INSPEGCION ¥ CONTROL. 202 ¢ B0

&) LA AMDRTIZAGION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIIDG N IOAL

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y Uuumnm *EL H. AYLINTAMIENTO" RECIBIRA
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y
HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO COM. i.!ﬂ EBPEmmebES CONVENIDAS S0LO
PODRAN LLEVARSE umm{mpmum EN LOS CASOS SIGUENTES:

A)- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DELA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE
A LO CONVENIDD, Y PUEDA SER UTILIZADA AJUICIO BE “EL H, AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO SE
LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR D LA OBRA RECIBIDA,

B).- CUANDO *EL H, Avmwammmn LAOBRA. Y LO EJECUTADO SE AJUS
ALO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A ‘EL CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO
LA FEGHA DE LA SUSPENSION,

C)- CUANDO DE COMUN ﬁcmm:ﬁﬁ AYUNTAMIENTS" Y “EL CONTRATISTA® conmw_ By
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE REC/RS

EELIQUMEHLANRMANELMP CONVENGAN, CON BASE EN LOS
EJECUTADOS. < \

D) - CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" CONTRATO EN LOS TERMINDS DE LA C
DECIMONOVERA. EN ESTE mmmpmcmmmamn

AYUNTAMIENTO" EL ﬂlJ-E EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA H:EG :

E)- "EL CONTRATISTA® NOTIFIGARA A ‘EL H, AYUNTAMIENTO" LA TERMINAGION DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS ¥
DENTRO DEL PLAZO'PACTADO.

TANTO EN EL GASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA. COMO EN AQUELLOS A QUE SE
REFIEREN LOS INGISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA DBRA DE QUE SE TRATE,
DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LALEY DE OBRAS PUBLICAS Y S8ERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.,-E DE LAFECHA

Patucin Munieipah Esriquas 1, Colonks Cantre, 7. $1360, Tanrykn, GO
Municlpia de Tonaydn, Varacriis de ignacio de 14 Lsve. Tel. 01 218330 53 72 CBRAS




g, 7

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
"2022"

&
I AY\MTANEESFTT CONSSTITUOENAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

g i Loy TONAYAN, VER.
CONTRATO Nia. MTV-OP-FISM -DF-2022-30-187-0005

Sl AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION © ESTIMAGION FINAL EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON “EL H. Avun'mmmm' A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES fEr-mlEmEs DE
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y. SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA
FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA®

5| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "EL GONTRATISTA" PENDIENTES DE
RESOLVERSE, SE DECIIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERQ SIEMPRE DENTRO DEL .
PLAZO ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION. 4

LA REGEPCION DE LAS DBRAS Y LA LIGUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJIJICIO
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR canqemﬁ DE RETENCIONES O SANGIONES
EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. '

DECIMA SEXTA- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, 'EL H. AYUNTAMIENTO' PODRAE,
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTEY EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOSZ
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, Awsm:m&m
POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DONDE EEWTEH DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR FRMENDG TODOS SUSEFECTOS LEGALET UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS C&LPHQ{JUE MOTIVARDON LA SUSPENSION,

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A ‘EL H.
AYUNTAMIENTO', ESTE PAGARA LOS" EJECUTADDS, ASI COMD LDS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
Y SE RELAGIONEN DIRECTAMENTE ©ON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA 0 S oL
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS S gk

QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. e _,:(ﬁ
mmeswwmmﬁmssueammumcwm "f-“‘f
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE 120256
PmnELmPumﬁmummNm‘m by S

DECIMA SEPTIMA.- CION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FU MA

FORTUITAS, O BIEN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSI LA

cmﬂwmdnnemsmﬁassmnhmﬁwmmﬂ&mwwmm O POR
*El.mumna'r mmmgmmmmaumnmmmanunequuswum
¥ EN sSU SE APRUEBEN LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA
ESTIMACION G TE ¥/0 EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES: ADEMAS, SIES EL
B«ASD Fﬁmﬂ.ﬁ‘-@ m NC RECUPERARLES, SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE
Y. SOPORTADOS -r SE IONEN DIRECTAMENTE CON LA uaaa-mrn OE

ESTE CEII'!I'I"'H!.TD ¢,

EN CASO DE NO SER ACEPT OCION DE TERMINAGION ANTICIPADA DEL B’ntﬂmm SE
ERERAGETENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA

é
E
[
E
s
§
E

. 202 - 325
N F Palecio Municpal; Enigesr 1, Colonls Cemtro, P, $1388, Tanayin, D“:?E{:C
e h B Nlunicipla de Totydn. Viersoru dd lgnecio de la Leve. Til 01 222 80 B T2. RRAS p
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"EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADGS
EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DI ESTE ULTIMO,
QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO ¥ DARLES EL USD PARA EL CUAL
FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS. DESIENDO ACREDNTAR SU APLICACION MEDIANTE LA
DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL conmm-ﬂﬂ AYUNTAMIENTO" PODRA.

EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O CUANDO "EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIDS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRLZ DE IBNACIO E'Jr"'_'"
LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AS| COMO POREL--
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESE
CONTRATD, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H AYUNT. 0, INDEPENDIENTEMENTH
APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDG EN EL CONTRA
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARAEL uuupumemc DEL MISMD,

CUANDG "EL M, AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVAGS:

DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENBINDICATURA
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUMERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMING BMUNICIPAL
VEINTE (20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICAGION

DE RESCISION, MANIFIESTELO QUEA S mﬂHﬂ CONVENGA, TENIENDO "EL H. AYLINTAMIENTO"

QUE DICTAR RESOLUGION DIEZ (10) DIAS MABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE

RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA'.

SON CAUSALES DE RESCISION, m:‘.u—‘.n CONTINUACION SE SERALAN: _ :
A}~ 51 POR CAUSAS IMPUTABLES A"EL CONTRATISTA", esTEHmmmnnEmummamqﬁ . F‘; j
I
o

OBJETO DEL CONTRATO EN LA FW‘EN’QUE POR ESCRITO SENALE "EL H. ﬁ"l’LHTﬂHI:’EHTG’

FIEP'AH.&H 4] HEFEHEH ﬂ.ﬂm PARTE DE ELLOS QUE “EL H AYUNTAMIENTO

RECHAZADO POR , POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C).- 81 "EL CONTRATISTA. TA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CONILO ESTIF

HIN MOTIVO JUSTIFICADO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE D a
ATUNTAH!ENTCI'

ﬂ}.-El"ELCm A" NO DA CUMPLIMIENTD AL PROGRAMA DE TRABAJD ¥ A JUICIO BE
AWNMEHT& PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA UE Ll'JE

TRABAJOS EN EL PLAZS ESTIPULADO v ot
E).- S “EL CONTRATISTA" nmmwwuﬁ K6 CUBRE Lo BALARICS Y DEMAS PRESTACIONES

DE CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES. '
RATISTA" ESTA SUJETO A UN PROGEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE

S
i
=

i -

Palacis Munkipal: Entime=s 1, Crlonis Camn, £F, 91340, Terayin, ol - —
Mumlclpli dn Tonayin, Veracrue da bgnacio de id Liive. Tal. 00 228 890 33 72, AS

Comen B trdneg praddanaafftansyan . gah.me
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G).- 5| SUBCONTRATA PARTE DE |.OS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Nnami:mznms POR
“EL H. AYUNTAMIENTO",

H).- 8] "EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA A "EL M. AYUNTAMIENTO" Y Amh:m'fuammisﬁ QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NE,EESFHIGS PARA INSPECCION.
VIGILANCIA. ¥ SUFERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS

I).- 51 "EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE cnam Hﬁnwm DEL CONTRATO SIN
LA AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTD"

3.~ Sl “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H, AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATR. O
CUANDO AUN PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS. ( .

K}.- LA VIOLAGION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERBONAS L
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H, AYUNTAMIENTO" PROPORCIONE A “EL CONTRATISTANEDS
)

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALOUIERA L'IE

REGLAMENTOS APLICABLES,

EN CASO DE INCUMPLIMIENTOD O mmumm PAHIE DE “EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA
DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATD, "EL H. AYUNTAMIENTO' PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL QUE SE SERALA EN umum VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE nrsscmﬂn.- g’u CASO DE RESCISION "EL M. AYUNTAMIEENTO'
MEDWAWWWMWMWMEWL@M&
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADCIOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE; LOGUE BEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICAGION DE LA RESCISION. EN DICHO
ﬂmmlmmmmEquuﬁmswmmwmvum -

—

SE ENCUENTREN A S CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LORELATIVOALA - |\
RECUPERACION DE LOS Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; = |2
LO ANTERIOR ES SIN OE OTRAS RESPONSABILIDADES DE "El. CONTRATISTAY GQE *_/ i
PUDIESEN EXISTIR. “EL CONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCR T : :.,_,;:-'

ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPOMDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS ABIER
SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVD DE RESCISION, ppRAAL
CUAL DEBERA ARAR LAS TALES QUE CONSIDERE

wmm.-wm AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCES
FIN DE CONSTATAR GLIE “EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONER
PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO,
AYUNTAMIENTO® COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QuE
mmmamnmsemumﬁmm REALIZADA. S| COMO CONSECUENCIA DE LA
A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE |LAS OBRAS ES MENCR
REALIZARSE. “EL H. AYUNTAMIENTD" PROCEDERA A HACER !éHﬂEi.z%
4 5E UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO
URRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION
. 2{}:‘:;- P df xE
Ealasln =t Ceilynks .
mnmum:mhﬂ;mtmnm DIRECCION
Corren Hacronicn: presdentiafoneym gohme
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LA REVISIGN, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCIGN /G BEVOLUCION QUE

CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA | '

Si DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION. SU
IMPORTE S APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARID DE "EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA
CONVENGCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTQ DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE “EL CONTRATISTA® PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES ¥, EN-8U CASO, LA APLICACION DE
LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR
CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALOUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A "EL CONTRATIBTA",
YA GUE EN TAL SUPUESTO, "EL H, AYUNTAMIENTO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES
RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO” VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOg
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADC A LAS NORMAS Y\ ESPECIFICACIONES RESPECTIVA
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE [INF
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APUCACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A IiShes
DEFIGIENGIAS OBSERVADAS, CLIYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACH "R Y
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMFLIDD CORRECTAMENTE, EN CASQO OE HABER
CONGLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO 'GON ANTERIORIDAD NO SE ;
DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON NDICATUR/
ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LGS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES

INSTALAGION PERMANENTE, ESPECIFICAGIDNES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS
CONGEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFIGIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE
CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION ‘EL CONTRATISTA®

ESTARA OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFIGIENCIAS DETECTADAS

¥ SUSTENTADAS POR LOS ORGANOB EJECUTORES. LAS PENAS CONVENGCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE "EL H. AYUNTAMIENTO®

PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENT® DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN

EXCESO QUE HAYA RECIBIDG EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES | <70
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE CALCULARANSOBRE | L5
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO 'Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, 1 o
DESDE LA FECHA DEL PAGD) HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS, " 4

CANTIDADES A DISPOSIGION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANCIOSE B/ =W,
PAGO DE CONGEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LO SERALANO EN EL PROY R
EJECUTIVO DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA REPONER TOTALMENTE LOS CONCERTOS '

: HIxs f
VOLUMENES DEFIGIENTES. ~ g
VIGESIMA SEGUNDA.-- INARIOS - LOS TRABAJOS EXTRADRDINAR )
INCLUIDOS EN| ESTE TO SERAN SOLICITADOS A ‘EL CONTRATISTA" POR
AYUNTNMENTOL%.BEHT EN LA "BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA FECHA EN

ASIENTE. "EL CONTRATISTA" DISPONE DE 5 ([GINCO} DIAS HABILES PARA P (AR EL ANALISIS
DE COSTO DE DICHOS TRASAIOS, “EL H. AYUNTAMENTG" COMUNICARA A "EL CONTRATISTA" LA

AUTORIZACION PARA INICIAR |.OS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLOEN LA 'HITACORA

S, iy
OTRAS OBLIGACIONES DE “EL H. AYUNTAMIENTO.- ‘EL
LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LO

\ ==
Palacio Municipal: Envigues 1, Cilesila Canto. C.0. 1360, Tansyén, Dlggtgf
Pllnfcipiss S Tonuydn, Veratus de lghecio de 14 Wave. Tol. D 27089031 72, CRRAS
Corrom Eppironkos: prasitonds tanayen. gab
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CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE
LSO DEL SUELD, AS| COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUMERO DFIQI#.L O EN 5U DEFECTO,
DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADD POR SEBIQN DE CABILDO DE "EL
H. AYUNTAMIENTO",

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION wumsmccirdn LAS PARTES
SE DBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO. A TODAS ¥ CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LD INTEGRAN, ASI COMO A LOS
TERMINOS. LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS OUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, ¥ DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERFRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL PHEEENTE,COHTRA‘TU AS| COMO PARA TODD
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A
LA JURISDICCION ¥ COMPETENGIA DE LOS Tﬂlaums DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA

ESTA HOUA DE FiRMAE ER CORRESPONCHENTE AL CONTRATO RO MTV.OP-FIBM-OF-20EZ30- 1070008 NEFERENTE A LA
ANTIIUA ¥ MIVELACION DE TERFEND £6 LA LOCALIDAD TE TONAYAN, WUN|CIPIO TEE TOWAYAN YER™ UE FECHA 3§ DE FEBRERD
DEL 322 EHELHUMHI?.‘DEM\']N_MM

Pulscio Munldpal Enriguar 3, Colonta Centra, C P SE3580, Tonaydn,
Mumicipie de Tanayn, Veraeros de igmasco de b Lsve Tel 0 2250 3 TL
Coneo Becordnbos: presldendai@tonaysn.pob.mx
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