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CONTRATO N2 MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0006
DESCRIPCION DELAOBRAY  “MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (35 Lummmmsg? f
UBICACION: LOCALIDAD DE TONAYAN, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER. ” ‘;z?'
$ 129,585.60 (CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHE y ST AN
IM : N ‘r{ t s
PORTE PESOS 60/100 M. N.) nrm N, VER

THRA MUNICIPAL
AR $ 20,733.70 (VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 70/100
VA, o
vt $ 150,319.30 (CIENTO CINCUENTA miL TRESGENTOS DIECINUEVE PESOS
' 30/100 M. N.)
ANTICIPO 0 % : NO APLICA
U0 M
CONTRATISTA : £l c ALuAu_mo_HERNANDEz HERRERA
ARG ""'mm'i‘hv. ARAUCARIAS 2011, COL. POPULAR LAS ANIMAS, C.P. 91190. XALAPA,
DOMICILIO : N, VER.
2418 - p021 VERACRUZ
DIRECCIONAE 0 !ASPUBHCM i
FONDO O PROGRAMA ALQUE  FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y  LAS
PERTENECE: DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF-2019)
."I A ,'..
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO RMINADO QUE CELEBRAN POR UNA

PARTE EL AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER., REPRESENTADO R LOS CC. DRA. CIRINA APODACA
QUINONES, C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ, ING. LUIS ORIOLE QUIROZ CARRETO Y C. MIRIAM RIVAS ARRES,
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMIN&M “EL
AYUNTAMIENTO”, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA C. ALEJANDRO HERNANDE@cj ERRERA
REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO HERNANDEZ HERRERA, A QUIEN, EN LO g E'S {
DENOMINARA, “EL CONTRATISTA", QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES O
CLAUSULAS:

]
_\ “ Ppalacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn, o
nicipio de Tonay4n, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 8 90 33 72. ESIDENCIA MUNICIPAL
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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“T\ H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
D RSTRAOON it TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0006

DECLARACIONES:
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, D
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENH
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEG!
CELEBRAR ESTE CONTRATO. &%

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATG EL CON (=)
DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION, CORRESW DIENTE
MISMA QUE PROVIENE DEL FONDO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC!AL MUN!OIMIIOW\ ‘.
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2019. : ICWN-
fsmmcm MUN

C).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA" COMO RESULTADO DEL CONCURSO'NO.
FISM-DF-2019-30-187-0006; CELEBRADO EL ACTO DE APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EL
DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 Y EL ACTO DONDE “EL H. AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL
DIA 22 DE FEBRERO DE 2019, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS BAJA EN DICHO
CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA pEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL
PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPEC\‘FICAOIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y] QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO
PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

C-1). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA, DJRECTAMENTE A “EL CONTRATISTA" COMO RESULTADO

— DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA
SOLVENTE Y REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ;

D). - TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL, SITA EN CALLE EM¥
COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TONAYAN VER MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFg
DE ESTE CONTRATO. / ’

- caum:m
ONAYAN' VER.
18 - 2021

..: &%&fwm

B). - "EL CONTMT&TA DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, S| LLEGARE A CAMBIAR DE
NAC]ONAUIDAD EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE
REFIERE Y\A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN
BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

e !

II.- DECLARA “EL GONTRATIS_TA": .POR CONDUCTO DE RESENTANTE QUE:

A-1). -QUE ES PERSONA FJSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PER

CEDULA DEL REG!STR\Q FE/ERAL DE CONTRIBUYENTES HEHA810424UB3

C). -QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN AV. ARAUCARIAS 2011, COL. POPULAR LAS ANIMAS,
C.P. 91190. XALAPA, VERACRUZ. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

D). - QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y O
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMAS, CON LAl
ORGANIZACION Y MANO DE}.@EBQ}ESPECIALIZADA PARA ELLO.

e il
. . DE TONAYAN, VER.
ﬁ % aclafMunicipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn, 2018 - 2021
. 6 de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 8 9033 72. PRESIDENCIA MUNICIPAL
g Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICA
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y EA
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRARIVAS i
EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PURLICA %
ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADGRSS]
POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESGORNSI im--i\;»’rm
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICUEARES!F
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES Asi ?ﬂm
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. I .

F). - SE ENTREGO ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO F’ROTESTA EJE DECIR VEROQAD
QUE NO DESEMPENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU, CA$O QUE, A PESAR
DE DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE ‘NO SE ACTUALIZAWUN
CONFLICTO DE iNTERES EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL, DICHAS
MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 FRACC]ON X DE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

G). - QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA! OB»JETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUClQN

H). - QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS DE:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | HEHA810424UB3
REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S.- INFONAVIT ~ | F5458325109
il REGISTRO SEFIPLAN & 258 0024488

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A). - SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO. QUE A CADA UNO SPONDE, CON TODAS LAS LEYES, REGLAS Y
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTA Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS
AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A'RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B). - CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DE KA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS Y PRE&UPUEST CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJEC DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE
ACUERDO CON {SWQ’D"SPOSICIONES DEL MISMO.

C). - CONV}ENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE
REGISTRAN TbDOS LbS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

D). - SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (EN LO
SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO.

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO,
SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

mmm ONSTTUCONA

DE TONAYAN, VER.
< %008 - 2021
'\ & Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn, Wm Humqpﬁ
: ; y icipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de |a Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@&hotmail.com
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CLAUSULAS:

TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL Lugslﬁt DOP '7"
DEBAN REALEZARSE LOS TRABAJOS, AS| COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN L .
TECNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

{VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 70/100 M. N.) CORRESPONDIENTES. AL IMF’UESTO AL VALR
AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE $ 150,319.30 (CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS
30/100 M. N.) E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE Lﬁ@wm
OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO GON CARGO A “EL CONTRATISFA: S
ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDE?
LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SER
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE, SR
CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO INDEPENDIENTEMENTE DE 't

DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A Q@
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACION ‘ ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE
ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE
CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A
SOLICITUD DEL “CONTRATISTA" SOMETERAA LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARAACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO, "EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y DOCUMENTACION
SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL
AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO
PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA
DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS,
DEBERA EMITLR’ﬁESR GFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA
POR APROBADA

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE
O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE, EN EL
PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA
INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL
APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN EL PAGO
DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORI RO
DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY @ 12
MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION T

¢ A0 EORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO OgfAmnSres
COSTOS NO PODRA SERMQBIFRBARO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES Q % XU
',

4
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BASE PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE CORRESPQME)MA
LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. Ty
LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAN SEE‘ i -
PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y NO. RAN
MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESENTACIGH
Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO. EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBER#A
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO. 4 Ayt
EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE Lo%%
PROCEDIMIENTOS:
I. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER ELAJY
Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE, MULTIPLICADOS POR SUS CORRES

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y
lll. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO" TENGA ESTABLECIDA LA PRomRmON ENS _ :

PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEREFF:
EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO, CUANDO LOS CONTRATISTAS(NO ESTEN DE ACUERDO CON BAE ;* "
PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PRO
CONSTRUCCION, PODRAN SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUESEAN.CORREGIDOS; EN EL SUPUf
DE NO LLEGAR A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTQ ENUNCIADO EN LA FRACCION I.
PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES 1 Y Il LOS CONTRATISTAS MRiER)
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A-EFECTO DE QUE "EL AYUNTAMIENTO -
CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS REWSE EN su CASO SOLICITE CORRECCIONES A LOS
MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE.

LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE DE. cosms 'DIRECTOS A QUE NOS REFERIMOS SE
SUJETARA A LO SIGUIENTE:

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MES ‘EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS;, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES'Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANTE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SKRA EL CORRESPONDIENTE AL ACTO DE
PRESENTACION Y APERTURA DE- PROPOS!CEONES APLICANDOSEAEL,ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA
AUTORIZADO;
Il. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS IN SERAN CALCULADOS CON BASE EN
LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIORMACRJALIZACION DE COSTOS DE OBRAS
PUBLICAS QUE DETERMINE EL \BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TANTO EL
CONTRATISTA COMO “EL AYUNTAMIENTO", NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO
DE MEXICO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERAN A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA
CONFORME A LOS | PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES
ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO;

lll. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO
DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA
CONSIDERADO EN SU PROPOSICION, Y UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y
DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
GENERADAS, SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CQ!

| "\ E AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SEA |
£ _EN CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE ULTIMO.

Hicip| 5 de Tonay4n, Veracruz de ignacio de la Liave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA" EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 10 DIAS
NATURALES Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 26 DE FEBRERO l_”

EN SU PROPUESTA.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL H. AYUNTAMIES
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBI:# -
CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICEN A
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

SINDICATURA UNICIPAL

SEXTA. - INICIO DE TRABAJOS. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO
PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO"Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTO" SE
RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO. “EL CONTRATISTA" Y
“EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA.DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE
CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCIONDE LA OBRA *EL H. AYUNTAMIENTO", A
TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA,
ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA! SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE" ",
CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENQDS

LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES. “ELY:
AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" ACEPTAN UTILI LA‘BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIO
LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNI
REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUP
DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTAR A DISFOSICION EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PAR

SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. < 'E{. CONTRATlSTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSOHMA
QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS | MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABL 'F
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE-LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LA:
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE “EL H!
AYUNTAMIENTO" EN RELAC!ONGON DICHOS TRABAJOS.

OCTAVA.- ANTICIPOS,- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AMIENTO® OTORGARA UN ANTICIPO
POR EL 0 % (CERO. POR CIENTﬂ) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRAT UE IMPORTA LA CANTIDAD DE: NO

APLICA, OBLJGANDOSE “EL - CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION
EN EL SITIO'DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA
GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO
PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE
INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES* AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR
LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PONGA A DISPOSICION DE "EL
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES* SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE
GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSIY A8t
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SB
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRAS
ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGH
EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIAGION Cfafg
TRABAJOS: S| "EL cowrmsptsm" NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL t%' BHADY

ol ;,,l'.“ .;.»',-
NO PROCEDERA R ..f;t.;‘-%".

afacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
io de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel, 01 228 89033 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.

ADMINISTRACION 2018-2021 TONAYAN! VER’
CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0006
AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEQWOIR,
PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, ELMQISTO:.
OTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTiM2
FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE 4
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA[ [
PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATASTA¢]/
SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIRME AN (WBHTUCONAL
TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA COMUBEADSA L
RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCES® [
ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUMBNARIRYD
CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A [LA
FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA
OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCION\DE
LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO", "EL. CONTRATISTA" EXHIBIRA
LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION. LA GARANTIA SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO EL “H. AYUNTAMIENTO"
LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. S| "EL CONTRATISTA"
NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA
AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS
FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES. EERGD
(EN CASO DE QUE EL PAGO DEL ANTICIPO SE REALICE EN PARCIALIDADES, INDICAR TAL SITUACION EN 5@‘“-‘ N,
CONTRATO). e P X EaRT
EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR GA: & FZaaR
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A) Lg-E%gAB'LECIDA POR LA LEY DE INGRERQ®S: *“&
MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANCIEROS'GE
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESD%&E@
TO
2
DIRECCIC

VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION D

AYUNTAMIENTO". ONAPAN, veR
NOVENA. - FORMA DE PAGO. - “EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA CONTRATISTA" EL IMPORTE DE ES
CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE* SE F N, EN LAS QUE SE CONSIDERARA

LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS-O ETAPAS DE CONCEPTOS EJECU S TOTALMENTE TERMINADOS,
EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS
ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR *EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE "EL H.
AYUNTAMIENTO" DEBERA_ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHADE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO
ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE
SU TRAMITE DE PAGQ. EL. CONTRATISTA CUBRIRA A "EL H. AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL
MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL
CONTRATISTA POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL,
AUNQUE HAYAN /SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES °“EL H.
AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL
EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. S| "EL CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME CON LAS
ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER PORNMBSU
RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAS
CONTRATISTA", SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION Q
QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. .t

ONAYAN, VER.
R
e 4 MUNICIPAL
§.% @cio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, PRESIDEHCIA
“ o de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave, Tel. 01 228 890 33 72.
'|'&G’JN’~L Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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H. AYUNTAMENTO Nsmuaonm. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
g~ i oo TONAYAN, VER.

i CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0006
DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - “EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE
CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA003 ay
PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DE COMUNICAR A EL ;‘"ﬁ’ G,
CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. “EL H. AYUNTAMIENTO", ASSU S
LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE :

PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y S
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA
MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA
A FAVOR DE LA TESORERIA* DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EQUIVALENTE AL*100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS
ANTICIPOS RECIBIDOS Y OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR | AGREGADO A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A
CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL. ART[GULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLIEASSR>

LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTlRA EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL Pl
QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA-CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA F} / ,‘_,-
RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROWM‘&'IH U"Ml
CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERWGIDS -
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA A BAR? 02 i
POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA.—DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCIONINBERIGE

OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL GONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE {OS
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA
FIANZA QUE GARANTIGE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, "EL
CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL COSTO TOTAL DE LA-OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU
REPARACION ¥/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA
DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
TESORERIA DE “EL H./AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIJA LOS
DEFECTOS$ O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ANO A PARTIR DE LA
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA* DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYAN XER
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. .
C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINAGHaN
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBR 8

TODO CASO EL CONTRATISTA ESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL Cd
PRORROGA O ESPERA AG@F e

P Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
#le Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.

PRESIDENCIA HUNIC!PM
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
N STRiGON ozt TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0006
D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" LO HAYA AUTORIZADO, DE
ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.
E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.
F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA") EL DEBIDO
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS
FORMAS BENEFICIE A “EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTQ". :
G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS WIS e,
FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIAN CDMUNICA S
ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASI LO INDIQUE. f < %€ ¥
H) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION: /34
DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA—RECEPCEON DE LA OBRA OBJEY
DEL PRESENTE CONTRATO.
CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE "
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEG
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10%,
POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE FIRMA D

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS; Esnect
AYUNTAMIENTO" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACI ROGRAMA, MATERIA o
CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTRNTE LEMAL DE "EL CONTRATHS
ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA. %
LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN lNCORPoRADAs AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANT®.SE
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUGIGH
DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN.TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES ABNTRREG -’; ol
UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIEIQTE EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION. DE 2Tc?| AIF

\ SINDICAT

FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CON‘I?RATISTA" LLEGARE, A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE
TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE’UNA
SOLICITUD DE PRORROGA,ENtA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO
LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE
CONSIDERE NECESAR!O ’SOUCIfUD QUE DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES /AL ~DlA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE
LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE SU ﬂECEPQION _DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA.ﬁUEDEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA PROCEDENTE
REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA
FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR UNA SOLA VEZ, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDE ARA QUE
"EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION Y SE LE AP :
SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL H, &
PUDIERA DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

775018 - 2021
la¢ioMunicipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan, PRES‘DENUA MUNICIPAL
pio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.

X Email; tonayan2018-2021 @hotmail.com
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
=ik “2019”
“\ H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER

ADMINISTRACION 2018:2021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0006 SIS 4
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL. CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUESLGS::."

PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA

GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS: "EL CONTRATI TA
SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TE.NGA DERECHO
RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER TRASPASAR,
ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBL|GACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE-1OS DERECHOS DE COBRO
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATQ; SALVO PREVIA AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 39
FRACCION XVIIl DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. W08 gy
ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMF'ORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE H& 5
LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADO)S QUE AMPARA CADA ESTIMACION, (YT
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL COR’RESPO

DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA YUQU‘DAC!ONES - H YV A
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE.SEAN TERMINADAS EN SU WOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES
PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES

A). - CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO
CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL
CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B). - CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO' ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO
PACTADO. ('leN ESTE CASQ P&GARA A"EL CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA
SUSPENSION

C). - CUANDO DE COI(AUN ACUERDO "EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIF'ADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA
FORMA QUE LAS PkRTES CONVENGAN CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

D). - CUANEO *EL_H 'AYUNTAMIENTO' RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMON A, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EL
QUE LIQUI EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E). - “EL CONTRA]:I‘STA" NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO
PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS
INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL F’LAZ.O QUE

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGENA:
SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACT 2t
SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA.

S| AL RECIBIR LAS OBmWAS, Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION
RESPONSABILIDADES F.‘ ) AS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE “E

i 'Munk:ipai: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
i:de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 890 33 72,
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com

10de 14



CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
3 “2019”
“™ H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
e R TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0006
EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGADA POR SRS
CONTRATISTA". 0¥ 0
S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "EL CONTRATISTA" PENDIENTEB; T
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZEN G
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION. Y Ty

DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TERM{NEISDED
ESTE CONTRATO. DE TO:*:Y
2

: DIRECCION D
DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO ‘EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDE
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS/CONTRATADOS PO
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR ESCRITO A"EL CONTRATISTA"
DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.
EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VE‘ZMQUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A ‘EL H. AYUN

ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTES
PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS 3 EFECTOS LEGALES WNANVE

QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUsF’ENSIQN i o NaL
SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, = 0 e
CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MON ] E LAS FIANZAS PARA EL CU i §
DEL CONTRATO. &

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTAR AL AS DE FUERZA MAYOR O FORTU|TAS,
= O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIB Vi N LA CONTINUACION DE LAS OBRAS
SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO 'AYUNTAMIENTO" O POR "EL CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE
TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS
REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA‘ ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES
PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL CASO, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SQPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO. o
EN CASO DE NO SER ACEPTARA LA MOCFON DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE DEBERA
OBTENER DE LA AUTORIDAD JUD CIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.
DECIMA OCTAVA.- MATﬁR’ALES YEQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION F’ERMANEhEE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO" SUMINISTRE A "EL CONTRATISTA" O QUE
ESTE ADQUIERA PARA D STINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, QUEDA BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN
PERFECTO ES"I'»@{D DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO
)l\C:REDITAljl'\'0 /SU’"“APL.ICACT(SN MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION. (e

DECIMA mVE’NA/ RESCJ’SION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- 'EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA, EN
CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O
CUANDO “EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA
MATERIA; AS| COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPU P{ggﬁ--
EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEM TE DE
APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER EPQQ--W vﬂ
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. By
AMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION AR 3= o
@MUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPON A AZORES

ONAYAN VER.
20!8 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
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DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE DICTAR RESOLUCI(SN DIEZ (10) DIAS HA e
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRAIMNU

DE TONAY. R.
SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: sy

201
A). - S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS| g&@%
DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".
B). - SI “EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO POR DEFECTUOSOS,
POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO. | ONDOS by
C). - SI “EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SE? NGTIVS
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTQ"./ /
D). - Sl “EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ¥ 'A JuiClo !:
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOSE
PLAZO ESTIPULADO. i
E). - S| “EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRES‘?MW@I‘JC £
CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES. i /

G). - S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZA
AYUNTAMIENTO".
H). - Sl “EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMLENTO Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESAR!OS PARA INSPECCION, VIGILANGIA, Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

). - Sl "EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHG OE coBRo DERIVADO DEL CONTRATO SN LA
AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

J). - S| “EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A“EL H. AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS DE FIANZA
QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA 'DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K). - LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE "EL H/AYUNTAMIENTO" PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA".

L). - EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE ‘EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO o VlQLACIéN POR PARTE DE EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONFRATO, *EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
DEL QUE SE SENALA EN L I_C_LAUSUL@,VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRA

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - EN CASO DE RESCISION AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORYES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS. KUN NO._LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA EFECTU ABSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICAC{ON DE[ LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS
TRABAJO§ AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,
ASI COMO'LO ﬁELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN
SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"
QUE PUDIESEN EXISTIR. "EL CONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA
AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS PR
DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. - X
CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PR&

APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, "EL H. AYUNTAMIENT'
MENSUALMENTE EL AVANC 5 AS ; R0
NO REALIZADA. S| COMO C

A/
FNF f‘.\"

sicnmmn K. AYINTAMENTO
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AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER
LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OE
HASTA LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCISh
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.
SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPRQ
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPGRTE
APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL DR
SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE ‘EL CONTRAFIM

OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS® Y ESPEC#FICAC ONES
RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCiON A LAS DEFICIB
OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE
HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO
CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS; EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO
CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES INSTAI_AC!ONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENEkS DE OBRA DE LOS CONCEPTOS
CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PR@YEC‘TO EJECUTIVO, DE CONSTRUCCION O
ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL GONTRATISTA' ESTARA OBLIGADO A REPONER DE
INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS
EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTER!ORMENTE SON INDEPENDIENTES DE LA
FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO" PARA EXIGIR” EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESD ‘QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA W0OS 2
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE o

NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO. HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LASZ:
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE DE PAGO%

CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL YECTO EJECUTIVO DE LA OBRA, EBZES
CONTRATISTA DEBERA REF‘ONER TBTALMENTE LOS CONCEPTOS Y VO, ES DEFICIENTES. H, AYUNTAME A D)

VIGESIMA SEGUNDA.- TT?ABAJOS-._EXTRAORD!NARJOS.- LOS TRABA RAORDINARIOS NO II\ICLU!DOgE P

ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA” POR “EL H: AMIENTO" ASENTANDOLQ A
*BITACORA DE OBRA'", Y (PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, “EL CONTRATISTA" DISPONE DE 5 {CINCO
DIAS HABILES PARA ESENTAR EL ANALISIS DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H. AYUNTAMIENTO"
COMUNICARA A “EL CONTRA'I’iSTA‘ LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

VIGESIMA TERGEF&A OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO. - "EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A
REALIZAR LOS TRAMI'ILES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES
Y PERMISOS QUED ANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE USO DEL SUELO, ASI COMO LAS LICENCIAS DE
AL!NEACIéN Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES,
AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - LAS PARTES S| OBUGAN

.Tl
s

CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DISPOSICIONES AQf

LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

ONAYAN VER.

3\*4\005 ’IQ:,
o - 2021
lacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, RESIDENCIA MUNICIPAL
pio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE
ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL
MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS
CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2019 LO

(15 A
A B

POR “EL AYUNTAMIENTO"

4. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
, )\ DE TONAYAN, V‘ER.
;;rj,. =" URA MUNICIPAL
A, Y o
DRA. CIF %2‘ ODACA QUINONES. C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ.
PRESIDENTA/MU ) I~ 'siNDICO UNICO

XN CONTITUCIONAL
; SECRETARIA DEL H. AYUNOAMBINTOER.
2018 - 2021
P SECRETARADEL K AYUNTAMENTO
y f ,‘" ' POR “EL CONTRATISTA”
i \ L
, ' _,' \
C. ALEJANDRO HERNANDEZ HERRERA

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0006 REFERENTE A LA
“MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (35 LUMINARIAS), EN LA LOCALIDAD DE TONAYAN, MUNICIPIO DE TONAYAN,
VER." DE FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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