CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
2214 “2020”
4. AYUNTAMENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CON STITUCION AL DE
MUNICIPIO DE TONAYAN, VER. TONAY AN VER-
i o CONTRATO No. MTV-OP-F'IST:\ -DF-2020-30-1 87-0006
CONTRATO N° MTV-OP-FISM-DF-ZBZO-30-137-0003
P - | 4 N LA
DESCRIPC‘ON DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (6 LOSAS DE COQRQ'?, E
W UBICACIbN: T LOCALIDAD DE TEJOCOTAL, MUNICIPIO DE TO ANLYWER.
- A
DOS; Mi

$ 342,074.07 (TRESCIENTOS CUARENTA Y .
LUATRO PESOS O7H00 MN) 07 jupusiioton
TR A  siNDi
. " N < §54,731.85 (CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTAY UN

LV.A. % PESOS 85/100 M:N.)

$ 396,805.92 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
TOTAL: __CINCO PESOS 921100 M.N.)

ICioNAL DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

XAk VER,  DF-2020)

AN NO APLICA

CONTRATISTA : C. MIGUEL AN
CALLE HIDALGO NO. 422, COLONIA LOS PINOS, C.P. 34244, SOLEDAD

DOMICILIO : <% DE DOBLADO, VERACRUZ.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF

; “2020”

u avuntamiento construcion. Ho AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.

ADMINISTRACION 2018-2021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0006

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER. REPRESENTADO POR LA
PRESIDENTA MUNIC{RAk DRA. CIRINA APODACA QUINONES Y EL SINDICO C. NICOLAS PINEDA
PR RA C. MIGUEL ANGEL ZAMITIZ HERNANDEZ REPRESENTAD&,,E,QR c.
ZAMI T NANDEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGALsH QUHEKES,
EN LO SUCESI§MSSEWLES DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CON
RESPECTIVAMEN T, BHIGONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONESYCLAUSULAS SIG%['

FCLARACIONES:

SIND ATURA MUNICIPAL

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULOQ SEGUNDO PARRAFO, DE LA
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ,—VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, YQ‘IjE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD

LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO. & 4

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRE E CONTRATO, EL
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, O-EL CABILDO, SEGUN Elf CASO, A RIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE H'HGWENE DEL FONDO D [ERLES’

EL EJERCICIO 2020

C).- QUE EL PRESENTE ooNJ:RATo SE ADJUDICA
CONCURSO NO. FISM-DF32020-30-187-0006; CEXEBRA
50, 51 Y 52 DE LALEY/DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ DEIGNACIO DE LA LLAVE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE APERTURA DE LA
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020; Y ACTO DONDE “EL H.
Avuwx_nfﬁmo" EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2020, POR
PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO CONCURSO Y
POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS
DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE
ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

C-1). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA" CON FUNDAMENTO EN EL
wplEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO

\ haTlTUCIUN!L -
NG & BLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL, SITAEN LA C ENE
'O DEL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ, MISMO QUE SE

36 DE ESTE CONTRATO.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayidn,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72,
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com




CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
; : “2020”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER

ADMINISTRAGION 20182021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0006

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ZAHM720802MR2

A-1). -QUE ES PERSOM2
CON LA CEDULA DEg'

B).- "EL CONTRATIS®
CAMBIAR DE NACIONAR
CONTRATO SE R

K SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO PORCUANTE
BAJO PENA DE PER

M CAR LA PROTECCIC)N DE NINGUN GOBIERN -

' SINDICATURA MUNICIPAL
C).-QUE TIE AICILIO FISCAL EN CALLE HmLGO NO. 422, COLONIA LOS
PINOS, C.P. 94244, SOLEDAD DE DOBLADO, VERACRUZ. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

o

D)- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, 'fé;jﬁiCA Y FINANCIERA PARS
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS'OBJETO DE ESTE-GONTEATOY CUENTA ADEMAS,
CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OF ADA

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y Les REQUISITO
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL E$FADO
REGLAMENTO Y LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL
CONTENIDO DE-LOS“ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL
PRESENTE cdrq:mATo CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA,
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y
PR!—;séF'yEé'ro CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, ASI COMO LAS DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

F).- ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE
NO DESEMPERA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU CASO, QUE A
PESAR DE DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE
ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL,
DICHAS MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS
QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 FRACCION IX DE LA
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ZAHM720802MR2
Q3210357103
00057086
Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
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w avuntamento construciona. . H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNIGIPIO DE TONAYAN, VER

ADMINISTRACION 2018-2021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0006

1ll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES,
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

APLICABLES A LOS TE#BAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN\“W)Q’UE
CORRESPONDA -‘-" BRCUMPLIMIENTO. ‘
2 2 h ~

B).- CONVIENEN 4
DESCRIPCION P

SEEEDRIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIM(
ARFRMARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE 1
S ROMBIENTES NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE EAS/IIRA
N EL FUTURO DE ACUERDO CONAS DISPCSIE '.a,.,-.;*..-.ﬂ-*

(18 - 2
: o SINDICATURA MUNICIPAL
C).- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE
SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LAEJECUCION DE LA OBRA

D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL NG DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADRE CRUZ
LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA ]
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. -~

CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DF

. CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJEm EL CONTRATO.-. "EL H. AYUNTAM|ENTO‘ ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA"
LOS TRABAJG‘S "CONSISTENTES EN LA: “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (6 LOSAS DE
CONCEEIQ)} EN LA LOCALIDAD DE TEJOCOTAL, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.”
4

¥ gﬂlw OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS
N AS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS,
AS| COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUMENTOS QUE
FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD
DE $ 342,074.07 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.) MAS
$ 54,731.85 (CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 85/100 M. N.)
CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL $ 396,805.92
S NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 92/100 M.N.)JE INCLUYE LA
AN Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E

YE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE,tAS

) 7ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGQ Akl

WR\POR'LO QUE, SI "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR MAYOR VAL 4
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJE
BA EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUN

Palacio Municipal; Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, PRESIENCIM MUNICIPAL
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 890 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

<k - h TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0006

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 38
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE
ESTADO DE VERACRUZ DEACNEDIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEESGNTRATO
OCURRAN CIRCUNSTANGIAMBBKDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISHOUSE Bty
HECHO Y SIN DOLO, CYLRAEEINEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES; DETE
W BNUN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJKC
EJECUTADOS, DICHOS COSTRISBODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A 501
“CONTRATISTA" SOMETHRACM LASTONSIDERACION DE LA DIRECCION DE QBRAS: PA
ANALISIS CORRESPONDIENTERVARVACQROAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE

R\ 2 | B
.w‘:‘..’ “‘v N .
A TAL EFECTOS FRMEHUHIEESENTARA POR ESCRITO SU SSEaimoR &S

DOCUMENTACION-SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES
CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARAEN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO D ‘
NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA  PROMUEVA D
COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PRO '-‘..3.
SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA« .

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE S ’3/4- AUEVAN [LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA; LA~ DEPENDENCIAZG ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL
CONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA
REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO
DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO
ATENDIERE EN'FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE

DE CO§J1'98_;, "

EL,R{E/QQ-NOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR
EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE
TENGA AUTORIZADO. NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A
QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE
COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE
ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA
FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA
SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE BASE
PARA 8bos QALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LQ%,,.Q}’{E

'_" Ve & 4 = _\t‘“

EL AJUSTE DE
CONTRARIO, LA

X KiODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE B
TS RERERTABION Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO. EL O LOBAWREIS

EETE CONTRATO.

palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 0122889033 72.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.

ADMINISTRACIGN 2018-2021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0006

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALESQUIERA DE LOS -3
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: _ONIDOS 4,

I. LA REVISION DE CADA UNQ, 3 LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARAL
AJUSTE; e B

Il. LA REVISION DE UN 4GR _
CORRESPONDIENTES CANUDADES$S DE TRABAJO POR  EJECUTAR, y RERRESEMTEN
APROXIMADAMENTE EL OCHENRAEOR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATOREATN?

¢ AUNTAMIENTD CONSTITUCIONAL
. EN EL CASO DE A AKAS VN VERS €
PROPORCION EN QUE_IN 7

0821
- “EL AYUNTAMIENTO’ TENGA ES[ARINESRRAUNSIPAL
N_EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS

—

DERIIAGS ‘ RMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS
COSTOS DE LOS IRSUMOS QU RVIENENEN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO, CUANDO
LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS
INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION, PODRAN
SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO DE NO LLEGAR A
UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCION .

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES | Y II, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A EFECTO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO"
POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE, EN-8UJICASO SOLICITE
CORRECCIONES A LOS MISMOS, Y- DICTAMINE LO PROCEDENTE. v

LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AJ
REFERIMOS SE SUJETARA ALO SIGUIENTE:

| LOS AJUSTESSE CALCULARAN A PARTIR DEL MESENE
O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMGS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE
EXISTIRATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

=

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL
CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICANDOSE
EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO;

Il LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS
CON BASE EN.LOE 'lelCES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION

0

DE COSTOS,_-& = & PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES
QUE REQUIER © EL CONTRATISTA COMO “EL AYUNTAMIENTO", NO SE ENCUENIR
DENTRO D ADOS POR EL BANCO DE MEXICO, "EL AYUNTAMIENTO" PRO
CALCULARL NJUNTO CON EL CONTRATISTA CONFORME A LOS PREGHK
INVESTI EO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NAGIH

INTER QONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZA

MDOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO; HAYUNT: ", ONSTITUCIONAL

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 30 3372,
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com



CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
s “2020”
w. avyuntamenTo consiuciona.  Ho AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
N OASTRAGON 821 TONAYAN, VER.
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lil. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO; EL COSTO POR F\LWQ AMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE A ) bq;\ LAS

IMPUTABLE AL C HFRA ISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA« QBN’VENIDO SALVO EN EL CASO DE QUE
EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES ENEL ‘QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON,
SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE EN CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE
ULTIMO.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL c@NTRATlsrA* EJECUTARA LOS TR
45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS Y SE'OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERI{
DIA 22 DE AGOSTO DEL 2020, UN-DIA DESPUES DE LA FIRMA DEL MISMGP
05 DE OCTUBRE DEL 2020/AJUSTANDOSE AL CALENDARIQ DE TRABEIE
PROPUESTA. _

DE ESTEQONTRATO EN
"" LAS EL DIA

PRESENTO EN SU

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOGUK
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION T
EN QU {prN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, AS| COMO LOS DICTAMENES,
PERN as LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

ADMINISTRATIVOS.- “EL H.

sa'm. INICIO DE TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN
REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN TODO TIEMPO. “EL CONTRATISTA" Y “EL H. AYUNTAMIENTO”, SE COMPROMETEN A
UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA
CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. "EL H. AYUNTAMIENTO", A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIM!EN‘E@“ DE

iw«- ;
V4

.« Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
hicipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
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DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LAOBRA, Y

ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.
\-"““B Ay,

SEPTIMA.- RELACIONES

S.- “EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL
PERSONAL QUE OCUPA R £

1O DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONFR ERA EL
BI IGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIQNES '

OBLIGA POR LO TANTO ARl $5OND R DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SU ST RAE
PRESENTAREN EN RTRA O SONTRA.DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN RELACIONZ:
TRABAJOS. .

_ y. Wt R.
OCTAVA.- ANFHEIPOS.- PARA N0 G LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIEX FTOR U
ANTICIPO POR D% (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESEN_IE.GQN ARUER WRORTA
LA CANTIDAD DE: $0.00 OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS S SIGUIENTES

CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA GASTOS/DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LAADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINC
DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE REGFBA"C)OPlA DEL FALLO DE ADJUDICAEION, DEBERA
PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO  POMISA
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
PRESENTACION DE LA GARANTIA DE'LOS TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO
DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDOQ-EN
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL/AZSTA VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SER AMO ARA DIFERIR SIN
MODIFICAR, EN IGUAL-PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTA e FORMALIZAR MEDIANTE
CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS: S| "EX CONTRATISTA" NO ENTREGA
LA GARANTIA BELMTICEPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO
DE LA FECHA(DE INICIO DE LA OBRA. EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO
DE AMQB_*'I@ZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO POR TAL
CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL,
S.dEﬁ'ANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR
DE LOS ANTICIPOS, EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL
DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA
RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA
L CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN\BLSITIO DE
‘DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR "EL H. AYUNTAMIERSG!

x EXHIBIRA LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIE}

| 7 LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACIONE DE
INDIENTE, EN CUYO CASO EL “H. AYUNTAMIENTO" LO NOTIFICARA PORLE
'AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. S! "EL CONTRATISTA" NO HA BE

-,ifi};-ﬂ“ CIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS PQ
KR ‘;.‘;&:.g.'\\ -L FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA'
OS\FIVANCTEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES.
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EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA
CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

NOVENA.- FORMA DE PAG@:
ESTE CONTRATO MEDIANTESSTIMAC)
MES, EN LAS QUE SE ,...;"-' LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAM

ESTIMACION CONFORME A
PRESENTADAS PORH,M‘BII SCONIERA

SIGUIENTES A LA FeGHA RIS * ANDO [ASES GiONES NO SEAN PRESEN
S SBRATADO, ORPORARAN ENLA SIGUIENTE ESTIMACYR RARE :
H. AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL CONTRATISTA CUBRIRA A ‘EL H.
AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO Ak MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTA, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA,
INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD €CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. NI
LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H. AYUNTAMIENTO' SE RESERVA
EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR
PAGOS INDEBIDOS, 8[*EL CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON
LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE H&A*Ei:ECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR,ESCRITO LA
RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE[ LAPSQ
RWION DE “EL CONTRATISTA", SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEP A7
ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A ULTERI 7

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EL H. AYUNTAMIENTO"
DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS OCO
LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO TCON LAS ESPECIFICACIONES
CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA
REALIZADA, Y DE COMUNICAR A “EL CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE
ESTIME PERTINENTE. “EL H. AYUNTAMIENTO’, A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA
PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO
SE ESTAN-E\JEQUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMBLIAR EL
PLAZOSAQERBADO POR “EL CONTRATISTA" PARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTARBRR LA

IMERA. - GARANTIAS. -"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA
CURROGEBIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICASUMAGERYIE
PRGN ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAX

PURLICAS Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan,
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TONAYAN, VER.", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS ANTICIPOS RECIBfDOS Y

! (L]

l"f‘" ‘“u- RITIO
LTI .fi,i_r.-_’ 3 \%-"i‘ﬁe RO
7 AL A .
HARA EFECT GARANTIA - DE SERIEDAD nEf fA PROPUESTA DEL CONCURSO, EN
CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA
OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO-CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR
INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA.
CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OQSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES
Y VICIOS OCULTOS Y DE GUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE
ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
DEL ESTADO DE” VERKCRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL
CONTRATO YfEJ;M:K NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE
DURANTE”UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, "EL
cO STA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
P¢R,CTENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS
REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD
CONTRATADA: DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO” Y CONTINUARA VIGENTE
HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIJA LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE
PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE VEINTICUATRG 7 PARTIR DE LA FECHA DE
: H. AYUNTAMIENTO” QUE

iy
o S

mummsum co ) TUCIONAL
SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. OE TONAYA . VER.
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C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA
PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A LA
FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS. :

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CON,TRATQ AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMJENTQ"LO HAYAy
AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL leﬂﬂs &,

F) QUE LA POLIZA SE E)X[ER
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE

EN CUALQUIERA DE SBSENIIAEE W
AYUNTAMIENTO, '1“ 2o ENOICA uafiigmfm

G) QUE EN TAN % o FIAN: ., £ CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE
COMUNICACION ESCRITA DIRIG!DA A’LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASI LO
INDIQUE.

H) QUE PARA CANCEI‘.ER LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
PRESENTACION /ﬁé LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION D;E WRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

CUA P/,GR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE

Pﬁu 'MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECID@ EN LA
SULA SEGUNDA, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN E DO _O

CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION 2

oAb
HEEEL CONCEPTO

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE RESE TARDAR A LA
FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.
DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ES ACIONES Y PROGRAMAS.- “EL H.

AYUNTAMIENTO" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE
ESTE CONTRAJO. MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL
CONTRATA SR fi&,&znm&um.o EN LA BITACORA DE OBRA. (0
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DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- SI A CONSECUENCIA DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD-QUE
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES Al DIAEN
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE LA PROCEDE&CIA DE
LA soucgun DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES ALA FECHA DE SU
RECEPCION, DETERMIMANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE DER LA
PRORROGA, QUE DEREHEN RMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIO

15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO sEﬂALADo PARA LA BEEUCION
ALIZARSE DICHA PRORROGA MEDlAm’E UN CONVENIO ABICIO NAL POR
NIAWCON LO ESTABLECIDD ENEL ARTICULO M&E ':_,.‘_a.d.-

CONSIDERARA QUE "EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO-
SUSPENSION Y SE LE APLICARAN:LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASE, )E,
SIN PERJUICIO DE QUE~ ‘EL H. AYUNTAMIENTO" PUDIERA DAR POR,
ADMINISTRATIVAMENTE E ELPRESENTE CONTRATO. ez

DECIMA CUARTA. 7WSABIUDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRA

LOS MATERlA;Es, NO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL
CATAWI‘:E CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO,
Y ;wéuam REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO" ASI COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE
RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE
SE LLEGUEN A CAUSAR A°EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL
DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS
DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR
SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE
SE OBLI%‘EL CONTRAMSTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE AkSUllav| ORMA

TRANSH PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES:Q
PRES FRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE Cip#)

BIEN OS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREV

EXP IRESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINO

39 FRA Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAMTW

DIRECCION DEOB BLICAS Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
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ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION,
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIEIO

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL H. AYUNTAMIENTQ" RECIBIRA
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SB TOTALIDAD Y

% 5 LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAPARTE EJECH -'-“-!_g5
[[GLIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO‘ Ekg' 3
A7k OR DE LA OBRA RECIB!DA

A LO CONVENIDO, Y PUEL
LIQUIDARA AL CONTRA ‘
: HAYUNTAMIELES
ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECORADO S

B).- CUANDO “EL H.
A“EL CONfRATlSTA‘ EL PRECIO DE LOAJES]

A LO PACTADO. EN
LA FECHA DE LA

C)- --:‘-"{‘;'_; O RO --.‘ AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA® CONVENGAN EN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA,
SE LIQUIDARA EN LA FORMA. QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS. &>
D).- CUANDO “EL H,.g}tuu‘rAmENTo" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMONOVENA;” EN~ 'ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ‘E
AYUNTANENT@EL/ QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECID

E).- *EL EE'CONTRATISTA NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO' LA TERMINAC —;‘f DEATSTRAE
Q “UERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DERCRMER LUIDOS Y
DENTRO DEL PLAZO PACTADO. . ,

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMOENQUELLOS AQUE SE REFIEREN
LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA-OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL
PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,, O DE LA FECHA
EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE,
LEVANTANDBSE,AL EFECTO EL ACTARESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR LALIIAGACION

‘ OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTlMACION FINRLS
DRPES COMPROBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO’, .
‘{‘f IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PE
R'PRABAYOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE
PATPOR “EL CONTRATISTA".
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S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA" PENDIENTES DE
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANC}ONES EN
LOS TERB#NOS DE ESTE CONTRATO. A

DECIMA SEXTA.- $ SON TEMPORAL DEL CONTRATO “EL H. AYUNTAM[ENTG‘ PODRA
8 JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES. GE”EM; AVISANDO
ATISTA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS. et
hn!\f;; ks ONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFEGR!
AT URAS QUE MOTIVARON LASUSPENSIONK:

EL PRESENTE G¢
VEZ QUE HAYA

KGN DE LA OBRA POR CAUSAS |MRWBARLE

%’ TRABAJOS-EJECUTADOS, ASl COM@: GASTOS
RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RgszochLEs ESTEN DEBIDAMENTE'COMPROBADOS
Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ELPRESENTE CONTRATO, EL CUAVNSSBRA‘CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE-CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS
PARA EL CUMPLlMII;NTO‘DéL CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O
FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA
CONTINUACION DE LAS OBRAS SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO "AYUNTAMIENTO" O POR "EL
CZN‘?TISTA" LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN
s CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTjMAS
CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS -;’!,' :
PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS Jﬁ-ﬂn
COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ,, BHA OBJETO DE ESTE

CONTRATO.
EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMI ! CIPADA DEL CONTRATO, SE
DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA Og _- ] "QATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MA'I;ERIN.
EQUIPOSZDEAN : 1'-0 PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO" 36| '

AMRADDS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION, MEBIANTE LA
POVERPROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION. DF TORAVAN, ¥e
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DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA,
EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES
GENERAL O CUANDO “EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS,
BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AS| COMO POR EL INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE DE APLICARLASPENAS
CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA
GARANTIA gORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO “EL H. AYUNJAM
DEL CONTRATO, LA BE
LAS RAZONES QUE AL ¥
(20) DIAS HABILES C@
RESCISION, MANIFIESTEE o

A).- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A"EL CONTRATISTA" ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO EN L,AFEC}’m EN QUE POR ESCRITO SENALE "EL H. AYUNTAMIENTO".

B).- 1 “EL CONTRATISTA’ SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR
O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO POR
DEFECTUOSOS #@’No AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C).- SI E.Lf:oNT’RATism' NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O
SIN *ﬁ’?@ JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE ‘EL
AYUNTAMIENTO".

D).- S| “EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y 4 I

TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

E).- S| "EL CONTRATISTA” OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS
CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F).- SI "EL COMTRATISTA' ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE
QUIEBRAS e g
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).- Sl “EL CONTRATISTA® REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN
LA AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

J).- S| "EL. CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO
AUN PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K).- LA ViOLﬂON AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSQNAS D'E LA a

INFORMACION CONFIDSrNGI&k QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" PROPORCIONE A “EL ...
&

AMIENTO DE PARTE DE "EL CONTRATISTA" A GUA

“PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXQS Y-

L).- EN GENERAL, Pog N
OBLIGACIONES DERYADAE
REGLAMENTOS APLICAPLES

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE-RESGIION.- EN CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LAFECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS;
LO ANTERIOR ES“SIN'PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTAl QUE
PUDIESEN EXISTIR' “EL CONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR RITO,
ANTE LA-AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DfAs '
SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISIGNHAR
cuﬂf DEBERA ACOMPARAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE"“%

WGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ;/
FIN DE CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CON 1/ ADAS CONFORME AL
PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, "EL H. AYUNTAMIENTO"
COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE
SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO
REALIZARSE, "EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA
SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5§ POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES
ANSGURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA
OR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOL:JB&QIQI&‘ QUE

A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.
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DE “EL CONTRATISTA" PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE
LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", YA
QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES
RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS,
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION"A LAS

ADRS 4CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE" ‘ESTIMACION B
S HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO Qﬁmt;lABER ’
JPOR CASO FORTUITO CON ANTERIORIDAD NO SEdb -'\
DETECTADO CONCERT®S ADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO CUME]
ESPECIFICACIONES Y WA !“ DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES 0O L
INSTALACION PE IRE
CONCEPTOS CON B/HERIERA DEFICIENCIAS REsPi-;»C‘ro AL PROYECTO EJE.
CONSTRUCCION oMure el A\ 5L MOMENTO DE LA DETECCION ogAY
ESTARA OBLIGAORRHERSRIER MEDIATO tAFOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS BE
Y SUSTENTADAS—O GAR ".' c;maRES LAS PENAS CONVENCIONAKES: GF
ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO" F’ARA
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.O RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO
QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO MAS LOS INTERESES: ;GENERADOS ESTOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN’ EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES,
DESDE LA FECHA DEk, PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DI S ION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATAN )SE DE_
PAGO DE CONGEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PROYECTO E i
DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA REPONER TOTALMENTE LOS CONCEE '

DEFigENn‘Eé

vzqssm SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS-EXTRA RDINARIOS NO
INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA" POR ‘EL H.
AYUNTAMIENTO" ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
ASIENTE, “EL CONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS
DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H. AYUNTAMIENTO" COMUNICARA A “EL CONTRATISTA" LA
AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA “BITACORA
DE OBRA".

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.-"EL H. AYUNTAMIENTO" SE
{= OBLIGA A: REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE
: St AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA QBRAS
;. S| COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN 8U%
¥CEPCION DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION DE CA
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CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS| COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A
LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA

EN LOS ANTERIOR&S TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESI’;’P‘«ITE CONTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL~G@NTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL-DE; LAS'.CLAUSULAS QUE
INTEGRAN Y QUE EN EL } “r"»'l_ﬂ EXISTE ERROR, DOLO O LE e

NOEEIGANDOSE A NO
& SIENDO LAS 09:00

]

HORAS DEL DIA 21 DE AGOSg s::, < O RATIFICAN Y FIRMANf i hﬁt;hn.

Ve . ;
¥@ ﬂwcr’ucmm f 4 HAYUHTAMIEMO CONSTITUCIONAL

ENCIA MUNICIPAL ~ SINDIC. MUNICIPAL

DRA. CIRIN, g"ﬁpo ACA QUINONES C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ
IDE Mu“mc:pAL siNDICO UNICO

ING. LUIS ORIOL! RO% RIAM ARRES.
DIRECTOR DE BLICAS SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FISM-DF-2020-30-187-0006
REFERENTE A LA “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (6 LOSAS DE CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE

TEJOCOTAL, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER." DE FECHA: 21 DE AGOSTO DEL 2020 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN,
VERACRUZ
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