CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FORTAMUN-DF

el “2023”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
g~ g TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FORTAMUN-DF-2023-30-187-0104
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CONTRATO N.° MTV-OP-FORTAMUN-DF-2023-30-187-0104

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL (REVESTIMIENTO EN
DESCRIPCION DE LA TRAMOS AISLADOS), EN EL CAMINO P UELOS - COL.
OBRA Y UBICACION: SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE PUENTEZUELOS,
MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.” it

$ 188,110.39 (CIENTO OCHENTA X OCHO MIL CIENTO DIEZ
IMPORTE: PESOS 39/100 M.N.)

\ = --\-7-“,:

5

\,-’ e d
$ 30,097.66 (TREINTA MIL\NQVENTA Y SIETE PESOS 66/100
VA % M.N.) ety Ny

\
L } —
ALY

$ 218,208.05 (DOSCIﬁNTOS DIEClOCH
OCHO PESO&MM&MN) ‘ /g

}_

-\\‘!.

NO APLICA

\ = IDENCIA
Qi MUNICIPAL
CONTRATISTA: ANHEV]\CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

/\0 IBERTAD NO.28, INT. 4 CP. 91300, CENTRO BANDE|
DOMICILIO: \ . VERACRUZ. c

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTA

//EONPO.ORR LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TE ": JTOR
| UE PERTES et DEL DISTRITQ FEDERAL, (FORTAMUN-DF) 2023, ScarAN. 2
\e oot o2 2022 - 2025
NOS=E 2 DIRECCION DE

RAN. 2 OB CAS
SINDICATURA

Palacio Munici, ez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
MUNIC‘PAL Municipio de Tonayén; de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 :v 8033 72.

Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx
1]18




CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FORTAMUN-DF

“2023”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
gl TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FORTAMUN-DF-2023-30-187-0104

T R R o A RN i T T M AW g PRI L LoV RN L | s P o e 77 L SO i e RN 5

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER. POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL M.V.Z. GILDARDO APODACA QUINONES Y LA SINDICA C. PATRICIA JUAREZ AVILA Y POR
LA OTRA LA ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C.
ANDRES HERNANDEZ VIVEROS, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES, EN LO
SUCESIVO, SE LES DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATI$TA'“ QPECTIVAMENTE
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTESr _.’ J

DECLARACIONES:
l. - EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO z SEGUNDO PARRAFO, DE LA
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, IGENTE EN LA ENTIDAD,
CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE
CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO.  /

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DE I\{EhLBEL PRESENTE CONTRATO, EL
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL FON DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE, ng‘;EM CACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL, (FORTAMUN-DF) PARA EL EJ,EREJ‘I 2023,

| C). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDIGA A“EL CONTRATISTA" COMO RESULTADO DEL
| CONCURSO NO. FORTAMUN-DF-2023-30-187-0104; CELEBRADO CON FUNDAMENTO EN LOS
| ARTICULOS 49, 50, 51 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
/ DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE
APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA Y. ECONOMICA EL DIA 11 DE MARZO DEL 2023, Y ACTO
DONDE “EL H. AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA 13 DE MARZO DEL 2023,
POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO
CCONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA,DEBERA
REALIZARSE EN TERMINOS /DEL PROYECTO EJECUTVO CONSISTENTE ENZARD
ESPECIFICACIONES GENERALE b\ﬂ( ULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO ,_{;
PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE AN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE/[38 f T

=
C-1). - QUE EL PRESENLT?ONTRATO SE ADJUDICA A "EL CONTRATISTA" CON FUNR

\
ARTICULO 51 DE LA DE. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CW

ESTADO DE VERACRU

PRESUPUESTO PRESENTADO Y,POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONG
RLAS CONDICIONE NICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA

SBJET ?EL PRESENTE CONTRATO.

4’ ' ¥
X A AT IR
) IDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL, STABWTACALLE EN N e
ENTRO DEL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ, MISFIO QUE SENALA PARELGH
ALES DE ESTE CONTRATO.

OAS,

%ﬁﬁ\g
s
Z)

: 026 ‘5\'-' "
SINDICATURA W, 54
MUNIC'PAL Palacio Municipal: Enrigqu ia Centro, C.P. 91360, Tonayén, 2022 2005
Municiplo de Ti , V |/ io de la Llave, Tel.01228 8 9033 72. gt
il i szhm“rnh: w:I:::ch.O:mwm.:ob.m DIREGCEDN ﬁk..
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Il. - EL CONTRATISTA DECLARA:

A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ACI150128649.

A-1).- QUE ES PERSONA MORAL CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDQ SU PERSONALIDAD
CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. (

B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONViENE S| LLEGARE A
CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO. MEXICANO POR CUANTO A
ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTEQC[ON DE NINGUN GOBIERNO
EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACIQN‘MEXICANA TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL C. LIBERTAD NO. 28 INT 4 CP. 91300, CENTRO

BANDERILLA, VERACRUZ. MISMO QUE SENALA PARA TOD,GS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE
ESTE CONTRATO.

D).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNléAY j’lNANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMAS,
w CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

£)- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQU(S és UE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
3UBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL STADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
A LLAVE, SUREGLAMENTO Y LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ,
7 +/ N LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS
MR </’ DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMlNiSTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES A LOS
F MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS.QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES,
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, caNStsTENTEs EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE
OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMZ
PRESUPUESTO CON ANALISES DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, AS| ComkK
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA LJCION DE LOS TRABAJOS. ’

F).- ESCRITO EN EL CUAL EL CGSNTRA'LSTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR Y&
NO DESEMPENA EMPLEO, CAR O\GQMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU G}
PESAR DE DESEMPENARLO, CON L. \FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIEA
ACTUALIZA UN CONFLICT@'DE‘G%ERES EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA P,

DICHAS MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIQ
QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULQ

IONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

?SQE:Q»J LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOT

CEDULADE REGISTRO FEDERAL DE CORTRIBUYENTES | ACI150128649
RECISPRO PATRONAL ANTE EL LM.S.5 J/fiFONAVIT Q3510443108
SF 029

Palacio Municig j ¥nrjsfliez 1, Colonia Centro, C.P, 91360, Tonayén,
Municipio de Ton firy el z de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 & 9033 72.
Corred trénico: presidencia@tonayan.gob.mx ¥
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lil. LAS PARTES DECLARAN QUE:

A). - SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES,
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE
CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO. £~

! | N aah
B). - CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO /CON ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LAEJECUCION DE LOS TRABAJOS,

Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL
MISMO. Y Q.

C). - CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE
SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON L,AE,Q?CUCION DE LA OBRA.

). - SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS

PIBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE

A\ LAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE,
PLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. o Vv

-2 %/EGTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO-Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO,

y

ONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES: ‘
CLAUSULAS: P&

ERA. OBJETO DEL CONTRATO. -. "EL/H/AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A 'EL (GNERATY

TRABAJOS CONSISTENTES EN LA: “REHABILITACION DE CAMINO RURAL (REV 5 v

TRAMOS AISLADOS), EN EL CAMINO Pﬂeﬂrgzulgn.os ~ COL. SAN ISIDRO, EN LA L0
PUENTEZUELOS, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.”

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA TA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFOR
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARZ
AS| COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS/D
FORMAN PARTE INTEGRANTE DE§ : NTRATO.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRA‘!TQ. - EL IMPORTE DEL PRESENTE ]
CANTIDAD DE $ 188,110.39 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ BESUS 39/100 M.N.) MAS §
30,097.66 (TREINTA MIL IEN\ Y SIETE PESOS 66/100 M.N.) CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO, :?; DA UN TOTAL DE $ 218,208.05 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL

DOSCIENTOS OCHO PESOS 05/100 M.N.) E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL
CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
: DY Ei@ CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL

WA ), "{é’ 9 BILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCED
E ’ S '1’:'.‘;!!".5 DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.

'NDICATU Palacio Municipal: Efriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, —

2025

iclpio d de Ignacio de la Llave. Tel, 01228 8 90 33 72. > o y
MUNICIPAL QR sty O%?Fg%%?'giﬁ
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TERCERA. - AJUSTES DE COSTOS. - PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39

FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMOC PERO QUE DE

HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS P 'TYES“QETERMINEN UN

AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL"H. AYUNTAMIENTQ A SOLICITUD DEL
‘CONTRATISTA" SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION ij OBRAS PUBLICAS EL

ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUECION QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y
DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE QE COSTOS, ACOMPAKANDO LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES
CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL-MISMO PLAZO, CON BASE EN LA
=1, POCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE\DENTRO DE LOS SESENTA DIAS
oy NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUS =
TOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION Quli‘sk'ﬁ OCEDA; EN CASO CONTRARIO+2
ITUD SE TENDRA POR APROBADA. AR : -

Pt | :
DO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE §E ggoMUEVAN LOS AJUSTES DE C@s*
JGFICIENTE O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA O“.ENTIDAD APERCIBIRA POR ES{
EONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO BE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUEN
REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR @ /COMPLEMENTE LA INFORMACION Se
NSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APRR
LO ATENDIERE EN FORMA CORREQM&TENDRA COMO NO PRESENTADA LA

AJUSTE DE COSTOS. Y
EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE.COSTOS EN AUMENTO O REDUCCIOR i
EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DEAJUSTE QUE SE
TENGA AUTORIZADO. NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A
QUE, CONFORME A LA LEY DE LAMATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION) DE LOS TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE
COSTOS EN MONEDA NACJONAL DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE
ACUERDE EL AUMENTO DUCCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA
FORMALIZACION DE C @ GUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA

-

SER MODIFICADO DURA IGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE B2
PARA EL CALCULO DIQ‘\L9§/ AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOE
CARRES RONDAN A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSIGIONES

ECIOS zR f;muss DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE D

RREV. AN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTUR
Es%r IO'PODRAN MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARI ON bk
RE ECHA DE SU PRESENTACION Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL RUEEE

= 7 025
ENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO. DlREGCION DE
MUNIC'P AL Palacio Municipal: Enciquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayidn,

Municipio de Tonayén, V, ‘ 2 de Ignacio de la Llave. Tel.01 228 8 9033 72.
Correo Elgcfrénico: presidencia@tonayan.gob.mx
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RA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALESQUIERA DE LOS

SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL
AJUSTE; Py

g

Il LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE, ML{'ijPC!gApos POR SUS
CORRESPONDIENTES ~ CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, / REPRESENTEN
APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y

lll. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE "EL AYUNTAMIENTO" TENGA ESTABLECIDA LA
PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOT/KL”D L COSTO DIRECTO DE LOS
MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE L\A\ﬁCTUALIZACION DE LOS
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORECIONES. EN ESTE CASO,
CUANDO LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA PROPORCION DE INTERVENCION
DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE ELPROCESO DE CONSTRUCCION, PODRAN
SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS: EN EL SUPUESTO DE NO LLEGAR
A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCION .

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIOI\\IES 1Y I, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A EFECTO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO"
POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRASI"‘P@L AS LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE
CORRECCIONES A LOS MISMOS, Y DICTAMINE L‘Cl_PRQ\GEDENTE.

LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS. DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS A QUE NOS
REFERIMOS SE SUJETARA A LO SIGUIENTE: /

| LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PART"R,&\E]; EES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL IN '-‘""}“?Je A
AN i

O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INS RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENFES DR
EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O/EN CASGDE &
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIO: . -

PARA EFECTOS DE CADA UNATDE LAS,REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COS

(ERIET S
N v

-

CORRESPONDIENTE AL ACTO PE, PRESENTACION Y APERTURA DE/PRO ‘w’ M=
APLICANDOSE EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO: = ek
= 1

CON BASE EN LOS IND! E!

Il. LOS INCREMENTOS éiﬂqemos DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SBfAR G
DE)
DE COSTOS DE OBRAS

ONTRATISTA COMO ‘EL AYUNTAMIENTO", NO SE ENC gt

i"RE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEEHRAN

LOULARLOS gg{’; JUNTO CON EL CONTRATISTA CONFORME A LOS PRE/ ‘gl
S

MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACH
SIDERANDO AL MENQS TRES FUENTES DISTINTAS O UTIL

Palacio Municipat-€nriquez 1, Colonla Centro, C.P. 91360, Tonayédn,
Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 8 9033 72.
Correo Electrénico: presidencla@tonayan.gob.mx
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lll. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FNOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DEACUERDO A LAS
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU
PROPOSICION, Y UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y\DETERMINADOS LOS
FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS,

SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
INICIALMENTE OTORGADA. (7

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL F'ERIQDO\PRQGRAMADO. POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSfDEF?N:pO EL PERIODO EN QUE
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QiE:
EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL/.QUE‘EFECTIVAMENTE SE EJECUTARE
SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE,‘EN-QUV@,SUPUESTO SE APLICARAY
N It

ULTIMO.

o

ARTA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA" EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UNPLAZS
(VEINTE) DIAS Y SE OBLIGA A INICIAR LA OBRAEN MATERIA DE ESTE CONTRATRE
ARZO DEL 2023, AL DIA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y A g6

S, IA 04 DE ABRIL DEL 2023 AJUSTANDOSE AL\.’;:A&.QNQWO DE TRABAJO QUE PR
— T PROPUESTA. b

2023~ 2025 QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVBZ. WLNICIPAL
DE.S RETAR[#AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL 0 £6S INMUEBLES

FYUNTAMIERTO QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOSTRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZAC:QNES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

SEXTA. - INICIO DE TRABAJOS. - ‘ELL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE
A LA INICIACION DE LOS TRAB OEN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN
REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO
DE ESTE CONTRATO. “EL H. AYU&T@M,ENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL
CUAL PODRA EJERCER EN_TODO TIEMPO. ‘EL CONTRATISTA" Y "EL H. AYUNTAMIENTO®, SE
COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A
UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO", A
TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO
DE ESPECIFICACIONES Y'EN SU/CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUETON DE
LA OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y "EL CONTRATISTA" SO ACTARA
P gﬁ,@ CCIONE d@ CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZ

R ONES Y VISTO BOENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTATE
RE P ENTES. “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" ACEPTAN-
RIBAOCLO T%kg)s FINES ANTERIORES, LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOI:
M8 DE SU PRESENTANTES TECNIGOS REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE

' EL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR D
ENTO, DE AMBAS PARTES.

o (1

2022 - .
DIRECCION DE_
OBRASP

DICATURA

Palacio Municipal:
MUNICIPAL e

Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx

1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 £ 9033 72.
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SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - "EL. CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. ‘EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN R‘El}CIQN CON DICHOS
TRABAJOS.

OCTAVA. - ANTICIPOS. - PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENZFO“ OTORGARA UN
ANTICIPO POR EL 0% (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA
LA CANTIDAD DE: NO APLICA OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE A0S TRABAJOS DE OFICINAS Y
ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA GASTOS DE TRASLADO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS: AS| COMO PARA LA
COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE
SE INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO
DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA E RECIBA COPIA DEL FALLO DE
ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DEL 50, CON EL OBJETO DE QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO" PONGA A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARENT A DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE
DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE/ UBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIODE LA FLAVE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFIEAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE
LOS TRABAJOS; S| "EL CONTRATISTA" NO'ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL
PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL/DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL
PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO
“NLONSISTIRA EN DEDUCIR PROPORCEONALMEN DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR
*'STRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO OTORGAD@ POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
HALTANTE POR AMORTIZAR EN LA/ESL'EMACION FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS
Y DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
\ré* ELLAS DEL ESTADO DE VERAC IGNACIO DE LA LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS
“ ANTICIPOS EN CASO DE RE | DE' ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
2022-2025  REINTEGRAR A ‘EL H. AYUNTA o* EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN
SECRETARIA TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS.NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA
DEL H. AYUNTAMIENTEO MUNICADA LA RESCISI ARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA
' %5 ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA
ENTACION CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS
IZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN
PUEDAN UTILIZARSE

AL /6 DEL ANTICIPO NO ‘\?
FRBLON DEL FINIQUITO DE
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EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPUTARAN
POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA

CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO". &

\ \ b ]
NOVENA. - FORMA DE PAGO. - “EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA A “EL CONTRAﬁs‘rA" EL IMPORTE
DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, MINIMO UNA
POR MES, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE/OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE
CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE ‘EL H.
AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, E%E ORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE SU. E DE PAGO. EL CONTRATISTA
WQUBRIRA A "EL H. AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINC@ AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE
DA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTA, POR EL SERVICIO
R VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE com#omloAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE
BRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS (C}’)ﬂ“ S DEL ESTADO DE VERACRUZ DE

i ;ff ACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NiLA' ACION DE ESTIMACION FINAL
GAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMQ EPTACION DE LA OBRA, P W N
AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL D CHO DE RECLAMAR POR OB ARNEE.

O MAL EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS! SI"EL CONTRATISTA" ESTUVIESE INC
S ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESE
LENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA.EN.QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTI

TG0
o M

"

:\;; -

LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA LAMACION CORRESPONDIENTE-
TRANSCURSO DE ESTE LAPSO S\N\BECLAMAC!ON DE "EL CONTRATISTA¥ SE C
DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION O LIQUIDACION DEFQUE S
DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. ., . 9

b _,/" ENCIA
DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - “EL H. AYUNTAMIENTO" T DAVLENITI A

DERECHQO DE CONSTATAR A TRAVE\SQ EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PIO PERSONAL, QUE
LA EJECUCION DE LA AS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONTRATADAS; DE CO LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA
REALIZADA, Y DE COM CAR “EL CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE

ESTIME PERTINENTE. “ELH. AYUNTAMIENTQ", A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICA
A ORDENAR LA SUS ON PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDEREJHE o
BTANBJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMRLIAR

ADO "EL CONTRATISTA" PARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTAR:ZOR ¢

R D‘ b WD .
ICATURA LICAS
MUN'C'PAL Palagjo Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn, %
Municip| 7 Tonayén, Veracruz de ignacio de la Llave. Tel. 01228 8 9033 72,
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTQ CONSTITUCIONAL
DE TONAYAN, VER.", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS Y
OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOFAL DEL CONTRATO
INCLUYENDO EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ, A FIN-DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO
IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECID® EN.EL ARTICULO 53 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS
REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO
. NO SURTIRA EFECTO ALGUNO. SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO
10 CorPARRAFO DE ESTA CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HAOTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL
3 s .

v OoR AYUNTAMIENTO" HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE, SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL
EQNCURSO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

VICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
AJJEMAS PODRA OPTAR POR NO FORMALIZAR/DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER
JTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE,AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA
5 REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO-OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL
(022 - 2025 CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE.L OS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS
, RETARIAVISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
T4 AYUNTAMIENTOBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTIGULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
4 RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS
TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO'Y'EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO
UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS
OBRAS EJECUTADAS, "EL CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR,ldiN-M
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTOQ) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA
SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS,PARA SU REPARACION Y/O ADEG
CARACTERISTICAS DE LA CALI SONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA S
INSTITUCION MEXICANA DEBIDA AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TES
AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" COR
O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DB
A PARTIR DE LA FECHA pfm(n GA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA" $¢ :
c
Y

:

i
\w

‘ELH. AYUNTAMIENTO" NIQUE A LA INSTITUCION AFIANZARO

2A EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBER#
ACION l:ji.&s DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE
3 \

H- DIDA“A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTI '
RACRU

FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

CATU

RA 3

MUN'C'PAL io Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn, W
figicipio de Tonaydn, Veracruz de ignacio de la Llave. Tel. 01228 8 9033 72, LICAS

Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx
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C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE
CONTRATO, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON
DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA, PRESENTAR EL
ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA
ACORDADOS. W

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO® LO HAYA
AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO.PRECEPTUADO EN LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR,

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA") EL
PEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS QBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO
QON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO

E EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIE A “EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE "EL H.
UNTAMIENTO". e Vv

#5) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL Qé@TRAT*le]’A" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN S! X:GFNCJ&{, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE
COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIAN C QA POR "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASI LO

IQUE. N

v

H) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABEE
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIADE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE 4
RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVASTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TERGAN
PACTAR MODIFICACIONES AL MONTQ DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLEY

CLAUSULA SEGUNDA, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A L
CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGABO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A
FECHA DE FIRMA DEL cnp&gon.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y pEBaRAMAS! LCEPAL

H. AYUNTAMIENTO" PODRAMODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA

DE ESTE CONTRATO, COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL
NERATISTA" Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA.

]

HODIFIG/ O;G‘ES CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATQR¢:
SERA LIG?T RIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR ‘l‘-ﬁ;_i"
IERA| P CION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HAST A EN

AS

JTORICE ICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE
CORA Vi ORDEN DE EJECUCION.

WA JERCERA. - AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION. - S| A CONSECUENCIR-RE
PiJRO FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PE :

M UN'C'PAL Palgcjo Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipig'de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 8 9033 72.
/ Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx
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SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. "EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOl E EAP RXOCEDENCIA DE
LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUI ES A I,.A FECHA DE SU
RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENJO ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA
PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN.CONVENIO ADICIONAL POR
UNA SOLA VEZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL /ESIADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE. O B

S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE RESULTA IMPROCEDENTE, SE

CONSIDERARA QUE "EL CONTRATISTA" INCURRIO EN Mng DURANTE EL TIEMPO DE LA
USPENSION Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES CORRES DIENTES AL ATRASO DE LA OBRA,

(= iSIN PERJUICIO DE QUE “EL H. AYUNT " PUDIERA DAR POR RESCINDIDO
+ ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRA%O f ,/

DECIMA CUARTA. - RESPONSABILIDADES QEL CO TISTA. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA /Y EQUIPO'QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y
" JRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CQN’I&'\'ATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
'OESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CQN EkaP S Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE
INTEGRAL DEL MISMO, ¥ A QUE LA R ION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL
TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL H. AYUNTAMIENTO" AS| COMO PARA RESPONDER
POR SU CUENTAY RIESGO DE VICIC§§CULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS
Y ERRORES, ADEMAS DE RESPO bE‘ LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O
NEGLIGENCIA DE SU PARTE SEQ.LEGUEN A CAUSAR A"EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN
CUYO CASO SE HARA EFECT“('A' - GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, HASTA POR EL MONTO.T JTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO
LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DAROS Y PERJUICIOS CAUSADOS. : TCQNTRATISTA‘ SE
OBLIGA A CUBRIRLOS Y, LOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SI ek ENGA
RETRIBUCION ALGUNA'P ; O IGUALMENTE SE OBLIGA "EL C
TRASPASAR, ENAJENAR O-D GUNA FORMA TRANSMITIR A PERS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CON "‘
EXCEPCION DE ERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRY
: TO, SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRE :
I * EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 3¢
VICIOS RELACIONADOS CON ELLAE

Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 9033 72,
Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx
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A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION,
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANT}CIPO RECIBIDO.

DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - "EL H. AYU!}IT NTO" RECIBIRA
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINAd EN SU TOTALIDAD Y
HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICAC!ONE\ostNVENIDAS SOLO
PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA EN CASOS SIGUIENTES:

A). - CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE
A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO EN ESTE CASO SE
LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA. SN
B). - CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y O EJECUTADO SE AJUSTE
A LO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A “EL CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA
LA FECHA DE LA SUSPENSION. oy \.,
C). - CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H, AYUNTAMIENTO" E'L CONTRATISTA" CONVENGAN EN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN \Esrs CASO LA OBRA QUE SE RECIBA,

SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES ’CONVENG\KN CON BASE EN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS. @ :

D). - CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTQ" RESCINDA E CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCI PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EL QUE LIQUIDARA EL IMF!O/RTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E). - "EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y Es‘rE VERIFI}:ARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y
DENTRO DEL PLAZO PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPC N\NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE
REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE,
DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL.EsT DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., g DE {4
EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRARQ.
LEVANTANDOSE AL EFECTO. EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA X IPE
LIQUIDACION QUE CORRE j

S| AL RECIBIR LAS OB
RESPONSABILIDADES C

S EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES §
"EL CONTRATISTA".

%I'F?é?z CCION DE

OBRAS PUBLICAS




CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FORTAMUN-DF

. "2023"
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
it el by TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FORTAMUN-DF-2023-30-187-0104

A T A 5T AT A A 10T 0001 L BT Tl 1o 4 UG L B T2 oMo e o ea e
LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO

DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES,
EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “EL H. A NTAMIENTO" PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER M xE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTE GE\)J AL, AVISANDO
POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS /

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDQ TOD SUS EFECTOS LEGALES UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON | SUSPENSIION

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR. CMSAS IMPUTABLES A “EL H.
AYUNTAMIENTO", ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI.COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CDNTRATO EL CUAL PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNAVEZ Cy YAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. \

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA E\L\ABORAR UN CONVENIO ADICIONAL,
| DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PhAzos COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. y e - >
DECIMA SEPTIMA. - TERMINACION ANTICIPADA. ~DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR
O FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DENTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA
CONTINUACION DE LAS OBRAS SE PODRA'PRESENTAR POR EL PROPIO "AYUNTAMIENTO" O POR
RE "EL CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE
DEL H.ATENTAMIENTO v EN SU CASO SE APRUEBEN LOS‘T REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA
ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFmOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, SIES EL
CASO, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SOPORTADOS ¥ SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO.

EN CASO DE NO SER ACEPTAD)% Lﬁggdlr:m DE TERMINACION ANTICIPADA DEL comyﬁjT SEO1 s
DEBERA OBTENER DE LA AUTORID DICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENT

&
DECIMA OCTAVA., - MA y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE. - LOS MATER A;fé
EQUIPOS DE INSTALACI MANENTE QUE EN SU CASO "EL H. AYUNTAMIENTO" SUMINISTRE A
"EL CONTRATISTA" O QUE EIgDQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENSADS

EN LA CLAUSULA PR1MERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE

QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO 7

- ﬁISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -"EL H. AYUN'RA
C TO RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO

MUN%I’:% { A Municipio de T,
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LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE DE
APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO _EN EL CONTRATO Y
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL/M@MQ\

CUANDO *EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRODEL TERMINO DE
VEINTE (20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN,QUE RECIBA LA NOTIFICACION
DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO"
QUE DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA'FECHA EN QUE HUBIERE
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA". ./

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION.SE SENALAN:

A).- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A"EL CONTRATISTA", ESTE‘NQ\INI;}IA O REANUDA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO'SENALE "EL H. AYUNTAMIENTO",

{
B).- 81 "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIF!QA[‘)AMEI\}’[?\‘ LOS TRABAJOS O SE NIEGA A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE E}d,OS} QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA
BEHAZADO POR DEFECTUOSOS, POR NO AJU§TAB§ERLQ CONVENIDO,

S| “EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRAéNo&{bE/ CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O
N MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE 'EL H.
UNTAMIENTO".

- 2025 p).. S| “EL CONTRATISTA" NO DA CUMPAMIENTQ AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL H.

YUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DiFICt{L'i;AR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
BAJOS EN EL PLAZO EST!PUM?Q.

E).- S| “EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES
DE CARACTER LABORAL A SUS RES.

b -y
F).- 81 “EL CONTRATISTA" ESTA su\%r\g A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PA
QUIEBRA. \/

G).- S| SUBCONTRATA PARTE
"EL H. AYUNTAMIENTO". \

TENGAN FACULTAD DE IN
VIGILANCIA, Y SyPé?VISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

<
GSTT' EALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVAE

v

DE*EL H. AYUNTAMIENTO",

S{EL CONEHATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A ‘EL H. AYUNTAMIENTO" LAS
BANZA O}/ SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONH
ESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULA

inicipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P, 91360, Tonaydn,
lonaydn, Veracruz de ignacio de |a Llave, Tel, 01228 8 9033 72,
reo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx

- 2025
Mumc;:rgﬁ: L
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K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA".

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXO,S_V DE LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA' DE CUALQUIERA
DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, "EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR/ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DELPRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - EN CASO DE Rjzspls@N "EL H. AYUNTAMIENTO’

PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE, CUBRIR LOS IMPORTES

RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL

FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40)

DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIF|CACION DE LA RESCISION. EN DICHO

FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS maé:%s AUN NO EJECUTADOS Y QUE
% SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIG AS| COMO LO RELATIVO A LA
\RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SUCASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS;
O ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA" QUE
ORUDIESEN EXISTIR. "EL CONTRATISTA" TIENE EL/ IZ;ERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO
ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA'NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO
CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS PRUEBAS DQCUMENTALES QUE CONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR mcwpumsﬂro AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. -
NTAMIENT® FIN DE CONSTATAR QUE “EL CONTRA‘HS‘.{A EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORMER
PROGRAMA APROBADO Y QUE ES  PARTE. INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO /A
AYUNTAMIENTO" COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVlNI e
LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. S| COMO CONSECUEN{H
COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS B
AL QUE DEBIO REALIZARSE, “ELH. AWNTAMIENTO' PROCEDERA A HACER LA RETENCIC -\
(EN LA PRACTICA SE UTILIZA D&UN;—ZABN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL
MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE L4
LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O D
CORRESPONDA, A FIN DE QU@U\ RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

IMPORTE SE APLICARA E

EFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO™ A TITULO DE PENA
CONVENCIONAL, ARGO:

EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 2
DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICAG
AS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIYA

22 Palacio MunicipalfEnriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, ODl 2CIO
SIND|CATUH . Municipio de Tonaydnf Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel, 01228 8 9033 72, T
MUNICIPA,, Cor y snico: presidencia@tonayan.gob.mx
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TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION
SIEMPRE Y CUANDQO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER
CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO CON ANTERIORIDAD._NO SE HUBIERAN
DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, |NSTALAC|ON€SHQ l\OS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES_ DE /OBRA DE LOS
CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYE( '[d EJECUTIVO, DE
CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA D_ET,ECC!GN “EL CONTRATISTA"
ESTARA OBLIGADQ A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS
Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS EJECUTORES. LAS PENAS QONVENC|ONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TEhiﬁv ‘EL H. AYUNTAMIENTO"
PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN
EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTGS_CARGOS SE CALCULARAN SOBRE
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADACASO Y QE‘?QM‘PIJTARAN POR DIAS NATURALES,
DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE “SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. BEL MISMO MODO TRATANDOSE DE
PAGO DE CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON'LO SENALADO EN EL PROYECTO
EJEC}UTNO DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBE#/A]R?_E’ONER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y
VOLUMENES DEFICIENTES. L8/ T4

Ny
VIGESIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, - LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO
NCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN“SOLICITADOS A "EL CONTRATISTA" POR “EL H.
AYUNTAMIENTO" ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
ASIENTE, “EL CONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS
DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H/AYUNTAMIENTO" COMUNICARA A “EL CONTRATISEATAS
AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA *BITACORA

DE OBRA". VN ; g’ 5
VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIG ES DE "EL H. AYUNTAMIENTO. - “EL H. AYU \;. NENTO?
SE OBLIGA A REALIZAR LOS' NECESARIOS PARA OBTENER LOS PER) DEE
CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y-PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA O
USO DEL SUELO, ASI COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O ENJA
DOCUMENTO DE EXCEP?ﬂng DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION DE

H. AYUNTAMIENTO".

¢
VIGESIMA CUARTA. - M{é@ N APLICABLE, INTERPRETACION Y JURIS
SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRAS
CONTRATO, A TO Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS
TER AMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS:
B i ICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNAC)
ES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERJ
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EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE

INTEGRAN ¥ QUE EN EL . MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, ,QBLIGANDOSE A NO

INVALIDARLO POR NINGLJ ” ﬁ;?'h. CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL VO, BIERDOTAS 09:00
HORAS DEL DIA 15 DE O s,

‘s, 023 O RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORIMH

‘/'(
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ING. OSCAR ARTURO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIO DEL H. AYUNTAM IENTO

REFERENTE A LA ACION DE CAMINO RURAL (REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS), EN EL CAMINO
PUENTEZUELOS - ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE PUENTEZUELOS, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER." DE

3 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.

ESTA HOJA DE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FORTAMUN-DF-2023-30-187-0104
cak
FECHA. 15 DE M

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave, Tel, 01228 8 9033 72.
Correo Electrénico: presidencla@tonayan.gob.mx
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