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DESCRIPCIONDE LAOBRAY  “CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO-AL GALVARIO,
UBICACION: EN LA LOCALIDAD DE TONAYAN, EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VER"

$ 209,844.83 (DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
IMPORTE : PESOS 83/100 M.N.) o

ST e

(o

LVA. % $ 3207817 (TRENTA TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

17/100 M. N.)
$ 243,430;00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE
TOTAL: PESOS 00/100 M., PP L8
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CONTRATISTA : C. MIGUEL ANGEL ZAMITIZ HERNANDEZ
CALLE HIDALGO NO. 422, COLONIA LOS PINOS, C.P. 94244, SOLEDAD
DOMICILIO : DE DOBLADO, VERACRUZ.

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS D : X

FONDO O PROGRAMA AL QUE :
PERTENECE: TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF-2020)
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER. REPRESENTADO POR LA
PRESIDENTA MUNICIPAL DRA. CIRINA APODACA QUINONES Y EL SINDICO C. NICOLAS PINEDA
RODRIGUEZ Y POR LA OTRA C. MIGUEL ANGEL ZAMITIZ HERNANDEZ REPRESENTADA POR C.
MIGUEL ANGEL ZAMITIZ HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENE ““‘2,5;;’&
EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATIS .'~" pﬁ! '
RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SiGUIENTES. 9 %ﬁg%

DECLARACIONES: AT

'MN VER.

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: il SINDICATURA igﬁrcrm

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART[CULO? SEGUNDO PARRAFO, DE LA
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ., VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROF'IO& YﬂtjE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD
LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO. iy S

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES" QUE 'SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO = Sp
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, O-EL CABILDO SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL; 7
MUNICIPAL Y LAS DEMARCACiONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL [FISM-DF~2UZPAWM /

EL EJERCICIO 2020 DE TOMAYA

Jhit ﬂuf

50, 51 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE 1GNACIO DE LA LLAVE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE APERTURA DE LA |
PROPUESTA, TECNICA Y ECONOMICA EL DIA 02 DE MARZO DEL 2020; Y ACTO DONDE “EL H.
AYUN-TAN[ENTO‘ EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA 04 DE MARZO DEL 2020, POR
F'RESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO CONCURSO Y
POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS
DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE
ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

C-1). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; COMO RESULTADO DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO
PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE Y REUI%U? '
CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRA
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

\ Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
S \g‘Muﬁdﬂodevain,Vm de Ignacio de la Uave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
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Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ZAHM720802ZMR2

A-1). -QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALI DAD
CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, S| LLEEG;\RE A

ESTE CONTRATO.

C).-QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE HlBﬁLGO NO. 422, COLQ
PINOS, C.P. 94244, SOLEDAD DE DOBLADO, VERACRUZ. MISMO QUE SENALA PARA TO
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. _ -

o

D).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JUR[DICA.--TI‘:‘;_':MCA Y FINANCIERA PARA comsi!&ﬂll
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS,
CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MAHO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUlsrros QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SU
REGLAMENTO Y LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMASDL 28
DISPOSICIONES ADMlNISTRATNAs EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS X;
ENTIDADES DE LA ADmNISTRAC!ON PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS . Lt
CONTENIDO DE-LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN:EL s
PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAM#
PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, ASI COMO LA
N@RM;AS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

F).- ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERg&ESC Q
NO DESEMPERNA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU CASO, Q
PESAR DE DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE
ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL,
DICHAS MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS
QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 FRACCION IX DE LA
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

G).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

H).- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCORIAY I :
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ZAHM720802MR2 % >
REGISTRO PATRONAL ANTE EL |.M.S.5.- INFONAVIT Q3210357103 %

REGISTRO SEFIPLAN_ 0005706 OAER OETI00M
oWty ron AYAN, VER.

gjo Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
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li.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES,
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE
CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMS BE LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPEC{FICkCIONES
GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANAIJSIS DE PRECIOS
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CONAS DISPOSICIONES DEL
MISMO.

C).- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL _I,ﬁéTRUMENTO LEGAL EN DONDE
SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA"EJ_EGUCION DE LA OBRA.

D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRKTO Y DEL CONTENIDO DE LA LEQS“DE OSRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE | /
LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNK

CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATQ

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESAEN
CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES: DE TONAYAN, VER.

CLAUSULAS: SINDICATURA

PRIMERA. OBJETUREL CONTRATO.-. "EL H. AYUNTAMIENTO"” ENCOMIENDA A "EL CONTRATS
LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA: “CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AG
AL CALVAR!O 'EN LA LOCALIDAD DE TONAYAN, EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VER”

FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

DIREC
SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CA
DE $ 209,844.83 (DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 83/100.N
MAS $ 33,575.17 (TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 17/100 M. N.)
CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL $ 243,420.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)E INCLUYE LA
REMUNERACION Y PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS
OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO A (EL
CONTRATISTA". ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONA

INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNQ b

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
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TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE
HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN-NO
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A SOLICITUD DEL
“CONTRATISTA” SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y
DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPARANDO LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO Emeﬂﬁm—
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES 3 ,_ JES
CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL AYUNTAMIENTO POR MERIQ.DE;
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARAEN EL MISMO PLAZO, CON BA§ ;
DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO .Jus‘rmdue DENTRO DE LOS EEE

NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE !

COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTIRHU VER.

SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA. "~ ﬂ@lﬂﬂiﬂ%m_\
CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS VLS

DEFICIENTE O INCOMPLETA; LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO x )
CONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEi 7
REQUERIDO, SUBSANEELERROROCOMF’LEMENTELAINFORMACION SOLICITADA. TRANSCUR .
DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO (G8: 2%
ATENDIERE EN FaRMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUBTIE:): f" [
DE COSTOS, DE TONAVAN, VI

EL. RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INE
EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QU
TENGA AUTORIZADO. NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A
QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE
COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE
ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA
FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA
SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE BASE
PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE
CORRESPONDAN A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

b -' [ .l‘.TE
AJUSTES DE CO$TOS DEBERAN AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL "7&.\_ A2

RATO.

| oMu.nidpul Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan,
%de'l‘nmin,\fmuuzdlmadn de la Llave. Tel. 01 228 8 9033 72.
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EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALESQUIERA DE LOS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

I. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL
AJUSTE;

Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE, MULTIPLICADOS POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REF'R_ESENT EN
APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, ¥

Ill. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO" TENGA ESTABLECIDA LA
PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS
MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO, CUANDO
LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA paopoRch DE INTERVENCION DE LOS
INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION, PODRAN
SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO DE NO LLEGAR A
UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTQ ENUNCIADO EN LA FRACCION |. o \,ma%"

= G

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES | Y I, LOS CONTRATISTAR
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS A,tus'rs.s DE COSTOS, A EFECTO DE QUE “EL AYUNTAMIEN
POR CONDUCTO DE LA DIRECCION. DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE, EN SU CASO 8@

CORRECCIONES A LOS MISMOS, Y; D{G’TAMINE LO PROCEDENTE.

REFERIMOS SE SUJEFARJK A LO SIGUIENTE: SINDICATURA HUNICIP AL
l. LOS AJUSTE&SECALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESESE
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTO §|_ ;
CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, A ﬁ@ -
EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO;

0 :
Il. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CAII.%ULA O
CON BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION
DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS [NDICES
QUE REQUIERAN TANTO EL CONTRATISTA COMO “EL AYUNTAMIENTO", NO SE ENCUENTREN

INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILI X ,.,,
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO;

1 ATIMAWRJT 0 cousnmu-zm
DE TONAYAN, VER
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ll. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSI.DERADO EN Su
PROPOSICION, Y

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADOS LO_S,.-__FACTO'RES DE
AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS; SIN QUE RESULTE
NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIALMENTE
OTORGADA. ““‘%i‘“ 5.

DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CA
EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES. EM':EL QUE EFECTIVAMENTE SE F{R

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL GONTRATISTA" EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE
30 (TREINTA) DIiAS Y SE OBLIGA AINICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EN DIA 08 DE - .-
MARZO DEL 2020, UN DIA DEsPuEsDE LA FIRMA DEL MISMO Y A CONCLUIRLAS EL DIA 04 DE ABRII!I-@

smA‘a :mo.'o DE TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A ‘UN
REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN TODO TIEMPO. “EL CONTRATISTA” Y “EL H. AYUNTAMIENTQ", SE COMPROMETEN A
UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA
CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO", A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA” soucrrARA LAS
INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZAC

REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTA
CONSIDERE PERTINENTES. “EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA” ACEPTAN
BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS R
LAS FIRMAS DE SUS REP\§§§ENTANTES TECNICOS REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA

pal: Enriguez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Umdelmdodthde.ﬂlmlW!in PRESIDI
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DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y
ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

TRABAJOS.
§IMD£CATU

OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO"” OTORGA!
ANTICIPO POR EL 0% (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA
LA CANTIDAD DE: $0.00 OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA/ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS tNSI,iMOS MEL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA
PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PONGA A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA GARANTIA DE'LOS TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS
DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA, orivs
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SEMOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ gﬁﬁ

IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR
MODIFICAR, EN IGUALPLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE:-® ,;:_-- by
CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS; S| "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA % L4
LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO ="
DE LA FECHA(DE INICIO DE LA OBRA. EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION EL PROCEDIMIENHEH
DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO POR TA!
CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FIRG

SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” EL SALDO POR AMORTIZAR
DE LOS ANTICIPOS, EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL
DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA
RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA
OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO", "EL

APROBACION. LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL .#
CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO EL “H. AYUNTAMIENTO” LO NOTIFICARA POR ESCH
INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. S| "EL CONTRATISTA" NO HA DEW
SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIOREE:
AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCI:LUW

%o Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
de Tonayin, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 89033 72,
Emall; tonayan2018-2021@hotmail.com
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Q: S
g7 TR
EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERE i s :,'f ;
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR ' B LEY
DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCA: U
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPKTARA 14 &

DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PDNRMAYAN, viR.

. » 20

CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO". Swﬁ&m =
NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA A “EL CONTRATISTA" EL IM DE

ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, MM!MG UNA POR

MES, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE
CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE ‘EL H.
AYUNTAMIENTO” DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRQ DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTMAGIQNES NO SEAN PRESENTADAS EN

EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN ENLA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL

H. AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL CONTRATISTA CUBRIRA A “EL H.
AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTA, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA,
INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. NI

LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUID;ACIC)N DE ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H. AYUNTAMIENTO" SE RES
EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA @ --/

EN QUE SE HAYA \ EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITOY oA
Recmmcmu CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSOIASIKC

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EL H. AYUNTAMIENTO"” TENDRA EN TODO TIEMPO E
DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE
LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONTRATADAS: DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA
REALIZADA, Y DE COMUNICAR A “EL CONTRATISTA”, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE
ESTIME PERTINENTE. “EL H. AYUNTAMIENTO”, A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA
PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO
SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA" PARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTAR POR LA
RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE ESTE
CONTRATO.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERY
RELACIONADOS CON ELI‘ID&% DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, -

1. AYUNTAM
val: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn, DE
Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 89033 72,
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAY#‘@F ’
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. 018 . 2

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS Qumcr-f @@mﬂ!&ﬂm
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TONAYAN, VER.”, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS ANTICIPOS RECIBIQOB Y
OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN
INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO
IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTIGULO 53 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE
MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO ¥ POR LO TANTO NO SURTIRA
EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIE?RE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA
CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA'RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO”
HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD.- Dg “LA PROPUESTA DEL CONCURSO, EN
CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS: My
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE' \{ERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS Pp DRA: N
OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHQ.-- ooerATo LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA <t _
INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA. -
CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEM,—,J 5
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS RES 2 4
Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCU BENAY
ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EaQNg
DEL ESTADO DE vERACRuz DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOS SERNALADOSREROERLCE
CONTRATO Y, EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE
DURANTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, "EL
CONT»RAI}STA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS
REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD
CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE
HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIJA LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE
PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE VEINTICUATRO MESES A PARTIR DE LA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO (.‘;CIIINSTITU@a
TONAYAN, VERACRUZ.

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

'%;Palado Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
r*:lﬁn&?mmvmdamdodthau Tel. 01228 89033 72. PR
Email; tonayan2018-202 1&hotmail.com
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C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA
PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOS@WLA

»)

FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CON_T '.‘ i, e
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENT_O"‘ hﬁiﬂ.ﬁk ;
AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO hi. J\WNT}MENTO P
P DE

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO E;L%].ﬁz‘fﬁ-
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. - ; 1A

e i SINDICATURA MUNICIPAL
F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUES:TRIG"'FIADO ("EL CONTRATISTA") EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBUGAQIONES QUE TIENE A SU CARGO CON
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE

EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIE A “EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO". PP

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANGE]
COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ﬁ
INDIQUE. 4= e, ot

RECEPCION DE LAOBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN @
PACTAR MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA
FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL H.
AYUNTAMIENTO"” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE
ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL
CONTRATISTA" Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA.

LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR®
TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN Q!
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TAN
AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIEN

BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

cipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan, PR
payan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 9033 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- SI A CONSECUENCIA DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD-QUE
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE
LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU
RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDE%OLA
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADIQIONAL EN PLAZQ@" &

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CON -:’_
PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO §E’ﬂ|’ALADO PARA LA EJETE
DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICI

UNA SOLA VEZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO' ENEL ARTICULO 59 DE LA
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAsﬂEL ESTADO DE VERACRUZ DE IG
LLAVE.

Sl LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPQRANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE:
CONSIDERARA QUE "EL CONTRATIS-TA“ INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO
SUSPENSION Y SE LE APLICARAN! LA$ SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO D

SIN PERJUICIO DE QUE- “EL H. AYUNTAMIENTO® PUDIERA DAR POR Z@
AWINISTRATIVAMENTE E!.. PRESENTE CONTRATO. 2018 -

DECIMA CUARTA.- HESPONSABJUDADES DEL CONTRATISTA.-"EL CONTRATISTA" SE OBLIG GRN('E
LOS MATERIAL.E.&, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJQS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN
GATAL@GB 'DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO,
Y A C{UELA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO” ASI COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE
RESPONDER DE LOS DAROS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SUPARTE
SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL
DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS
DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR
SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE
SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA
TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO §Q
BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA Al el
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DELi
39 FRACCION XVIIl DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COI 2!
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. :

icipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
én, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 8 9033 72. PRESIE
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ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION,
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIBO

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRA
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN _SU TOTALIDAD Y
HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVEME)KSY SOLO PODRAN
LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASO&*S'GUl'ENTES:

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA i
A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAM!ENTO" EN ESTE 0K
LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA. %

B).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENﬁER LA OBRA, Y LO EJECUTA
A LO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A "EL COW'R&TISTA‘ EL PRECIO DE LO EJECU

LA FECHA DE LA SUSPENSION. & A
: i = SINDICA %am
C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL“H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" CONVEN

DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA,
SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS.

D).- CUANDO “EL H. AYUWI'AMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CtA
DECIMONQOVENA; _EN ‘ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE &
AYUNTAMIENTO’ EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR%

E).- “EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE B4
QUE LE'FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLAE
DENTRO DEL PLAZO PACTADO. NE(CFON /

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE RE
LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL
PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., O DE LA FECHA
EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE,
LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION
QUE CORRESPONDA.

S| AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXIS
RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGQI
CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIEN]
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, S| NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIW
FIANZA OTORGADA POR "EL CONTRATISTA".

gcio de la Llave. Tel. 01 2288
®hotmail.com

’ AL NSHTUC!O
: . _l l. NM
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S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA” PENDIENTES DE
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES EN
LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. ~_: ;

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “EL H. AYUNTAMLENTQ’ "‘
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABA :
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL AViﬂ
POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEG':J\&IW m“ml
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA’ SUSPENSION. -

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES SRID! W”U"'Um
AYUNTAMIENTO", ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS No
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADS S
Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ELPRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTI
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CA
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENS!ON.'

S| LOS TRABAJOS HAN DE. couanuanse SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADRKHIGN
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS Hi J2
PARA EL cumpuweem: 'DEL CONTRATO.

DECIMA SEPTIII!.-I,.ERMJNACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR QO
FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN T4
CONT WUACTON DE LAS OBRAS SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO "“AYUNTAMIENTO" O POR "EL
CONTRAH’ISTA“ LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN
SU €ASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL CASO,
PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE
DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO” SUMINISTRE A
"EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENRADQS
EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTEWETIR

QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARAEL
FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEE

DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

QN pos Mep,. 1, KYUNT
Palacio Mmﬁdﬂp i slonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, DE
Municipio de Tonaydn; Vi acio de la Liave. Tel. 01 228 8 90 33 72
B, ¥e 2021@hotmail.com FRESIDENC‘A Hﬂmaﬂl
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DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA,
EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES
GENERAL O CUANDO “EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS,
BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AS| COMO POR EL INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTH‘.A—TO SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR: l.AS PENAS
CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HAQER EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTQ” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESGIS!C:N ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA",
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE/DENTRO DEL TERMI
(20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIRJG
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAN ENT
DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE H
EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRA}'IS}:A’

— 2018

SINDICATURA MUNICIPAL
A)- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A“EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS au&a conmnm CION SE SENALAN:

OBJETO DEL CONTRATO EN LAFEG-IA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".

B).- S| “EL CONTRATISTA” SUSF’ENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARE
O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE "EL H. AYUNTAMIENTO” HUBIERA RECHAZADG:
DEFECTUOSOS #OR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C).- 1 "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIRUMARRGAE 7L

SIN MOT“NO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE DELONg
AYUNTAMIENTO'

AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

E).- S| "EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F).- Sl “EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE
QUIEBRA.

G).- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADQS m&,
“EL H. AYUNTAMIENTO". X

TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPREL
VIGILANCIA, Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. L ATNT

palacio My nriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio-de ; Gmmuamdelau:m Tel. 0122889033 72 PRESIDEN
Lol JEe8 il tonayan2018-2021@hotmail.com
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I).- SI “EL CONTRATISTA” REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN
LA AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO",

J).- S| “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO
AUN PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA".

.‘\\N\ODi e,

Py, T

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA" A.MLQUIEM DE L
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXQS Y DE LAS
REGLAMENTOS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL GONTRATISTA' DE CUALQUIERMN, 4
LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTQ" PODRA OPTAR ENTRE E)(lmem“- mw
CUMPLIMIENTO DEL QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA V:lGﬁSIMA DEL PRESENTE CONT, i

M
VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN. C.ASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTO” UHIGPM

PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE h§§ﬁ
i i

LO ANTERIOR EafSIN“ﬁERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTR"\ s s W
PUDIESEN EX!STIRf “EL CONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESGRN £z
ANTE LA RUTORIB‘\D MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIA ABITTES
SIGUIENTEG DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISIO
CUAL 'DEBERA ACOMPARNAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

VJGE'S!HA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN E% 4
FIN DE CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL
PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO”
COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE
SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO
REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA
SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA
REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA. (D0 by,

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPR
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENGCIE
IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO B .
CONVENCIONAL, POR EI,;F RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBUGACIOI\{{EAS
picipal: Enriquez 1, muuacmm,c.r 91360, Tonayén,
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DE “EL CONTRATISTA” PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE

LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, YA
QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES
RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS:
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION. D
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION AglAS
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ‘ESTIMACION
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DEAMER
CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO CON ANTERIORIDAD NO SE H;%g

DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA @@
ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS
CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE
CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL CONTRATISTA"
ESTARA OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS
Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO" PARA
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO
QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGABAS &N
EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE CALCULARAN SOH
CANTIDADES PAGADAS EN'EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS Np
DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAME
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANBQSES
PAGO DE CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PROYEG HOIIEAREVIOTONMTUCONAL
DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA REPONER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y REJKIMEARS/ER.
" o o “SINDICATU

V@ESMM SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO
INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA" POR “EL H.
AYUNTAMIENTO* ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA”, Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
ASIENTE, “EL CONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS
DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA
AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA “BITACORA
DE OBRA".

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" SE
OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE
CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE
USO DEL SUELO, ASI COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEREOF
DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION DE CABISR@SIE
H. AYUNTAMIENTO". I

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS F A
OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA O&f'ﬂﬁr EAE
.. i A

A JJN
\f u

5? 6 kio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, DE 278‘ % 2021

e @ de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01228 8 90 3372 3
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CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMﬁ'ENA
LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA~

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL F"RESEMTE CONTRATO Y

WS & EXISTE ERROR, DOLO O LESI
INVALIDARLO POR NINGUNA'DB 1 A

HORAS DEL DIA 05 DE MARZ -_ B 92010 RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORY
20 NTRATANTES® NAL
h¢ ) 2 'TMBHUCDNSTWHUG
1, ATUNTAMIE] AR siiate ’ i . Mg}é TOMNAYAN, VER.
: b, q B .- . % ; ‘ B 20 1
e SIN
DRA. cmm?éﬁ)m Qmﬁonss C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ

PRESIDENTE MU!_HICIPAL siNnDico UNICO

TESTIGOS

ING. LUIS ORIOLE Lg ﬂ
DIRECTOR DE OBRAS

SECRETARIA Dﬁlmm
2018 - 202

SECRETARA D Amwm

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FISM-DF-2020-30-187-
0029 REFERENTE A LA “CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL CALVARIO,
EN LA LOCALIDAD DE TONAYAN, EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VER” DE FECHA: 05 DE MARZO
DEL 2020 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Emall; tonayan2018-2021@hotmail.com
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