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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER. REPRESENTADO POR LA
PRESIDENTA MUNICIPAL DRA. CIRINA APODACA QUINONES Y EL SINDICO b. NICOLAS

DECLARACIONES: v >
I- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA. SINOICATURA MUNGIPAL

/>
A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL Anﬂmzmgsuruoo PARRAFD DE LA
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN LA ENTIDAD, CUENTA

CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE F?m '_.O TANTO TIENE CAPACIDAD
LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO. B "-\ Y

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE BERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO,SEGUN ELCASO. AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE., MISMA QUE PROVIENE DEL FONDO BE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF-2021) PARA
EL EJERCICIO 2021 P v

C).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE MJUW CONTRATISTA" COMO RESULTADO DEL

CONCURSO NO. FISM-DF-2021-30-187-0004; CE I0.CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 48,
50, 51 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS GON ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE APERTURA DE LA
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EL DIA)29 DE MARZO DEL 2021; Y ACTO DONDE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA 31 DE MARZO DEL 2021, POR
PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO CONCURSO Y
POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS ¥, ﬂ ICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS
DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISI
PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESU

_ EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
UESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE

ANEXAN AL CONTRATO COMO P _ NTE DEL MISMD.
C-1). - QUE EL PRESENTE CONTRA ﬁ!ﬁJUDICﬂ A"EL CONTRATISTA" CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUB ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO

LLAVE; COMO RESULTADO DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO

DE VERACRUZ DE IGNACIO DET
O UNA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE Y REUNIR .,

PRESENTADO Y POR CON
CONDICIONES TECNICAS Y E
OBJETO DEL PRESENTE CO

D). - QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL, SITA EN LA CA
NO.1, COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ, MISMO QUE SEN
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

i zum. '-'-;5‘1
REBTOENCIA MUNICIPAL

Palacio Municipal: Enrique: 1, Colonla Centro, C.P. 513/
Soasbote s T Vemuns de ects dcn Ao g
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FISM-DF
“2021"
wavuntamento construciona. . H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
e S NES: TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2021-30-187-0004

il.- EL CONTRATISTA DECLARA: fis 1t &

A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA cEDui.A Bi%. REGIH'TRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MOHO09405087W2 ar Wil
e 1. 48

A1), -QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACFIEDITAND&
CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA )"GONVIENE SI LLEGAR.E A
CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEK] POR CUANTOAESTE
CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NIN GQBIERND EXTRANJERO,
BAJO PENA DE PERDER. EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE
ESTE CONTRATOQ.

C).-QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE
CENTRO, C.P. 83880, CHICONQUIACO, VERACRUZ, MISMO QUE SER
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. A

D).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECthl\Y FIMIERA PARA CONTRATAR Y

o=

RAGOZA NO. 58, COL
TODOS LOS FINES Y

OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJET! TE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS,
CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OB DA PARA ELLO.

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS IQUE EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL EST, CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SU
REGLAMENTO Y LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LI E DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS A MATERIA. PARA LAS DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA(ESTA wcaauss A LOS MUNICIPIOS, EL
CONTENIDO DE LOS ANEXCS QUE DEEIDAMENTE S POR LAS PARTES, INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN. LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA,
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES -.:\BENERﬂLES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS.
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION

FPESAR DE DESEMPEﬁARLO CON LA F A ZACION DEL CONTRATO GORRESPDNDiENTE NO SE
ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTER N'CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL,
DICHAS MANIFESTACIONES DEBERAI IEEENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS
QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 FRACCION IX DE LA
LEY GENERAL DE RESPONSA?_IEIUADES'EDMINI&TR&TIV&S

G).- QUE HA msPEcmoNAQ'& j
FIN DE CONSIDERAR TDDOQ'_ 0§

H).- QUE CUENTA CON LOS SIC

IDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATQ, P. .
ACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. F gk

S REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOF _'

| CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MOHOS405087W2
REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S.- INFONAVIT X7810366100 Hax

RJ_EGI-ETRQ SEFIPLAN
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iIl.-LAS PARTES DECLARAN QUE: hif

] 2y
A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON/TODAS LAS LEYES,
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS. DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y)Y MUNICIPAL THCIOMAL
APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A REME@!JEN LO QUE viR
b - ) e 2 7

ER
CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO. N T

-

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CGNJ’HATO. ADE E LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANDS, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO m ISIS DE PRECIOS
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJ UCHON'DE LOS TRABAJOS,
¥ TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL
MISMO,

I .
C).- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO Ett NS’ QPIENTO LEGAL EN DONDE
SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA E.!Ecmu E LA OBRA.

\

D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CdﬁgﬁNlDO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ﬁl‘ DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LR" {'.BI' ~ﬂﬂGﬁNlCA DEL MUNICIPIO LIBRE,
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. '-L._\ Y —

b N
ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL IETO '}‘@NDICJONES DE ESTE CONTRATO,
CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS'SIGUIENTES:

r,
CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “EL H. AYUXNTAM?IJTO' ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA"
LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA® “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10 LOSAS DE
CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE PI ZGRQ.\HDES. MUNICIPIO DE TONAYAN, VER"

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTWT TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS,
AS| COMO LAS ESPECIFICACIONES CON S EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUMENTOS QUE
FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

P
SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATQ.- EL
DE § 457,555.88 (CUATROCIENT '

PORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD
CUENTA ¥ SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS 98/100 M.N.) MAS § 73,208.95 (SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 96/100 M. N.)
CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL $ 530,764.94
(QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.JE INCLUYE LA
REMUNERACION Y PAGO Erng:r A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS

:S ESTIRULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO A 'L,
CONTRATISTA". ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE
AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 58 DE LA LEY,DE #/
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS R

ACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIZ
DE LA LLAVE. POR LO QUE, S| "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR MAYOR VALOR\DE L0

INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUGIONY
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE 8L~ /. 1

el
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TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADGS ON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCL CONTRATO. °
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL Ml 0 QUE-BE—:*- W
HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PAR MINEN UN .
AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS Mos AUN NO ¢
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL *H. AYUNTAMIENTO A SOLICITUD'DEL
"CONTRATISTA" SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS FLIBI.IGAS EL STTLCIONA
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O Renuqc{o\waye PRO .

A TAL EFECTO, "EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLIEITUD Eswmwum CIPAL
DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPARANDO LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE_/‘UN\lPLAZD QUE NO EXCEDERA
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LGS [NDICES APLICABLES AL MES
CORRESPONDIENTE. Sl EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL A TO POR MEDIO DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL\\@I O PLAZO, CON BASE EN LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA DIAS

NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA IMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE
COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION/QUE PREGEDA; EN CASO CONTRARIO, LA
SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA., R

N

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA/ @ ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL
CONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA
REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO
DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO
ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE
DE COSTOS, QO

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE cos'fcis Eﬁmumsmo 0O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR
EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE
TENGA AUTORIZADO. NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUDTAS COMPENSATORIAS A
QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
CONTEMPLADOS EN LA REALIZAGION DE LOS TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE
COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE
ACUERDE EL AUMENTO O REDUCE JORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA
FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA
SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE BASE
PARA EL CALCULO DE LOSJAJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATD SERAN LOS QUE
CORRESPONDAN A LA Fec‘ﬂ:k O DE PRESENTACION Y APERTURA DE Pnomslcnouss,. .

LOS PRECIOS ORIGINALES l.eajl SUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAN SER LI S ',
QUE PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIG W
NO PODRAN MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTR 7 LyF

DE SU PRESENTACION Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO. EL O LOS M PE "~
AJUSTES DE COSTOS DEBERAN AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL MPESTTUOIONAL
CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO. e, S
f'“ Municiplo de Tonayén, Um&lpudod-h VAT 0123 i
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EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CU&LESQU!ERA DE LDS

SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: gt a,}
l. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTR&T? fim ﬁBTﬁﬂmﬁ.ﬂ‘hI"
AJUSTE; y

-.‘ - .

Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE, MuLTIPmeds POR “SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJ AR, REPRESEWEN TUCIONAL

APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DFI., INTRATO, Y 53 3 Mo

. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE ‘EL AYUNTAMIENTO!Y m ESTABLEMW“‘CM
PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS
MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROP S. EN ESTE CASO, CUANDO
LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA PROPO ua INTERVENCION DE LOS

SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; E EL
UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO'EN LA FRACGION I.

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRAGCIONES Y II, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTQSA EFECTO DE QUE "EL AYUNTAMIENTO"
POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE
CORRECCIONES A LOS MISMOS, ¥ DICTAMINE LO PachoE .

LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS nﬁ’ DE COSTOS DIRECTOS A QUE NOS
REFERIMOS SE SUJETARA A LO SIGUIENTE: Q\ -

I LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO
O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE

DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL
CORRESPONDIENTE AL ACTO DE P ACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICANDOSE
EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA mamo

II. LOS INCREMENTOS O DECRE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS
CON BASE EN LOS INDICES DE PREB@&L PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION
DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES
QUE REQUIERAN TANTO EL CONTRATISTA COMO “EL AYUNTAMIENTO", NO SE ENCUENTREN'.
DENTRO DE LOS PUBLICADO, R\EL BANCO DE MEXICO, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDEW-A- L%
CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA CONFORME A LOS PRECIOS !auE

INVESTIGUEN, POR MERCADEQ BIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALESIO

INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZA
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO:

'4 " 5 -~

N .i.q
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lll. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA-A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTDﬁ/INﬂlRECTDS. EL

| -

COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE €L EJERCICIO DEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS",
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO-EN SU"
PROPOSICION, Y Py PR

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETER
AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GE D4
NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CON

OTORGADA. a

o

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO.
IMPUTABLE Al CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDE EL PERIODO EN QUE
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE
EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL.QUE EFEGTIVAMENTE SE EJECUTARON,
SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE/ fgu’buvo SUPUESTO SE APLICARA ESTE
ULTIMO, Ty

."""—~--...'II

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- *EL CONTRATISTA" EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE
45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL
DIA 06 DE ABRIL DEL 2021, UN DIA DESPUES DE LA FIRMA DEL MISMO Y A CONCLUIRLAS EL DIA 20
DE MAYO DEL 2021 AJUSTANDOSE AL RIO DE TRABAJO QUE PRESENTO EN SU
PROPUESTA. .

.
QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL H.

{ LT

. SIN QUE NETIL

TO  INICIALMENTE \ ¢,
018 - 2021

d WDICATURA MUNICIPAL

;_ -

L 'L\

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “EL conmﬁﬂqm SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN
REPRESENTANTE TECNICO P‘:émpﬂmm CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA T!  DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENT! SRVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN TODO TIEMPO. “EL CONTRATISTA" Y “EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A
UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA
CORRECTAMENTE, DURANTELA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO", A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE TECNI i

ESPECIFICACIONES Y EN SU GASQ AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIONDE L
OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y ‘EL CONTRATISTA" SOLICITARA'LAS .
INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, ||
REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE.

BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS ROL

LAS FlFtth DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS REGISTRADAS.“I,,&. QJJSTODHDE LA BIifra
: Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91350, Tanmyd v
Municlpio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Liave. Telt 0023
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DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE MOﬂ'ﬂA L'f TUCHONAL
ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES. y = 'ER,

SEPTIMA,- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARI!S"\,' Pa O 1PAL
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESIEEGNT%U SERA EL

UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOS /LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC "EL TISTA"™ SE
OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS REGLAMAC!ONES E SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO; E!PR,_ELAGIQN CON DICHOS
TRABAJOS. N

OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS "EL H. Avumm@ﬁ*rcr OTORGARA UN
ANTICIPO POR EL 0 % (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA
LA CANTIDAD DE: NO APLICA OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" AUTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA GASTOS DE'TRASLADO DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS: QOMO PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA, ADQUISICIO| EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS, "ELLCONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE RECIBA COP|A DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA
PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO -,-n' Z2EL M. AYUNTAMIENTC" PONGA A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS (U PIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS
DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACI D
IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN
MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE
CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE ABAJOS; SI "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA
LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTI , NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO
DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL Pnﬁrsmmemo DE AMORTIZAGION EL PROCEDIMIENTO

CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE

DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONS EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR . EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO POR TAL
CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR E ANTE'POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL,
SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENT! ';*yf IDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR
DE LOS ANTICIPOS, EN UN TERMIND b MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL
DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA R "# ISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA EN 'OBRA/ ® EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, MEDIANTE LA BICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA

RESCISION, SIEMPRE Y CU SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA
OBRA, Y "EL CONTRATISTA" BE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE
EJEGUC!'DN DE LOS 08. U ACORDADO EL ANTICIPO POR *EL H. AWNTAMIEW 0", "EL

CONTRATISTA" EXHIBIRA [URA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRES DIENTE Pm S(‘Ji,
APROBACION. LA GARA : ISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL A PO,
CORRESPONDIENTE, EN CUYD CASO EL “H. AYUNTAMIENTO" LO NOTIFICARA POR ESCRITQ A LAl 4
INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. Si "EL CONTRATISTA" NO HA D
SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS DIEZ DIas POSTERIDRE
AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENE a
GASTOS FlHANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES. : \

Palatio Municipal: Enriques 1, Colonla Centro, C.P. §
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@ CONTRATO DE OBRA PUBLICA

GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA EST.
DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDIT

GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE CON UCIONAL
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA G'IHE ‘POHGA m R
CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H, AYUNTAMIENTO". L Al 3

NOVENA.- FORMA DE PAGO .- "EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA A “EL cou‘r;imsm' EL IMPORTE DE
ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE MQLEN MINIMO UNA POR
MES, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA . TRAMOS O ETAPAS DE
CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR °‘EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA /BE_SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DEI'\TR#}!.{)EI.&E CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN
£L TERMINO ANTES SERALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL
H. AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL CONTRATISTA CUBRIRA A ‘EL H.
AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTAPQR EL SERVICIO DE VIGILANCIA,
INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DEWERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. NI
LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMA: FI UNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H. AYUNTAMIENTO® SE RESERVA
EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR em\e.gm FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR
PAGOS INDEBIDOS. S| "EL CONTRATISTA" ESTUVIESE % FORME CON LAS ESTIMACIONES O CON
LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 80 (SESENTA) DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESﬂMACl O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA
RECLAMACION CORRESPONDIENTE. _EL. SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN
RECLAMACION DE “EL CONTRATISTA", s L0 ZRARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA
ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE TR DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

- -

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EL. H-:EfMUNTAmENTO' TENDRA EN TODO TIEMFPO EL
DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE
LA EJECUCION DE LAS OBRAS/ SE ICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONTRATADAS; DE COMPROBAR '?R SEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA
REALIZADA, Y DE COMUNICAR A VEL. TISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE
ESTIME PERTINENTE. “EL H, AYUNTAMIENTO", A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA
PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL o TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO
SE ESTAN EJECUTANDO E ORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO ACEPTADO POR * ;co TISTA" PARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTAR POR-LA
RESCISION DEL CONTRAT:! OBNF E SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DEESTE
CONTRATO. ey g ¥

—

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LAFOR
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIDS

RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLA%S';V.'[ '.
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e
' \TAHENTO CONSTITUCIONA,
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA"LUGARCORR.
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. oy o 2021

WU
"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO' DENTRO DE LOS S #ABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIRCION DEL PRESENTE
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE "EL H. AYUNTAMIENTQ TITUCIONAL
DE TONAYAN, VER", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS.ANTICIPOS RECIBIDOS Y
OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPOR AL DEL CONTRATO SIN
INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ) DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE/EL PRESENTE CONTRATO
IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL AR O 53 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE
MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR,LO TANTO NO SURTIRA
EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA

CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, "EL H. AYUNTAMIENTO"
HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL CONCURSO, EN
CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY¥ DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ'
OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. Fi
INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA.OF EN LA REPUBLICA MEXICANA.
CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECERCION F *EL CONTRATISTA" QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES
¥ VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA REaPpmmuum EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE
ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS RPUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL
CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE
DURANTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, “EL
CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR E}IG}#_;.; A POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS
REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD
CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE

- IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA
' /DEBERA SER OTORGADA POR

HASTA QUE "EL CONTRATISTA] CORRA
PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE VEINTICUATRO MESES A PARTIR DE LA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA, "EL CO ATISTA® SOLICITARA POR ESCRITO A "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
EXPRESAS DE LA INSTITUG/ON QUE LA OTORGUE: P

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONA
TONAYAN, VERACRUZ. — NS

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

e s vt o e, 58150 Yo

Municipio de Tonaydn, Veracruz de ignacio de la £ 7
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C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE H £ causamnp
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE m

VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCOR cm GON ;._ i
PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESE _ NDOS(
FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADQ

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERI u% ESTE CONTRA i 'F'-;:'"“"*
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN. SIEMPRE QUE “EL wummemqnh HAYA
AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES comemmsqyn, . SINDICATLRA MUNICIPAL

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

..
r o

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUEs’mqﬂﬁ ("EL CONTRATISTA") EL

DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGAC TIENE A SU CARGO CON
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA L PAGO DE LO INDEBIDO QUE
EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIE A "EL A" EN PERJUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO", cgn:q::

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CO NDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU weENc RANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE
COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFlmzmeﬂA PORZEL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASI LO
INDIQUE. .

H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CU ' -—'1"'! 0, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA D 2I0S OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS G
PACTAR MODIFICACIONES AL MONTO DEL'CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA, "EL CONTRATISTA' JBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIE DE DICHA AMPLIACION SiN INCLUIR EL CONCEPTO

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA
FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO:,
By SoEh

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICA _ PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS,- "EL H.
ELPROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE
ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUN 0 ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL

CONTRATISTA" Y ASENTARLO-EN LA BI"MGORA DE OBRA.

RAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO
TANTO SERAN OBLIGATORJIAS AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVG
PROCEDERA A LA EJECUCION DELOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN rmm SH Ly
AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EM( [
BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION. :

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- SI A CDNSECUEN@HLW ”
FDRTUTTO 0 FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATI AL
Palaclo Municipal: Enriquez 1, Colonta Centro, C.P. "
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SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO'LA .
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL ,ﬂml?o mg’ li;d\;;,5
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, ;
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES sn&

QUE OCURRAN TALES EVENTOS, *EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE LA PROCEDE

LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGU SALA Fﬂﬂmiﬁﬁﬁﬂnmcrm

RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE compnsmmm \!Ea
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO. NAL EN P :
’ ' d \ M “SRUICAT
EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER u. PRONEOGA CONSID
PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SERNALADO PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIAN N CONVENIO ADICIONAL POR
UNA SOLA VEZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL“M@ 89 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTAD Vi RUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE.

S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE. O Hégum. IMPROCEDENTE, SE
CONSIDERARA QUE "EL CONTRATISTA" INCURRIO IORA DURANTE EL TIEMPO DE LA
SUSPENSION Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA,
SIN PERJUICIO DE QUE ‘EL H. AYUNTAMIENTO: hunrsm DAR POR RESCINDIDO
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO. - 7

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE. ¢ CEN EN LOS SERVICIOS ¥ TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO,
Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y cwﬁum DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE “EL H, AYUNTAMIENTO" ASKEOMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALESD) Eéu,_ , DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE
RESPONDER DE LOS DAROS Y PERJUICIOS QUE POR moasenvmcm O NEGLIGENCIA DE SU PARTE
SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL H, Avunmmek% TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIE DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL
DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS
DAROS Y PERJUICIOS CAUSADOS. YEL CO) ;ﬁATlSTA" SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR
SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE
SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A ‘NO'CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA
TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUSANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS
BIENES O TRABAJOS EJECUTAT
EXPRESA Y POR ESCRITO POFR
39 FRACCION XVIll DE LA LEY D)
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNAC

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS EST!
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

nmer eI b e LA
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A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION,
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION ¥ CONTROL. _.

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL Aém-:m 'RECIBIDO.

]
DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL H. AYUNT@MI _ " RECIBIRA
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN“SU-TOTALIDAD Y
HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO PODRAN
LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS SIGUIENTES.

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA Aﬂ‘rkgg:umm aemm
A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN Eh're @@:&E
LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA. -

B).- CUANDO "EL H, AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA Qam, Y10 EJECUTA *f‘_
A LO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A "EL CONTRATISTA" E;.n.fmawns LO EJE
LA FECHA DE LA SUSPENSION, SINDICATURA MUNICIPAL

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO "EL H. AYUNTAMIENT@"Y. "EL CQNTRATISTA' CONVENGAN EN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRAT&,"‘ E CASO LA OBRA QUE SE RECIBA,
SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CON\ /CON BASE EN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS. T

D).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL GONTRATO €N LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EL QUE LIQUIDARA EL mpon'ngoqw{mmos QUE DECIDA RECIBIR.

E).- "EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL H. A.YUNT 0" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE IFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y
DENTRO DEL PLAZO PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NOR BEM ( . COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN
LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A-RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL
PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., O DE LA FECHA
EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE, 3
LEVANTANDOSE AL EFECTO EL AC# IPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION '

QUE CORRESPONDA. y
SI AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECWSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN

RESPONSABILIDADES COMRROBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", EL IMPO bt E
CUBRIRSE POR TRABAJOS |

RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DEW& :-
ACORDADD A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION,
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LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O.SANCIONES, EN
LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. £ o WSy

l'l | \-\ \
DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO "EL H. AYUNT m;}o':'" OLRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENJ:E? RABASOS
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVIS
POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS/SUS EFECTOS LE Ve

VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIGN. . /7 7029
R URA RUNICIP

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A EL H.

AYUNTAMIENTO", ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS"AS| COMO LOS GASTOS NO

RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, EWW COMPROBADOS

Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO) EL CUAL PODRA CONTINUAR

PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN BESAPARECIDO LAS CAUSAS

QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. P

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE ueae#{ﬁuﬂm UN CONVENIO ADICIONAL,

DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PUAZOS; GOSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. N

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- D -!}RESENTKRSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O
FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA
CONTINUACION DE LAS OBRAS SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO “AYUNTAMIENTO" O POR "EL
CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN
SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL CASO,
PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, 'SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RE@EN_EM@REGT&MENTE CON LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO. \\ b

)
EN CAS0O DE NO SER ACEPTADA LA MT{JC!UNKBE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE
DEBERA OBTENER DE LA AUTDFHDJ}H’f— ClIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

-~ @

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES éﬁolm INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PER%_ E‘?be EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO" SUMINISTRE A
"EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQ PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS
EN LA CLAUSULA PRIMERA DEESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO,
QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL
FUERON SUMINISTRADOS D JIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA "4
DOCUMENTACION QUE PR JNE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION. gy

« 2018 - 2021
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SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE mu.mé’*},@v

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AS| COMO POR UMPLIMIENTG. 5
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO.SIN®
RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE DE AR\LAS PENAS 7~
CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y Hi CTIVAYLA VER
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. 2021

RUTCATU

CUANDO ‘EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADM!NIETWA
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL GONTRATISTA", EXPONIENDO
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO QELTERMINO DE VEINTE
(20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE
DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO
EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA". QY

Ly
SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SM#N:

A).- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTENO INICIK © REANUDA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO S8ENALE “EL H, AYUNTAMIENTO".

. 7
B).- S1 “EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR
O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO POR
DEFECTUOSOS, POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIBO.

C).- Sl "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LDS TRABA,
SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS /ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL M.
AYUNTAMIENTO".

D).- SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DIFIBULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZOESTIPULADD, /==

E).- SI "EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO'CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES, .,

Wi
F).- S| "EL CONTRATISTA" ESTA Sl-{l?@:-h.{.lﬂ PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE
.

QUIEBRA.

G).- S| SUBCONTRATA PARTE DE L'haf RABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR
“EL H. AYUNTAMIENTO". -

H).- SI “EL CONTRATISTA" N PROPORCIONA A 'EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS AUTORIDADES QUE" 1,
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR) LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECEION ;
VIGILANCIA, Y SUPERVISION DE:LOS MATERIALES Y TRABAJOS. A

N LY, 2
I).- 81 *EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO" Ve o
LA AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

Palado Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 1360,
Municipio de Tonaydn, Veracru: de ignaclo de la Uave. Tel. 01
Email; torayand018-202 ) @hotmall com

| ’ ::.“ JM
5%- 2021
DMECCION DE OBRAS MSLICAS
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J).- S| "EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CO
AUN PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPU

K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERC! -FE. 5
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PROPORCIONE A "ELCON'

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTAYA CUALQUIERA'BE LAS 1004
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEVES'V ViR
REGLAMENTOS APLICABLES. R : i

\‘l BEICATIIRE ) =
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE *EL CONTRATISTA? DE CUALQUIERA DE
LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, "EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL QUE SE SERALA EN LA CLAUSULA VIGESIMADEL-PRESENTE CONTRATO.

o 7
VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO DE RES( "EL H. AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUID DOS, TA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40)

DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DELARESCISION. EN DICHO FINIQUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS OS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA AS| COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU'GASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS;
LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS PONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA" QUE
PUDIESEN EXISTIR. "EL CONTRATISTA" TIENE ERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO
ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL CORRES lo DE LOS DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO
CUAL DEBERA ACOMPARAR LAS PRUEBAS cpqummﬁ.LEs QUE CONSIDERE.
o -

VIGESIMA PRIMERA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A
FIN DE CONSTATAR QUE "EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL
PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO"
COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE
SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO
REALIZARSE, "EL H. AYUNTAMIENT ;:‘ ROGEDERA A HACER LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA
SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR_GIENTO) MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FEC
REVISION, POR LO TANTO,
CORRESPONDA, A FIN DE QUE

PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA
ENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION,
CORRESPONDIENTE AL L'.-Lﬁm DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU .
IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE RENA\ |
CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A .,’ﬁ-},r
DE “EL CONTRATISTA" PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION-GES L
LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR e-*ts"'a_-;!

gt e (b
FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE, A."EL CONTR/ r" :
: Patacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P, 91360, N iy
Municipio de Tonayin, Verncruz de Ignacio de In Liave. Tel. : 2 A MBI
Emall; N g AL
P o 16 ] 18
T e
,*'_,' b JENTO CORSTITUCIONAL
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QUE EN TAL SUPUESTO, "EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES:
RELATIVAS. "EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA ognmr CUANDQL
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACI RESPECTIVAS,
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA RE ON DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN mmacu A
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA smﬁtam:- ESTIMACION ——" "
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDO CORRECTAME JE;, EN CASO DE HABER; 77,1
CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO CON ANTERIORIDAD NO SE H@mﬂmn MUNICIPAL
DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTA ONES LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES'DE OBRA DE LOS
CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO. DE
CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA Z:%r::m "EL CONTRATISTA"

ESTARA OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS
Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS EJECUTORES. LAS :
ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TI

EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLG-TRAT.
QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REIN
EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS'

CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO = ¢ 'ARAN POR DIAS NATURALES,
DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA 0 ) ENTIDADDEL MISMO MODO TRATANDOSE DE
PAGO DE CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMP LO SENALADQ EN EL PROYECTO EJECUTIVO
DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA REPONER TO' LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES

IONALES SENALADAS

NEEL H. AYUNTAMIENTO" PARA
SE DE PAGOS EN EXCESO
RAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN
S /SE CALCULARAN SOBRE LAS

DEFICIENTES Y N ‘;_;
VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRA 0S.- E LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO
INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERA ICITADOS A "EL CONTRATISTA" POR ‘EL H.

AYUNTAMIENTO" ASENTANDOLO EN LA -amw. E OBRA", Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
ASIENTE, “EL CONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS
DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H. AYUNTAMIENTO" COMUNICARA A “EL CONTRATISTA" LA

AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA “BITACORA

DE OBRA", P
VIGESIMA TERCERA.- OTRAS c]%yda “EL H. AYUNTAMIENTO.- "EL H. AYUNTAMIENTO" SE
OBLIGA A REALIZAR LOS MITES' NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE
CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y. PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE

USO DEL SUELO, AS| como L&QLICENCIAS DE ALINEACION Y NUMEROQ OFICIAL O EN SU DEFECTO,
DOCUMENTO DE EXBEPCIO’I’? DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE "EL
H. AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA CUARTA.- LEGIS
OBLIGAN A SUJETARSE E
CONTRATQ, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI CO 8 8
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE [OBREAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIQ/S i
LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN AFUCABL‘ES'AMTERIA‘

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, r.p
Municipio de Tonayin, m*mahmm&w ?& f'“'”‘f HifUNJCtPA.L
Email;
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PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES.SE SOMETEN A
LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RES

|

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PR TE NTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE o &

INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 10:00
HORAS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021 LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORM

e A . {e
A s " 'l :
LOS CONTRATANTES “ﬁ#’#‘r%?
1 ¢ 'R-«m} Y
e AN AN CONSTITLCIONAL
96 CONSTTUCIONAL NG T iy gt
v_&NwH. \\V/ Al

HCA MUNICIPAL

DRA. CIRINA HPODACA QUINONES
A MUNICIPAL.

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FISM-DF-2021-30-187-0004
REFERENTE A LA "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10 LOSAS DE CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS

m MUNICIPIO DE TONAYAN, VER" DE FECHA: 05 DE ABRIL DEL 2021 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN,

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 2288 90 33 72.
Emall; tonayan2018-202 1 @hotmall.com
18| 18



