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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER. REPRE!
PRESIDENTA MUNICIPAL DRA. CIRINA APODACA QUINONES Y EL SINDICO €.
RODRIGUEZ Y POR LA OTRA C. RODRIGO VALVERDE LOPEZ REPRESENTAD!
VALVERDE LOPEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES,

LES DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA", RES
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: / 4

DECLARACIONES: - 4
.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTIGULO 2, 8
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ. EN LA ENTIDAD, CUENTA
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE PORLO TANTO TIENE CAPAGIDAD
LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO. v

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO,/SEGUN ASO, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL )

MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRTTOREALEB DEL FEDERAL (FISM-DF-2021) PARA

UNDO PARRAFO, DE LA

EL EJERCICIO 2021 :
C).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICR™A CONTRATISTA" COMO RESULTADO DEL
CONCURSO NO. FISM-DF-2021-30-187-0005; CELEBRADO €ON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 49,

50, 51 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE APERTURA DE LA
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EL DIA'30 DE MARZO DEL 2021; Y ACTO DONDE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA 31 DE MARZO DEL 2021, POR
PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO CONCURSO Y
POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECC
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS
DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUE

ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE

C-1). - QUE EL PRESENTE CONTRN}Q EE-‘ . JUDICA A "EL CONTRATISTA" CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS F'UBUﬁAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO

RLO UNA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE Y REUNIR K8
ngnlcas QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

D). - QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL, SITA EN LA CALLE ENRIQUEZ

NO.1, COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ, MISMO QUE SERAL (&GO
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO YAN, VER
Teplln: " e UNICiPAL
2o i)t o Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro,
a e ) HM*TM \rmduhnudndnhmvﬁf*ﬂ %n
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Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA ciqn:im usk REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VALR941021E56

A-1). -QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL., :\CREDFTAND()@U #gﬁsoma_smo
CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA ¥ OONVIENE, S| LLEGARE A
CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICAND POR CUANTO A ESTE
CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUH IE RO, b
BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIV. pﬁ.'.‘- we
ESTE CONTRATO. B

C).-QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE ESN
C.P. 91500, COATEPEC, VERACRUZ. MISMO QUE SENALA PARA

.'T“'h-—_,__ HATLNTAM BN

IN® 40, COLONIA CENTRO; | ..,." VER.
LOS FINES Y EFECTOS- 2021

LEGALES DE ESTE CONTRATO. b SINDICATURA MUNICIPAL
T

D).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNIGA.Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y

OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETQ/DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS,

CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ALIZADA PARA ELLO.

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE CEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SU
E DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS
A MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTAD!
REGLAMENTO Y LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO/LIB
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TAL, Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRN S POR LAS PARTES, INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN: DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA,
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS: ' CORRESPONDIENTES, ASI COMO LAS DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION 0s. ~

F).- ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA IESTA BAJ A DE DECIR VERDAD QUE
NO DESEMPERNA EMPLEO, CARGO O Ci EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU CASO, QUE A
PESAR DE DESEMPENARLO, CON LA FOR IZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE
ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTER N CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL,
DICHAS MANIFESTACIONES DEBERAN.PREBENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS
QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA 30C '
LEY GENERAL DE RESPONS&EAHDADES ADMINISTRATIVAS

il -
G).- QUE HA INSPECCIO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE conm ST
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. ol e

0.1 ..'Il- -
H).- QUE CUENTA CON LOS SIEUIBG‘FES REGISTROS ¥ COMPRUEBA ENTREGANDO FOTDGO?F. D&

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VALR941021ES6
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S - INFONAVIT F3315875108
REGISTRO SEFIPLAN 0028533

m: n-mv,n VER,
2018 - 2021
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llL-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, cowﬁ'gais LAS LEYES,
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL™Y) MUNICIPAL
APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A REW EN LO QUE
CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO. e

B)- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE ﬁsﬂjﬂa ADEMAS i

DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, P|
GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO 105 [
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJE&UC E LOS TRABAJOS, ~
Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DIBPOSIGIM&M
MISMO. F.o

C).- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO El.l ' '
SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJEGl‘% Gl

D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y.DEL CO}{FENIDO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA @f ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE,
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL O (0 ;\WNDICIONES DE ESTE CONTRATO,
CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE UIENTES:

cw.g/wb:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-, “EL H. Avuw'fnﬂnsﬁm' ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA"
LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA: “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10 LOSAS DE
CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE zncn.mguq NICIPIO DE TONAYAN, VER"

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HA ,.?s!.r“!‘or TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS,
AS| COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS, EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUMENTOS QUE
FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONT J

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATDO.- EL IMPORTE DEL SENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD
DE $ 457,073.80 (CUATROCIENTOS ( ENTA Y SIETE MIL SETENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.)
MAS $ 73,131.81 (SETENTA Y TR il CIENTO TREINTA Y UN PESOS 81100 M. N.)
CORRESPONDIENTES AL IMPUESTC OR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL § 530,205.61
(QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 61/100 M.N.)E INCLUYE LA REMUNERACION

Y PAGO TOTAL A "EL CO TISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE
ORIGINEN LOS TRABAJOS U;HLlDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES:
ADICIONALES ESTIPULADAS ESENTE CONTRATO CON CARGO A "EL CONTRAT%ST A", ‘EBTA '
CANTIDAD SOLO F'ODRA :

LLAVE, POR LO QUE, S| "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR MAYOR VALOR DE LO iNDl 1) S
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIQH- PE| e ‘WL
TRAE&JO&EXQEDENTES NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO. 1 L
"‘"I}t :“_ WJA;'
. Ppalacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P, 91360, Torydb,
;ﬂw - Municipio de Tonayén, hmamahmumumlﬂ#n.

.
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TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 38
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS'GON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIG -
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MIS! _ &i‘
HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES BETERMIN
AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN N
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A SOLICITUD'OEL.
"CONTRATISTA" SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA mnecmqﬂ

ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDU% E PROCEDAIE l'j&“ias\f»‘\h ;
201 20

A TAL EFECTO, "EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU EGMCITUD ESTUDIOB A¥ MUNITIPAL

DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPARANDO LA

DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE/UN.PLAZO QUE NO EXCEDERA
%E

SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE Lt S APLICABLES AL MES
CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL AYUN © POR MEDIO DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROM

COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION/QUE P
SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA. ‘\"

\
CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE © INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA’ @ ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL
CONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO DE O -\r{és HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA

A INFORMACION SOLICITADA, TRANSCURRIDO
DICHO FLAZO SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA mPussTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO
ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENI:;PQ. COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE
DE COSTOS. vE -

EL RECONOCIMIENTO POR AJ STOS EN\ UMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR
EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDER? EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE
TENGA AUTORIZADO. NO DARAN LUGAR A w DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A
QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES

CONTEMPLADOS EN LA REALIZAGION DE LOS TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE
COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEB "'EFECTUN?SE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE
ACUERDE EL AUMENTO O REDU CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA
FORMALIZACION DE CONVENIO ALG PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA

,'AJUSTEs DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QuE
CTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PRDPOSICIONES

PARA EL CALCULO DE LO
CORRESPONDAN A LA FECHA

N
LOS PRECIOS ORIGINALES D L .
QUE PREVALEZCAN AL MOM ‘DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSlm bal/d,

NO PODRAN MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE LA FEGHAT
DE SU PRESENTACION Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO. EL O LOS IMPORTES DB 114
AJUSTES DE_COSTOS DEBERAN AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DELOGANT)
concenlgo ESTE CONTRATO. == H
- Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. ayéin, <.
'mpbnMUmmuwuhmmmiﬁ AR
’ 5)18
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EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE GUALESQU[ERA DE LDS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

I. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRAT@
AJUSTE;

CORRESPﬂNDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO PlCIR
APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL 2018 - 202

lil. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIE TEQ@A ESTABLEGIIAU LA
PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS
MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPQRCIDNES. EN ESTE CASO, CUANDO
LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA PROPORI INTERVENCION DE LOS
INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION, PODRAN
SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; EN £L SUPUESTO DE NO LLEGAR A
UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO Eu JNCIADO'EN LA FRACCION I,

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRAG Y Il, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTQSs, O DE QUE “EL AYUNTAMIENTOD"
POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLIC REVISE, EN SU CASO SOLICITE
CORRECCIONES A LOS MISMOS, Y DICTAMINE LO ED

LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE A.
REFERIMOS SE SUJETARA A LO SIGUIENTE: _fN

I. LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR D JUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO
O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUEION PACTADO EN EL CONTRATO ©, EN CASO DE

DE COSTOS DIRECTOS A QUE NOS

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJGS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL
CORRESPONDIENTE AL ACTO DE NTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICANDOSE
EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA .

Il. LOS INCREMENTOS O DECRE ] LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS
CON BASE EN LOS INDICES DE PREEK?J&JEL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION
DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS LN[}]QES
QUE REQUIERAN TANTO ' . IENTR

DENTRO DE LOS PUBLI
CALCULARLOS EN CONJUNT
INVESTIGUEN, POR MERCA :
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. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FLJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICAR 7A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COS -ﬂiNDIRECTOS EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANT! EJE
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE AC!
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONS

PROPOSICION, Y /’ ’
¢ q - :
UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADDS LOS Fac:Tonssqak__-' =
AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENE . SINQUERESULTE. - 4o
NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIALMENTE "N VER.
OTORGADA. 2018 - 2021
A SINDICATURA MUNICIPAL

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE
EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE AMENTE SE EJECUTARON,
SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE/EN‘?UYU PUESTO SE APLICARA ESTE
ULTIMO. ; [l

fi

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA" EJEGUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE
45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL
DIA 07 DE ABRIL DEL 2021, UN DIA DESPUES DE LAFIRMA DEL MISMO Y A CONGLUIRLAS EL DIA 21
DE MAYO DEL 2021 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE PRESENTO EN SU
PROPUESTA. ()~ -{I{ TSN

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL | Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL H.
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DI ICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES
EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJBS DE REFERENCIA, AS| COMO LOS DICTAMENES.
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZAG QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

o )
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL-SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN
REPRESENTANTE TECNICO E DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARATO JISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENT: SERVA EL DERECHO DE SU ACEPFTACION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN TODO TIEMPO. "EL CONTRATISTA" Y “EL H. AYUNTAMIENTOQ", SE COMPROMETEN A
UTILZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA
CORRECTAMENTE, DURANTE L%EéJECUCtGN DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO", A TRAVES DE SU
,_.-.f

i'

REPRESENTANTE TECNI IFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN S UTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION UELA
OBRA, ASENTANDO LO C EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA" SOLIC:& I..HS :

BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS
LAS FIRI@\S ‘IDE BUS REPRESENTANTES TECNICOS REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE

muumr.mxmmum‘

. Municipio de Toraydn mﬁmmhm
acloerg i Email; n
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DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y
ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES. . R

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" COMO EMPREsmfo wammapa JEL
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE O SERA
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSI LEGA o
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCAL. “EL CONTRATISTA aﬁﬁ'.
OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABRIRBORES 0v: {7 iy
PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO! EN‘RELA{:ioN co:@éj@?;l?sw.

os ‘\.-f‘ '\ ‘1
v,t 7 SINDICAT IRAMUHlCJPAL

OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL | LOS TRABAJOS "EL H. ﬁYUHTﬁMIE:NTO' OTORGARA UN
ANTICIPO POR EL 0 % (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA
LA CANTIDAD DE: NO APLICA OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS )E OFICINAS Y ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA GASTOS D RASLADO DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASl COMO PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA AD’QUlSICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "ELA J TISTA® DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE RECIBA COP O DE ADJUDICACION, DEBERA
PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJ {o] H. AYUNTAMIENTO" PONGA A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IM 'E DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS
DE LA PR’ESENTE GCLAUSULA, DE CONFORMIDAD C _ .
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIO IS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASO EN LA ENTRE A DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN
MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA D CUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE
CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS 3A.J08; S| "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA
LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRC DEL PLAZO ESTIP , NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO
DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL PWDFMIENTD DE hMORTIZﬁCION EL PROCEDIMIENTO
DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSIST RA EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TR ABAJOS.EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO POR TAL
CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL-!,!= .TANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL,
SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO FOR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS OON‘ELU\S DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATQ,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REIN' 4‘:-. AR AMEL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR
DE LOS ANTICIPOS, EN UN TERMING NO YOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL
DIA QUE LE SEA COMUNICADA lLA_ RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA EN 'OBRA' O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, MEDIANTE LA HIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDO LOS PRECIOS; LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA
RESCISION, SIEMPRE Y CU A@QD& SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA
OBRA, ¥ "EL CONTRATIST. 'OMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE
EJECUCION DE LOS T S, UNA ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNT AMEENTB “EL
CONTRATISTA" EXHIBIRA % ACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA su
APROBACION. LA JBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL TICIRO. |
CORRESPONDIENTE. EN CUYO CASO EL "H. AYUNTAMIENTO" LO NOTIFICARA POR ESC
INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. S! "EL CONTRATISTA® NO HA DEVU
SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIQRES
kUTORlZAGIGN DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA LA F!ANZA IQICLUYEE .
GASTOS{F 08 Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES. vy
5. " palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, fﬁ' PRES /N
A Mml:lphdﬂmﬁn.mmdlw&nhhm htiﬁ}ga. 7
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EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA Pm 9
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY.
DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE QREDITO FISCAL Las
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPUTARAN Por 1/
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE-SE PONGA.L
CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO". S SiNDIcATURA MUNC

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA A *EL cori‘rﬁmsw EL IMPORTE DE
ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, MINIMO UNA POR
MES, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE
CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR *EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA/DE. SUPERVISION, QUE *EL H.
AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACI NG SEAN PRESENTADAS EN
EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUI ESTIMACION PARA QUE “EL
H. AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO. co STA CUBRIRA A “EL H.
AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL comnﬂ't@rk‘wn EL SERVICIO DE VIGILANCIA,
INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTIC DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO D TACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. NI
LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMAGION FINAL-AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERAN COMOQ ACEPTACION DE LA oam. UES "EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA
EXPRESAMENTE EL DERECHO DE REGLAMAR RA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR
PAGOS INDEBIDOS. SI "EL CONTRATISTA" Es DNFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON
LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA }D DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA Esnmcmo LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA
RECLAMACION CORRESPONDIENTE. PO %E “SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN

RECLAMACION DE “EL CONTRATISTA", RA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA

ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE s gH‘r‘ A ULTERIOR RECLAMACION.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS - -Ebn?av * TENDRA EN TODO TIEMPO EL
DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES PRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE
LA EJECUCION DE LAS OBRAS/ SE ICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

CONTRATADAS; DE COMPROBAR PRbﬁEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA
REALIZADA, Y DE COMUNICAR A “EL.CO!I TISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE
ESTIME PERTINENTE. “EL H. AYUNTAMIE , A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA
PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO
SE ESTAN EJECUTANDO ENALA RMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO ACEPTADO POR ~¢1-.(co RATISTA" PARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTAR POR LA
RESCISION DEL CONTRATO'CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA m—:cmoaummnﬁgm

CONTRATO. .

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN Lﬁkf p
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y ‘
RELACIONADOS, CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

4s

Palacio Municlpal: Enriques 1, Colonia Centro, C.P, 91360, Tonaydny .
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR GDN

MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. f.f—x . W 5
"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABmE.& 4ol
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DE PRESENTE |
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMI TIT “af
DE TONAYAN, VER.", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) nwtcf RECIBI 6s]fL 2021
OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPO AL DEL CONTRAT®,SIN;/ hius

INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN. DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Q{HE"'EL\ SENTE CONTRATO
IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTIGULO 53 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE
MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO.Y. POR/LO TANTO NO SURTIRA
EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REF!ER'h\éH SEGUNDO PARRAFO DE ESTA
CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO"
HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL CONCURSO, EN
CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNAGIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA
OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. FIANZA 'DEBERA SER OTORGADA POR
INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA QPE EN LA REPUBLICA MEXICANA.
CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECERCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES
Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA ﬂESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE
ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS 3Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOS SERALADOS EN EL
CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE
DURANTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, "EL
CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR mc:m— ) w- POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA O PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS
REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ‘uac:rcu DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD
CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE
HASTA QUE "EL CONTRATISTA? CORRNA

PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE VEINTICUATRO MESES A PARTIR DE LA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA, "EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITO A "EL H. AYUNTAMIENTO" QuE
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA. )

LA POLIZA EN QUE SEA EXP A LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DEC
EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE: .+

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR. ﬁ/ TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO consnrluclﬁ AL
TONAYAN, VERACRUZ. L

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. PRES!
L] U

P e |

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 9
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C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUB
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ES [
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDAL
PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTARE
FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA Aco

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERI‘ ESTE CONW"M ONATTTUCIONAL

CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AY NTAMIENTO" QB:, ?{}EFR'
AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EL,_M SMO. SINDIC ﬁTUF' A MUNICIPAL
E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. >

ADD ("EL CONTRATISTA™) EL
E TIENE A SU CARGO CON
‘ELPAGO DE LO INDEBIDO QUE

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUE
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACI
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTI

EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIE A "EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO". £

JF . II
G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATIST DRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA; LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE

COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZAWEA POR ®EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASI LO

PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTI OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRES NTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS BRIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE
PACTAR MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA, “EL CONTRATISTA"SE € A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTQ) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO
DEL IMPUESTO AL VALOR AGR A

FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONYEN

DECIMA SEGUNDA .- MODIFICACI

INDIQUE.
H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE GUM@M&HXQ_. SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
A DE VICIOS

DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA

& Rud
L ;ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - “EL H.

AYUNTAMIENTO® PODRA MODIFICAR ELF CTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE
ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE JEL
CONTRATISTA" Y ASENTAHLO’E?I LA BITACORA DE OBRA.

LAS MODIFICACIONES SE ARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL connTg;;ﬂg b0l
TANTO SERAN OBLIGATORIA! A AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIV(
PROCEDERA A LA EJECUCION :

E/LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TAN TG, S8
AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y. SE/ASIENTEE
BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION, DEQT e /b

PR mm#m;mmu. :
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DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE kF&DDUGIRSE LA

SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIA PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DE | S EN TANTO LA, |
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EIE PARA A '

REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARTQMGWD QUE |-
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL'DIAEN = (¢
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. "EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE LA PROCEUENE@QE ot
LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES Si J?l""* : ol
RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA~ \f0A
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZGI0 18 - 202 1 ‘

SMoICAT URA {'mmrm
EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA GDNSJDERADA
PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SERALADO PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIA ' SONVENIO ADICIONAL POR
UNA SOLA VEZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 898 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL E DEVERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE.

SI LA SOLICITUD SE PRESENTA B(TEMPOR&NEA"%%/‘RESULTA IMPROCEDENTE, SE

CONSIDERARA QUE "EL CONTRATISTA" INCURRIO DURANTE EL TIEMPO DE LA

SUSPENSION Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONWRE DIENTES AL ATRASO DE LA OBRA,
b

SIN PERJUICIO DE QUE “EL H. AYUNTAM " PUDIERA DAR POR RESCINDIDO
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO. S

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL c?ﬁéﬁl(ﬁ . TISTA" SE OBLIGA A QUE
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN'GON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO,
Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y A UNA OE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO"ASICOMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O €QUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE
RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE
SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYQ CASO SE HARA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CU IENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL
DE LA MISMA; EN CASO DE QUE : NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS
DAROS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR
SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE
SE OBLIGA "EL CONTRATISTAY A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA
TRANSMITIR A PERSONA __-Iarc’m& MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL “
PRESENTE CONTRATOQ Y SUS # o}
BIENES O TRABAJOS EJECUTADDS
EXPRESA Y POR ESCRITO POR | DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DEL ARTH : ‘ 4
39 FRACCION XVIll DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON Ef..l :
ESTADO DE venacauz DE IGNACIO DE LA LLAVE. ;

5-3" * palacio Municipal; Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. n.ﬁm- )
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ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: ST 8

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE mpm CADA ésnmc;:bn
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y comm\’;; J S,

# = j‘l
B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE ,&E. ANTI RECIE%]Q
/i
DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL H/ A UNTAMIENTO' QECW

LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TER LEN SU TOTALIDAD Y. 0 fricion

HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIF]CACIOHESEUNVEHWS SOLO POWH-* N, \E

LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES: SIND: 20 'Id A fi" :: cioal
\,l... XA ) U i

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OB TE EJECUTADA SE AJUSTE

A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE *EL H. MIENTO", EN ESTE CASO SE

LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA. \- ,f""J

B).- CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA OB ? LO EJECUTADO SE AJUSTE
A LO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A "EL CONTRATI 1"EI._ PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA
LA FECHA DE LA SUSPENSION.

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO "EL H. AYUHTﬁ.MIEhh'g‘ CONTRATISTA" CONVENGAN EN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRA ;re CASO LA OBRA QUE SE RECIBA,
SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES/CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS. N

/
D).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL/CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ‘EL H.
AYUNTAMIENTO" EL QUE LIQUIDARA EL mpczm;e DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E).- "EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A AMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ES QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y
DENTRO DEL PLAZO PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE‘EA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN

LOS INCISOS ANTERIORES, SE PRQCED A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL

PLAZO QUE ESTABLECE EL CULO 87 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO,DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., O DE LA FECHA

EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE.

LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA Rtspscnﬁm Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION
W

QUE CORRESPONDA, f."—]

31 AL RECIBIR LAS OBRAS ' ;
RESPONSABILIDADES CO! AS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO", A CJ\RBG ﬂE h
CONTRATISTA", EL IMPORTE AS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIEN
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFEGTIN/
FIANZA OTORGADA POR "EL CONTRATISTA".

,-l-'l P
T Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Ta e 0,0,
R i mph*rmvmu-mqmmm _ ﬁ
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8! AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "EL CONTRATISTA" PENDIENTE NG
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE PENTRO Dﬁ, LAZO
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION. e, !

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTMB R
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE Rr—:r&nmon cﬁngs\
LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO ‘EL F
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUI
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE |

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR
AYUNTAMIENTO", ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJEC
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZ  E DEBIDAMENTE COMPROBADOS
Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE/CONTRATO, EL. CUAL PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA :a g FAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION,

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE D%ERA ELABOHAR UN CONVENIO ADICIONAL,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEw 08, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO., 4

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION mnc:mm DE PREa/ENTARsE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O
FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES.DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA
CONTINUACION DE LAS OBRAS SE PODRA PRESENTAR POR EL PROP|O “AYUNTAMIENTO" O POR "EL
CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN
SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS REALIZA , PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PRocEnermzs ADEMAS, SI ES EL CASO,
PAGARA LOS GASTOS NO RECUP_E@ABLES” SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y ACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA Lnx_ o)
DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD Jt

DECIMA OCTAVA.- MA _ : DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MAIERIALEB Y
EQUIPOS DE INSTALACION P NTE QUE EN 8U CASO "EL H. AYUNTAMIENTO" SUMJW&
"EL CONTRATISTA" O QUE ES IERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCON IENDADQS
EN LA CLAUSULA PRIMERA STE
QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PAH
FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACIONM
DDGUMENTACI?H QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

[

AUSAS IMPUTABLES A "EL H.
AS| COMO LOS GASTOS NO

RMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE
CIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

.‘

L]

T s T
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DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA,
EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR msuﬁ INTERE$ s
GENERAL O CUANDQ “EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIO \
BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE r\!I. ﬂea_rc.i\sw 3G
SERVICIOS RELAGIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNAC LA LLAVE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AS| COMO POR Ebmwpumeﬁm
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PngGENTE CONTRATO.SIN: | |
RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMEN APLICAR LAS PENAS /24 =
CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL COI pa\vwcea EFEC H\ 24
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. D> WATURA MU
“'\.'

CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR Escmrg_rzr'&.gommnsn' EXPONIENDO
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE & DENTRO,DEL TERMINO DE VEINTE
(20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE R LA NOTIFICACION DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE
DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES 1A EN QUE HUBIERE RECIBIDO
EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA", /

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUA

A).- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", ES INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE PZ%GRITD SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".

B).- S| "EL CONTRATISTA™ SUSPENDE INJUSTIF! \MENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR
O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE ‘B.’f'l‘q TAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO POR
DEFECTUQSOS, POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

‘.

e =
3

SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H.
AYUNTAMIENTO". & :

D).- SI "EL CONTRATISTA" NO DA cummmﬁf@u PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE *EL H.
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE_ DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO Esnpumybf\

E).- S| "EL CONTRATISTA" OPORTU

C).- SI *EL CONTRATISTA" NO EJECUTA Lm&s DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O

i }lO CUBRE L%S SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE

CARACTER LABORAL A SUS DOR J
F).- SI “EL CONTRATISTA" Es;:r{},su.lm A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS © DE
QUIEBRA.

G).- S| SUBCONTRATA P kQJUk TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO hUTORIZABO&-FQH
"EL H. AYUNTAMIENTO", “._ LSy '_

= u
C@EEMLC‘ aidgs- P
WEN MWLI-JP-&EEEL%;!US
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I).- SI "EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN
LA AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO". .

J).- S1 "EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A "EL H. F;YUNTAT*‘EW
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE i
AUN PRESENTANDOLAS ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ES'HPU = ~;'_ j

P L

- .Il.'l| "
K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A SERAS PEREONF«ing lTA_ -4
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" PROPORCIQ “EL CONTRATIS ‘ :i-,;#'

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL coumﬁsﬁ*&%uuaéﬁhf oE. La;s

S POLIZAS
. O CUANDQ.

v

—

OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS :.gvsi‘. R
REGLAMENTOS APLICABLES. SINDICATUR "MUHIEJPM
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE 'EL'G ?;r DE CUALQUIERA DE

LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO" B AR ENTRE EXIGIR EL

CUMPLIMIENTO DEL QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DE{. @RESENTE CONTRATOQ.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO/ SE&NESGIEION "EL H. AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ﬂ. DQSE DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO , HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFEGWBE BEHTRO DE LOS CUARENTA (40)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION BEaU\ RESCISION. EN DICHO FINIQUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS rRA BAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS;
LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" QUE
PUDIESEN EXISTIR. “EL CONTRATISTA" TIE§ EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO

ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCIO
CUAL DEBERA ACOMPARAR LAS PRU

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR m&ﬁp&nm Y PAGOS EN EXCESO.- A
FIN DE CONSTATAR QUE “EL CO STA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL
PROGRAMA APROBADO Y QUE ES P,

COMPARARA MENSUALMENTE EL A

NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO
ALES UE\IC NSIDERE.

INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO"
E DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REAL A S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE
SE REFIERE EL PARRAFO ANTER L’ AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO
REALIZARSE, ‘EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA
SE UTILIZA DE UN 2 A )aﬂ_ 6 POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA A PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA
REVISION, POR LO TANTQ, WALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION GUE :
CORRESPONDA, A FIN DEQ I.Aatrsncmu TOTAL SEA LA INDICADA. R

iz
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETEN
IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TlTUL

018 20 i\ kL
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DE “EL CONTRATISTA" PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE
LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MO WAL
FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A *EL CONTRATISTA", YA "
QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL PROGRAMA mcmnﬁa
RELATIVAS. "EL H. AYUNTAMIENTO” VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD msum nzfmwuo E@ﬁ
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACI sP
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, Lg REPOSICION DE L
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTI N PROPORCION*H'I.M X
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EIENI,%. UIENTE Esrluﬂﬁim, AN VER
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDO CORRECTAM EN CASO DE 0 - A0
CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO CON ANTERIORIDAD NO SE HUBI
DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL cou'l;eymsm NO CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALAC ONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS
CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE
CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTD DE LA DETECCION “EL CONTRATISTA"

QUE HAYA RECIBIDO EL. CONTRATISTA, ESTE DEBEP,Q\ REJ 'EGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, 0s CMGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA ASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES,
DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EM.QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS

CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA O AD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE DE
PAGO DE CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO

DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES
DEFICIENTES.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS Wons LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO
INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SE DLICITADOS A °EL CONTRATISTA* POR ‘EL H.

AYUNTAMIENTO™ ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA". Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
ASIENTE, “EL CONTRATISTA" DISPQNE-DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS
DE COSTO DE DICHOS TRABAJO! YUNTAMIENTO" COMUNICARA A “EL CONTRATISTA" LA
AUTORIZACION PARA INICIAR LOS EO? EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLD EN LA "BITACORA
DE OBRA".

c;omss DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" SE
S NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE

\C 3 Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y OE " +,
USO DEL SUELO, AS| comMO L. CENCIAS DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU e
DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION DE CABI
H. AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS .
OBLIGAN A su.lsmnss ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJET

[

FUN HJ
e
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CONTRATO. A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS| COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE4A-LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE CIODE LA
LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA,

B
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI'GOMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS.PARTES SE SOMETEN A
LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE/SU'RESIDENCIA.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO/EL PR CONTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LE D S CLAUSULAS QUE
INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO
INVALIDARLO POR NINGUNA DE/DICHAS GAUSAS Y PREVIA LECTUR? SMQ; SIENDO LAS 10:00

HORAS DEL DIA 06 DE Wﬁ;@‘?%‘l O RATIFICAN Y FIRMAN DE.
B R i Y
NSk

:'/ LOS CONTRATANTES

FLLE B e

L
. R, ey &
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Vl):.'mrru.r,'_.
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]

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FISM-DF-2024-30-187-0005
maummmcmﬁunemuoﬂmnomnemncmenumcmu
ZACATAL, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER" DE FECHA: 06 DE ABRIL DEL 2021 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN,
VERACRUZ

Palacio Municipal: Enriquer 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignaclo de la Liave. Tel, 01 2288 90 33 72.
Emall; tonayan2018-2021@hotmall.com
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