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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIDS Y TIEMPO DETERMINADO GUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER R JADO POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL M.V.Z GILDARDO APODACA QUINONES Y LA SINDICA €. PATRICIA JUAREZ
AVILA ¥ POR LA OTRA ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, SA DE CV REPRESENTADD POR
EL C. ANDRES HERNANDEZ VIVEROS, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIE)
EN LO SUCESIVO, SE LES DENDMINARA “EL H A‘!’LN‘I’AM!ENTD"__ ¥ BL CONTRATIS
RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUBULAS SiG

DECLARACIONES:
.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULD.2. SEGUNDO P
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENT
CON PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIOS PROPIOS; ¥ QUE PORLO TANTO TIENE CAPACIOAD
LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO 2 h 4

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVE!
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL O EL CABILDO. SEGL

PEL PRESENTE CONTRATO, EL
CASQ, AUTORIZO LA INVERSION

FEDERAL, (FORTAMUN-DF 2022} PARA EL EJERCICIO 2022

C]- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDIGA A 'EL CONTRATISTA" COMO RESULTADG/IE
CONCURSO NO. FORTAMUN-DF-2022-30-187-0401; CELEBRADO CON EUNDAMENTO N
ARTICULOS 48, 50, 51 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELAGIONADOS ca
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, HABIENDO EFECTUADO EL ACTGIIM
APERTURA DE LA PROFUESTA TEGNICA Y ECONGOMICA EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2022, Y ACTD DONBE
‘EL H AYUNTAMIENTO® EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 HOE
PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO GO OG-
POR RELINIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y.ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJES BEY
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATOY GUE LA OBRA DESERA REALIZARSE EN N
DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALE

PARTICULARES, PROGRAMAS, p% ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE
ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO

©-1). - GUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA® CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 51 DE LA LEY DE OSRAS PUBLICAS ¥ SERVIGIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL EST2
DE VERACRUZ DE W3NACIO BE LA LLAVE. COMO RESULTADO DE LA EVALUACION DEL PR
PRESENTADC ¥ POR CONSID :

OND S TECNICAS ¥

EWE ESTABLECIDO SU DOM £ |0 MUNICIPAL. SITA EN LA G
A CENTRO DEL MUNICIPIO TIE TONAYAN, VERACRUZ. MISMD QUE

Patacks Municipal Enriques 1, Colonia Cantro, .. W1360, Tanayi,
Municiio de Tonaydn, Vesscras de lgmacis de L Lleve, Tot OF 238 # 80 33 71,
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IL-EL CONTRATISTA DECLARA:

A) - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRISUYENTES ACI150128649 " N

A1) -QUE ES UNA PERSONA MORAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD o LA
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES :

) T J )

ESTE CONTRATO o ,_',ﬁ:fr:;. |
C)-QUE TIENE ESTABLECIDO 8U DOMICILIO FIBCAL EN GALLE AD NO.Z8, INT, 4 CP. WISRL 1AL
CENTRO BANDERILLA, VERACRUZ, MISMO GUE SERALA PARA. LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO. v

0) - QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA ¥ FINANCIERA PARA CONTRATAR v
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRASAJOS OBJETODIE ESTE CONTRATO ¥ CUENTA ADEMAS.
CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MAND DE OBRA EGPECIALIZADA PARA ELLC,

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES O LA ADMINISTRACION m--mﬁ:&.ﬂ APLICABLES A LOS M
CONTENIDO DE LDS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, RAE a0
PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN.LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OERA e
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROGR 48 - ¢
PRESUPUESTO CON ANALISIS DEPREE.Izﬂﬂm CORRESPONDIENTES, AS| COMO LASDE
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, N
F)- ESCRITO EN EL CUAL EL, CONTRATISTA MANIFIESTA BAIO PROTESTA DE DECIR VERDAD O
NO DESEMPERA EMPLED, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU CASD QL
PESAR DE DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESFONDIENTES
ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA
DICHAS MANIFESTACIONES DESERAN PRESENT |
QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA S0C AERMINGS DEL ARTICULO 48 FRACCION
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMIF#TH)

Palacks Municipal: Enriques L Coionis Centra, C.P. 51360, Toneyin,
Munitipio de Tonayde. Vesscrus de ignacts de (s | lave, Tel Q1 2XA R0 33 T2,
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ll-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A)- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE. CONTODAS LAS LEYES,
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANDOS DE CARACTER FEDERAL ESTATAL ¥ MUNICIPAL

CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO

B} - CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXDS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS. PLANGS, ESPECIFICACIONEEY
CENERALES ¥ PARTICULARES. PROGRAMAS ¥ PRESUPUESTO GON. ANALISIS DE PREDE
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIIN'DE LOS TRABHGIE
¥ TODOS AQUELLOS QIJE SE PAGTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSIGIONEY S
MISMO

C) - CONVIENEN EN ACEFTAR A LA BITACORA DE OSRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN
SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUGION DE LA OBRA

D)- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y.DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OHBRE
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) ¥ DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPID UBRE.
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO =

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO ¥ CONDICIONES DE ESTE CONTRATO,
CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. ‘EL H AYUNTAMIENTO ENCOMIENTA A “EL e
LOS TRABAOS CONSISTENTES EN LA “REHABILITACION DE CAMING RURAL = RRE L O .
POCITOS (REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS), EN LA LOCALIDAD OE MONTERGEAL
MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.* -

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA.

NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTESENE DONDE DEBAN REALIZARSE LOS S
AS| COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENID: ANEXOS TECNICOS. DOCUMENTQ i
FQRMANPAREHTEGRANTEEEEE_IEGQP\ITRA

mmn&mrﬁ- L IMPQRTETEL PRESENTE S POR LA CANTIDAD
DE $ B00.587.85 (OCHOCIENTOS MIL. QUINIEATOS SESENTA Y SIETE PESOS BSHOD M) MAS §
128,090.86 (CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVENTA PESOS 881100 M.N,) CORRESPONDIENTES AL
IMPLUESTO AL VALOR . LO QUE DA UN TOTAL $ 828,658,71 (NOVECIENTOS VEINTIOCE

N LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y &
NABKGES CON ELLAS DEL ESTADD DE VERAGRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE POR
RATISTA” REALIZA OBRA POR MAYOR VALOR DE 1O INDICADO, INDEPENDIENTE!
MRABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LGS TRABAJOS EXCED

RECHO A RECLAMAR PAGD ALGLUND DE ELLO

Palacks Musicipal Enriques 1, Calonis Contra, C,F, 11360, Tonaydri,
Municipio de Tonaydn, Verserus de Ignacte de ls Lisve. Tol, 03 220 290 33 75,
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TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLIZAS Y SERVICIOS RELACIONADOS GON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRLZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENGIADEL CONTRATO
QOCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE GRDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE
HECHO ¥ SIN DOLO, CULPA, O INEFTITUD DE GUALQUIERA DE LAS PARTES BETERMINEN UN
mmemmonsmm@umunmnuﬁsﬁmamsmsnemsmsmm
EJECUTADOS. DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS, EL ‘M AYUNTAMIENTO A SOLICITUD D
"CONTRATISTA' SOMETERA A LA CONSIDERACKON DE LA DIRECCION RE OBRAS PUBLIGSETEL -
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTD O REDUCTION QUE PROCEDE/ S

A TAL EFECTO, “El, CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOMGITUD
DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION ¥ AJUSTE DE UOSTOB. ACOMPA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN.PLAZO QUE NO Gt
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS!INDICES APLICABLES AR GESL
CORRESPONDIENTE &1 EL AJUSTE ES A LA BAJA SERA EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE22 ARGe
DIRECCION DE DBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO PLAZO, CON BASE :
DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SES
NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE bE
COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION OUE PROGEDA. EN CASO CONTRARIO, LA
SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA. L wad

CUANDD LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QIUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA‘O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL
CONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA
REQUERIDO, SUIBSANE EL ERROR D COMPLEMENTE LA INEORMACION SOLICITADA. TRANSCURS
DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE Di RESPVESTA AL APERCIBIMIENTS, G
ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENORA COMO Jk#
DE COSTOS {180

EL RECONDCIMIENTO POR AJUSTE DE cuﬂﬂi £
ENELPAGDDELA‘BEEMM = _.,_—_. s L I..“
TENGA AUTORIZADO MO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSA TGS

COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIHD DE RESQIIOELUE

ACUERDE EL AUMENTD O I CORRESPONDIENTE. POR LO QUE NO SE RE:UEE;E;#
FORMALIZACION DE CONVENIC ALGUNG. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO

SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATD, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE BASE __

PARA EL CALCULD DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS GOUE

GDREEMM#LAWWDE PRESENTACION Y APERTURA DE FROPOSICIONEF/S7

SENTADA LA SOLICTTUD BEAL:

Palacio Municpat; inriques 1, Colonis Cemra, C.P. BI380, Toneydn,
Muiidelplo de Toraydn, Veraerius de Ignacie de |a Lisve, Tl O 228 8 95535 72,
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EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTDS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALESQUIERA DE LOS
BIGUIENTES PROCEDIMIENTOS

| LA REVISION DE CADA UND UE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATG FARA OBTENER EL
AJUSTE. -

fl_LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARICS, GUE MULTIPLICADGS POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAID POR EJECUTAR, REPRESENTEN
APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATD; Y

Il EN EL CASD DE TRABAJOS EN LOS QUE *EL AYUNTAMIENTO® TENGA EBTABLECi" '
PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO pEYEs -
MISMOE, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIGN I
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN OICHAS PROPORCIONES EN ESTE CASO, Clf

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SERALADOS EN LAS FRAGCIONES 1Y Il, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONBABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, AEFECTO DE QUE 'EL AYUNTAMIENTD
POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE. EN SU CASC SOUCITE
CORRECCIONES A LOS MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE

LA APLICACION DE LOS PROCEDIMENTOS bE
REFERIMDS SE SUJETARA A LO SIGUIENTE "

| LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MES EMRIIBFSE HAYA PROOUCIDO EL |
© DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS (NSUMOS, RSP
EJECUTAR. CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUBION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CA#
EXISTIR ATRASO NO IMPUTASLE AL CONTRATISTA. CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIGNES ¥ AJUSTES DE LOS COSTOS. QUE SE PRESEN
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOB. EL MES DE ORIGEN DE ESTOS Si

CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACION ¥ APERTURA DE PROPOSICIONES, Af
EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO, e DE
I, LOS INCREMENTOS O DECRE DE LOS COBTOS DE LOS INSUMOS S7001 CALCUORIBAS PUBLICAS

CON BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR ¥ COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION
DE COSTOS DE O8RAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO, CUANDO L.OS IND
QUE REQUIERAN TANTO EL CONTRATISTA COMO ‘EL AYUNTAMIENTOY, NO SE ENCUENTRENE
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “EL AYUNTAMIENTD® PROCEDERAG LS
FESMLARLOS EN COMJUNTO _CON EL CONTRATISTA CONFORME A LOS PRECIOS

SBTIGVEN, POR MERCADED DIRECTD O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NAGK
; T":ﬂ- CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O |
“ALINEAM ;‘?f} 08 Y METODOLOGIA TUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO,

Palacie Municipali Enriques 3, Colunia Cantro, CP. $1360, Tonuydi,
Municipic de Tonaybe, Verscrus de ignacis de bn Liswe. Tl 01 228 § 50 51 72.
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Il LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FLIOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJWUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJBRCICIO DEL
CONTRATO, EL. COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN &U
PROPOSICION, ¥ h

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ¥ DETERMNADGS LOS FACTORS)
AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS. SiN O SRES!
NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO UEL CONTRATO INiCRATR

OTORGADA

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIDDO PROGRAMADO, PO
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDC EL PERIODO
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVEMDO, SALVO EN EL CASGRE ik
EL FACTOR DE AJUBTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFEGTIVAMENTE SE EJEC A
SEA INFERIOR A AGUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, BN CUYO SUPUESTO SE APLICARA ES
ULTIMO Y e

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.-"EL CONTRATISTA" EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN BUAZO DE
40 (CUARENTA) DIAS ¥ SE OBLIGA A INIGIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 28 DE
ABRIL DEL 2022, DIA SIUIENTE DE LA FIRMA DE ESTE CONTRATO ¥ A CONCLUIRLAS EL DIA 06 DF
JUNIO DEL 2022 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRARKI/DUE PRESENTO EN 8U PROPUEZ:

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y 1l ENTOS  ADMINISTRATIVOS.-
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A MISPOSICION DE “EL CONTRATISTA’ EL O LOS
EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA. AS! COMO LOS DICTAMEREE
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIGNES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

=2025
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.*EL CONTRATISTA' SE OBLIGA A ESTABLECERTRTICIPADAMENTE A

LA INICIACION DE LOS TRABAIOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN
REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCIGN, EL GLAL DEBERA TENER UN PODER
AMPLIO ¥ SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. "EL H. AYUNTAMIENTC" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PRI
ERCER EN TODO TIEMPO "EL CONTRATISTA® ¥ 'EL H AYUNTAMIENTO', SE COMPROME DL,
AR, LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTIJERREA
ETAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA “EL H AYUNTAMIENTO" 16 &
SUFANTE  TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CU NTHY
FIGAIONES ¥ EN SU CASO AUTORIZARA MOOIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
L ASEYTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA' SOLICITA

Padacin Musicipal: nrigues 1, Colonta Centro, .9, 31360, Toneyde,
DEL AL AR AL Munkcipio de Tanayin, Verscro: de lgnacko da ba LUisye. Tet. 01 228 890 13 72.




FORTAMUN-DF
“2022%
8 AYONTASSENTO COMS TITOO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

e TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FORTAMUN-DF-2022-30-187-0101

@ CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONSIDERE PERTINENTES "EL M. AYUNTAMIENTO' Y *EL CONTRATISTA" ACERTAN LITILIZAR LA
BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS ¥
LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS REGISTRADAS, LA CUSTOOIA-DE LA BITACORA
DEBERA QUEDAR BAJQ LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE GBRA, NG BALIR DE LA CERA ¥
ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTC, [JE AMBAS PARTES -

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- ‘EL CONTRATISTA® COMO EMPRESARIO ¥ PATROMCDEE
PERSONAL QUE OCUFA CON MOTIVO DE LOS TRAHAIOS MATERIA DE E8TE CONTRATO SERK

UNICO RESFONBABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS GISPOBICIONES
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERLA DE TRABALD ¥ SEGURIDAD SOGIAL “EL CONTRA
OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMAGIONES B
FRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE “EL M AYUNTA
TRABAJOS.

ANTICIPO POR EL 0 % (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEUPRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA
LA CANTIDAD DE NO APLICA CBLIGANDOSE “EL CONTRA' IETASAUTILIZARLDS EN LOS SIGUIENTES

CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL BITIO DE LOS TR OE OFICINAS ¥ ALMAGENES,
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y
EQUIPC DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOB JAS] COMOD PARA LA COMPRA ¥

PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LAADQUISIEIGN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. “EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE RECTEBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA
PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON ELOBIETO.DE GUE 'EL H. AYUNTAMIENTO' PONGA A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA® DENTRO OF LOS DIAS NATURALES SIGUIENTES A L
PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMETTS
DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CON AD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS R CON ELLAS DEL ESTADO DE RUFUE:
IGNACIO DE LA LLAVE: EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIN Sil
MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA OE EJECUGION PACTADC Y FORMALIZAR MELI
CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIAC L LOS TRABAJOS; S1"EL CONTRATISTA" NO ENTREGA
LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL O ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERINENTD-
DELAFEGH&EEIMCPDDELA‘-GHR&% PRCCEDIMIENTO DE AMORTIZACIAN EL PROCEDIMIENTG ——
DE AMORTIZACION DEL ANTICIPG CONSISTIRA EN DEDUCIR PROFPORCIONALMENTE DE 4008 - 2025
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR" EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO RERREALCION DE
CONCEFTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR.EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA mmw -
SUJETANDOSE A LDS PROCEDIMIENT TABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY :
PUBLICAS ¥ SERVICICS RELACIONADDS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNAC :
LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO,
‘EL CONTRATISTA® SE OBLIGA A REINTEGRAR A *EL H AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMGR
DE LOS ANTICIPOS, EN UN INOINO MAYOR.DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARJIRC
DiA_Qus SEA COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCESHRY o
JEN | O EN PROCESD DE ADQUISICION DEBINA
PR MEDIANTE LA EXMIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPC
8 LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FEC
"RE ¥ CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARKE MWEAS
SPNTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SHOOLTE
HIELOS TRABAJOS. LUINA VEZ ACORDADIO EL ANTICIPO POR "EL M. AYUMNTAMI '
¥ EXHIBIRA LA FACTURA ¥ LA POUZA DE FIANZA CORREEPONDIE

Palacia Municipal; Enriques 1, Culonis Centro, C.P. 31360, Tanaydn,
Municipin de Tansyin Versorus de Igracie de ba Liswe. Tod. 01 228 B90 55 7L
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APROBACION LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO
CORRESPONDIENTE, EN QUYO CASO EL "H. AYUNTAMIENTO" LO NOTIFIGARA POR ESCGRITO A LA
INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION, S “EL CONTRATISTA" NO HA DEVUELTO EL
SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO. DENTRO DE LOS DIEZ DIAS qu‘rmnﬁa A LA
AUTORIZACION DEL FINIGUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA La FIANZA mcl..quNnn LOS
GASTOS FINANCIERCS Y DEMAS ACCESORIDS LEGALES

EN CASC DE GUE “EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL S8ALDC POR AHEHTEZAR DEBERﬁ. PAGAR
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA fﬁSA QUE SERA IGUAL A LhEETﬁBLEﬂiDA POR LA L.'E'f

CANTIDAD A DISPOSICION DE *EL H. AYUNTAMIENTO"

NOVENA.- FORMA DE PAGO -"EL H AYUNTAMIENTD"
ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MEN

CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADCS, EN EL PEF
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS, DICHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE ‘EL H
AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE CUANDC LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN
EL TERMING ANTES SENALADO, SE INCORPORARANIEN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL
H AYUNTAMIENTO' INICIE SU TRAMITE DE. PAGON. EL CONTRATISTA CUBRIRA A "EL M
AYUNTAMIENTO" ¥ ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA D
ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTA POR EL BERVITIO DE VIGILAREIA=
INSPECCION ¥ CONTROL. DEE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRAS PR
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LA
LAS ESTIMACIONEE, NI LA LIGUIDACION mmm FINAL ALUNGUE HAYAN SIDO PAGADAS 8E =
CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA PUES "EL M AYUNTAMIENTO' SE RRSERWVA
EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA 8
PAGOS INDEBIDOS. 51 *EL CONTRATISTA! ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O g
LA LIQUIDACISN, TENDRA UN PLAZO'DE BO{SESENTA) DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR DE _'f 3
EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR EBCE rr:.- A
RECLAMACION CORRESPONDIENTE - EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO &
RECLAMACION DE "EL CONTRATISTAY, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POEEES
ESTIMACION O LICUIDACION BE QUE SE TRATE ¥ SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACTION.

DECIMA.- SUPERVISION DI LAS OBRAS - *EL M. AYLNTAMIENTC TENORA EN TODO TISHEW i
RECHO [E CONSTATAR, Mﬁﬁsmmnmummmm ) e
":ﬁ DE LAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFIENSO

DA ¥ DE COMUNICAR A 'EL CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUC
PERTINENTE *EL H AYUNTAMIENTO', A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA J

-i'a

Palacio Municipet: Eniiguns 1, Colania Centro, €9, 91360, Tonapn,
Municiplo de Tonmyin, Verscue de ignacis de e Liive., Tel. 01 226 8 5023 72
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PLAZO ACEPTADO POR *EL CONTRATISTA® PARA 5U TERMINACION, O BIEN, OPTAR POR LA
RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOGLUINTA OE ESTE
CONTRATD:. |

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"EL CONTRATISTA® SE OBLIGA A CONSTITUIR EN/LA FORMA,
TERMINCS ¥ PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO LE VERACRUZ OE IGNACIO DE La LLAVE ¥ DEMkSS
DISPOSICIONES ADMINIBTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A GUE HAYA LUGARIA
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO

"Bl CONTRATISTA" PRESENTARA A 'EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS GUINCE DIAS HABRS
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONGURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRES ENTES
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYLINTAMIENTO CONSTITUCIONAE T &
DE TONAYAN, VER ", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTG) DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOSRRIE
OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR GIENTO) DEL\IMPORTE TOTAL DEL ]
INCLUYENDO EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR A FiN DE GARANTIZASSLEL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES EL PRESENTE CONTRATD
IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TERMINGS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICLILO 53 DE LA LEY DE
OERAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON £LLAB DELESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE MIENTRAS "EL CONTRATISTA™ NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE
MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA
EFECTO ALGUNO. SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA
CLAUSULA "EL CONTRATISTA® NO' HA OTORGADD LA FIANZA RESPECTIVA, 'EL H. AYUNTAMIENTO"
HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD [DE LA PROPUESTA DEL CONCURSO, EN
CONCORDANGIA CON LOS ARTICULOS 83 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS RETR
OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONIRATO. LA FIANZA DEBERA SER OTG
INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTGRIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXIGA
CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE Sl RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA® G VEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES.
¥ VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RE LIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIBES:
ACUERDOAL ARTICULO 88 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON

DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNAGIO DE LA LLAVE, EN LDS TERMINOS SENALADOS.EM
CONTRATO ¥ EN LA NORMATIVA GORRESRONDIENTE. OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE

CONTRATADA: DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAM

AUTORIZADA ¥ A FAVOR OE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTD" ¥ CONTINUARA pHTE
TSOUE EL CONTRATISTA® CORRWA LOS DEFECTOS O VICIDS OCULTOS Cfde/#t.

FTAREN TRANSCURRIOR EL PLAZO DE VEINTICUATRO MESES A PARTIR DE LA FE

OBRA, “EL CONTRATISTA' SOLICITARA PORESCRITO AEL H AYUNTA

St A
= -

E SEA EXPEDIDA LA FIANZA DE
LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE (‘g i
1454

o de fa

CP. D160, Tonaydn,
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@ CONTRATO DE OBRA PUBLICA

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H AYUNTAMIENTO mﬂaﬂmcm& DE
TONAYAN, VERACRUZ

8) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINGS DE ESTE CONTRATO

C) QUE EN EL CASO DE GUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO
Ammwmmicmmmmnmmmwﬁm CONTRATO, §
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN COMCORDANCIA CON Oyl
PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSHFA

FIANZA EN TERMINGS DEL CONVENIO ADIIONAL, PRORRCGA O ESPERA ACIRDADOS

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABA DS MATERIA DE ESTE CONTRATQR A J
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE "EL M. AYUNTAMIENTD" LO B
AUTORIZADO, DE ACUERDGC CON LAS ESTIPULACICONES COHTEI'-H@B:EHEL MISMD

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACERTA EKFRESAIHE.I'H'E‘!.E PRECEPTUADO EN
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR HU:EH FIADO (‘EL CONTRATIETA") EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS ¥ CADA UNA ﬂELﬁSm 5 QUE TIENE A 8U CARGO CON
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO £ INCLUSO PARA GAMEAR EL PAGO DE LO INDEBIDD QUE
EN CUALQUIERA DE 5US FORMAS BEMNEFICIE A 'E.. Cﬂl?l'ﬂﬂﬂﬂ'ﬁ EN PERJUICIO DE "EL H
AYUNTAMIENTT

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, ‘ELMHST#TEWLAQELMH:}H DE PAGAR
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SUWLMWHE&MTE
COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AF!AHIFDQR&”FDR *EL M. AYUNTAMIENTO" QUE AS| L
INQIQUE .

H) GUE PARA GANCELAR LA FIANZA nﬁ:w.emo. SERA REQUISITO INDISP
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GAHANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE
mﬁun&mmmmmﬁmmmm

=

PACTAR MODIFICACIONES AL MON3 %1. CONTRATO [ ACUERDO A LC ESTABLECIDO Eﬂm D025
CLAUSULA SEGUNDA, "EL OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANSNBECCION DE

CUMPLIMIENTO POR EL 10% mlszmh ) DE DICHA AMPLIACIGN SIN INCLUIR EL :
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADS, [ICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS T
FECHA DE FIRMA DEL CITADQ CONVENIO

CEHLIGATORIAS PARA AMBAS

Piibichs Mucbicipsl Enrigues 1, Clonls Centrn, €0, S1358, Tonayin,
Municipio de Tonayis, Veracru de Ignacio de fn Lisve. Tel, 01 228 8 30 33 12,
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AUTORICEN LAS MODIFICACHINES, EL PRECKI UNITARIO DE TALES CONCERTOS ¥ SE ASIENTE EN
BITACORA LA ORDEN DE EJECULION —

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION- S| A CONSECUENGIA DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SEDEMUESTREN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMBLIR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAIDS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD, 860 co
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES BIGUIENTES AL BENESS o ST
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENIIADE". '~ Lic
LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECH i‘ 8l " 5" )‘%
RECEPCION. DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SWJUICIO DESE COMPRENDBER KATL V.
RN

PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ALICIONAL EN PLAZO. ;
EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONS
PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTD) DEL PLAZO PARA LA EJECTRY
DE LA OBRA, DESERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL ek
UNA SOLA VEZ. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDG EN EL ARTICLULO 58 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SBERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO PE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE
S| LA SOUCITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE © RESULTA IMPROCEDENTE. SE
CONSIDERARA QUE "EL CONTRATISTA" INCURRIG. EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA
SUSPENSION Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO D LA OBRA.
SIN PERJICIO DE QUE 'EL M AYUNTAMIENTO' PUDIERA DAR POR RESCIND
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO '

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA - "EL CONTRATISTA" 5E OBLIGA
LOS MATERIALES, MANO DE DHRA ¥ EQUIPG QUE-SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TR/

SATISFAGCION DE "EL H. AYUNTAMIENTO: ASI COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA ¥ R
DE VICIOS OCULTOB DE LOS MA -8 D EQUIPD, OE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAG{IE-
RESPONDER DE LOS DARDS Y PERUI IQUE POR INDBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SUPART!

ﬁLmunma-aH_anwnAmm.mmmsemm
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TSTAL
DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN 5U TOTALIDAD Lo
DARDS ¥ PERIUICIOS B. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIRLOS ¥ REPARARLO

SUGUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHD A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLD G

C e el

RARTSMT } ¢ aﬂm FISICA'© MORAL, LOS DN

Paincie Municipal; fririgues 1, Centra, CH. 910, Tonayin,
Mussicipie de Tumaydn, Vieracria de lgnacta de te Lsve. Tol 03 728 650 31 72.
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39 FRACCION XVIll DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS H‘EL&CIDMRME mﬂ ELLAS DEL
EETADD DE VERACRUZ [DE K3NACIO DE LA LLAVE

ASIMISMO “EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE 0 i.llﬂ EE’TEM‘I.C!DMEB BE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES.

A) EL S AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION,
COMO DERECHOS POR EL SERVICID DE VIGILANCIA, INSPECCION Y coqmbi.

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL OORREW#WEP{TEALMHE]FG RECBIDG;

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA ¥ LIQUIDACIONES.- “EL H. AYUNTAMIENTO" REGIEE
LAS OBRAS DEJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTA
HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO F
LLEVARSE AL CABCQ RECEPCHOMES PARCIALES DE LA OBRA, Euwm SIGUIENTES

A)- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA. u. PARTE EJECUTADA SE AJATE
A LD CONVENIDO, Y PUEDA BER UTIILZADA A JUICIO DE ‘EL H AWHHHiEmn' EN ESTE CRSS M .
LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR UE LA OBRA RECIGIDA TRIRAPAL

B)- CUANDO *EL H AYUNTAMIENTS” ACUERDE suSFEm."liR LAGBERA. Y LO EJECUTADO SE AJUSTE
A LO PACTADO. EN ESTE CASD PAGARA A ‘EL CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA
LA FECHA DE LA SUSPENSION -

C}- CUANDO DE COMUN ACUERDO *EL M. AYUNT, AHIENTD' Y “EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIRA,
SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PMTEHMEFE‘N. CON BASE EN LOS TRABAIOS
EJECUTADOS

D)~ CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINGS DE LA CLA
DECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPGIGN PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE A%
AYUNTAMIENTO" EL QUE LIQUIDARA EL Wms TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR

E)- "EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A ‘EL H A AMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRAS:
nwwrusmueumumv muﬁn CARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLLUK
DENTRO DEL PLAZOPACTADG.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION nninune LA OBRA, COMO EN AQUELLOS & QUE SE ngﬁgmﬂ CE
LOS INCISOS ANTERIORES, SE A RECIHIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENJRS :
PLAZO QUE ESTABLECE EL

Palscie Mimixipal: Entijues 1, Colonis Centro, CP. S1560, Tonwyis,
Mumieipho de Trmapdn, Versns de hmacha de (s Lisve. Tal. 01 228 8 90 33 72
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S| AL RECIBIRSE LAS OHRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES [E *EL CONTRATISTA" PENDIENTES DE
RESOLVERSE. SE DECIDIRADE INMEDHATO SOBRE LAS MISIMAS, PERD SIEMPRE DENIRO DEL FLAZO
ACORDADO. A PARTIR DE LA FECHA DE RECERCION

LA RECEPCION DE LAS OBRAS ¥ LA LIGUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJLICIO
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIGNES, EN
LOS TERMINGS DE ESTE CONTRATO : “

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “EL H AYUNTAMIENTO' PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJ g
CONTRATADOS POR CALISAS JUSTIFICADAS © POR RAZONES DE INTERES.GENERAL. AVIGAEGE)
POR ESCRITO AEL CONTRATISTA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODEIS SUS EFECTOS LEGA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION

RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROSHD
Y SE RELACIONEN NRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATD, EL CUAL PODRA CoNTML
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVAROM DICHA SUSPENSISN ST

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE. SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL
DENTRO DEL CUAL SE ESTASLEZCAN LOS NUEVOE FLAZOS, COSTOS ¥ MONTD OF LAS FIANZAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO &

DEGIMA SEFTIMA - TERMINACION ANTIGIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYORESS ==
FORTUITAS. O BIEN CONCURRAN RAZONES, OE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITRAReas
CONTINUACION DE LAS CBRAS SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO “AYUNTAMIENTQ" O PRAFL
CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE TERMINACKIN ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EvAL( =B
SU CASO BE APRUEBEN LOS TRABAJOS REAL] , PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMGGN <=
CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS A JSTES PROCEDENTES. ADEMAS, si ES L &asd
PAGARA LO8 GASTOS NO RECUPERASLES. SIEMPRE GQUE ESTOS ESTEN DEBIDAM Rk
COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SERELACIONEN DIRECTAMENTE COMN LA GERA OBJETO DE EQTED
CONTRATO 0N =2

- :
EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIREIR-E
DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUBICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- mmzuj.n Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE - LOS MATERIA
EQUIPCS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN 8L CASO *EL H AYUNTAMIENTS” SUMINIG

5

E ADGUIERA PARA DESTINARLCS A LOS TRABAIOS

NSURINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBEND ACREDITAR SU APLICACION MED

Patacio Municipal: & B Cenitro, CP. STH60, Tanayds,
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DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- ‘EL. H AYUNTAMIENTO" BODRA,
EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES
GEMERAL O CUANDO *EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES LINEAMIENTOS,
BASES. FROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS GUE ESTABLECGE LA LEY DE mm PUBLICAS ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACID.DE LA LLAVE ¥
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA. ASl COMO POR ELINCUMPLIMIENTE
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO,
RESPONSASILIDAD PARA “EL H AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS PRlke:
CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATG v HACER EFECTI
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO

CUANDO 'EL A AYUNTAMIENTO! DETERMINE UUSTIFICADAMENTE LA R'Esclsiﬂﬂ ADMINISTRRT:
PEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A"EL CONTRATISTA®, EXPONI

(20} DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUERECIBA LA NOTIF] S ke 2
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A 81 DERECHO CONVENGA. TENIENDG "EL H, AYUNTAMIENT ST T
DICTAR RESCLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIRIDG

El ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATIETA” :

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A cmm.aﬂm

A) - 51 POR GAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATIBTA", ESTEm INICIA O REANLIDA LOS TRABAJIOS
CBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE Pﬂﬁm:HITD SENALE "EL H. AYUNTAMIENTD!

8)~ 5| "EL CONTRATISTA" S8USPENLIE INJUHTIHCM‘E LOS TRABAJDE O SE NIEGA A REPARAR
O REPOMER ALGLINA FARTE DE ELLOS. QUE “ELH xfm'rmlewm' HUBIERA RECHAZADID POR
BEFECTUOBOSE. POR ND AJUSTARSE A LD CONVENIDO.

C):- 81 "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS BE CONFORMILIAD CORN LO ESTIF
SIN MOTIVO JUSTIFICADO 'NO ACATA LAS WEFES QUE POR ESCRITO LE D§
AYUNTAMIENTO" G -

D).- 8| "EL CONTRATISTA' NO DA cumuul ST ,aa PROGRAMA DE TRABAJD ¥ A JUICIOE S
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO FLEEE._ DIFIGULTAR LA TERMINAGION SATISFACTORIA RE
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIP .

E]aSﬁ'ELCONTHAﬂETH‘GPDRMEN}'EMﬂUBHELﬂBMH}S? [EMASBRE

Lm&ﬂ.ﬁw

Putazio Munittpal Enrlgues 1, -_;
Wamiipia de Tonayin, Verscras de [fnacic dlh
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[).- SI “EL CONTRATISTA' REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADG DEL CONTRATO SIN
LA AUTORIZACION DE "EL M AYUNTAMIENTD"

J)- 81 "EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A "EL. H. AYUNTAMIENTOR LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DETIMA PRIMERA DEL FHESEMEcmmy_\TQ; O'CUANDO
AUN PRESENTANDOLAS ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS

K)-- LA VIDLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL . AYUNTAMIENTD" PROPORCIGNE A ‘EL CONTRATISTA"®

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE D “EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA R o
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS EG
REGLAMENTOS APLICASLES f

EN CASO DE INCUMPLIMIENTD O VIOLACION POR PARTE DE "EL GONTRATISTA® DE CUALG :
LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, ‘EL H AYUNTAMIENTO" RODRA OPTAR ENTRE EXNGIRGEL24
CUMPLIMENTO DEL QUE SE SERALA EN LA CLAUSUILA VIGESIMA DEL BRESENTE CONTRATO, Sedsil
VIGESIMA - PROCEDIMIENTO DE RESCISION- EN CASO/BE\RESCISION “EL M. AvUNTARIER
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSBE DE CUBRIR LOS MPCIRMEE
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADDS AUN NO LIQDIDADOS, A QUE SE OTORGUE EL
FINIGUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO OF LOS CUARENTA (40]
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION N DICHO FINIGUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGE
RECUPERACION DFE LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE. N SU
LO ANTERIOR £8 SiN PERJUICIO DE OTRAS RE

TRANSBCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA |a2
REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE MARA LA RETENCION O DEVOLLCION g4
JCORRESPONDA, A FIN DE QUE LARETENCION TOTAL SEA LA INDIGADA

E-UE ADUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIOR
MRRRSFONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRANJ(/FRY
RTESHE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIGIOE
VERCIDNAL. POR EL SIMPLE RETARDO EN EL iy

- Palacio Municipal: Enriques 1, CafMs Comra, CP. 91300, Torayin.
2022 - 08 Municipio de Tonmydn, Veracrus du ignacie de ls Lisve, Tol, 01 2288 9033 72
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DE "EL CONTRATISTA" PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y. EN 5U CASO, LA APLICACION DE
LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO [MPUTABLE A 'EL CONTRATISTA", YA
QUE EN TAL SUPUESTD, "EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICAGIONES
RELATIVAS. "EL H, AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA GBRA ¥ GUANDO LOS
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS

SIEMPRE ¥ CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE EN CASO DE HAGER
CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO CON ANTERIORIDAD NO SE HURESHE
DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON
ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD UE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENER

Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS EJECUTORES LAS PENAS CONVENCIONALES :
ANTERIORMENTE. SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIBNE "EL H. AYUNTAMIENTO" PARA
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO © RESCINDIRLD. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESD
QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADDS, ESTOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASQ Y 5E COMPUTARAN POR DIAS NATURALES,
DESOE LA FECHA DEL PAGD HASTA LA FEGHA EN.QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENGIA © ENTIDAD DEL MISMO MODO TRATANDOSE [
PAGO DE CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LD SENALADD EN EL PROYECTO EUECURITR

WGESIMA SEGUNDA- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS RADRDINARKDE
INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN. SOLICITADOS A "EL CONTRATISTA" POR W
AYUNTAMIENTO" ASENTANDOLO EN LA *BITACORA DE OBRA", ¥ A PARTIR DE LA FECHA EN QURRE
ASIENTE, "EL CONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANAL i@
DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, "EL'H, AYLINTAMIENTO" COMUNIGARA A *EL CONTRATISNE
ALTORIZACION PARA INICIAR LOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA*H
DE OBRA" o

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS QBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO,- "E1 H, AYUNT/ R
OBUIGA A REALIZAR LOS TRAMTES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISEEE
CONSTRUCCION, AUTORZACIONES Y PERMISOS ANDE LA EJECUGION DE LA OB

JSTIBEBMELO, ASI COMO LAS LIDENCIAS DE f" ¥ NUMERO GFICIAL O EN SU CERES

Fulscio Municipal: Enriques &, Cilgnia Centro, CP. 31350, Tanaydi.
Munidiplo de Tamuyie, Veracria de ignacio de s Liave. Tol. 21 225 £ 90 X3 72
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TERMINOS. LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADIOS CON ELLAS DEL ESTADO OE VERACRUZDE IGNACIO DE LA
LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA

PARA LA INTERPRETACIGN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, A8l tr,u_m PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADD EN EL MISMO, LAS PARTES BE SOMETEN A
LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SURESIDENCIA,

EN LOS ANTERIORES TERMINGS DEJAN LAS PARTES CELEBRADD
T rrh-; ADIAS DEL CONTENIDD, ALCANCE Y FUERZA

=

LSYNA DE DICHAS CAUEAS Y PREVIA LE
AHRAIL DEL 2022 LO RATIFICAN ¥ FIRMAN DE O

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO MTV-OF-FORTAMUN.DF.2022.30-107-0 104
RMMAU'WMHMMM-M.MMMMM
EN TRAMOS AISLADOS), EN LA LOCALIDAD DE MONTERREAL, MUMICIPIO DE TONAYAN, VER® DE FECHA- 27 DE
ABRIL DEL 2033 EN'EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ

Pabacio Municipat: Enrigues 1, Colonls Centro, C.0. 31360, Torsyin,
w#‘m Varasrus dé lgnacho de la Lswe, Tl 01 228 0503 72
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