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DESCRIPCION DELAOBRAY  “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (03 LOSAS DE CO}
UBICACION: LA LOCALIDAD DE TEJOCOTAL, MUNICIPIO DE TONAY
&S 2021
v SINDICATURA MUNICIPAL

IMPORTE : $ 141,001.09 (CIENTO CUARENTA Y IJN MIL UN PESOS 09/100 M.N.)

_— $ 22,560.17 (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 17/100 M.

e N.) £

$ 163,561.26 (CIENTO SESENTA ¥ TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y
TOTAL: UN PESOS 26/100 ML) ;
X
ANTICIPO 0 % : NO AFLICA
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DOMICILIO : COATEPEC, VERACRUZ.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
“2021”
W avuimeTo cosmicon. B AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
LT oy e TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2021-30-187-0014

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAM
UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER REPRE smw ]
PRESIDENTA MUNICIPAL DRA. CIRINA APODACA QUINONES Y EL SINDICO e
RODRIGUEZ Y POR LA OTRA C. RODRIGO VALVERDE LOPEZ REPRESENT. LT
VALVERDE LOPEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES, mws GESI
LES DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" RES i
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: / » DE TOM Mﬂ;d EE ;
018 -
AR, smmzcnmm MUNICIPAL

DECLARACIONES:
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

Al - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTfG!,\JI@.g. SH’SUHDD PARRAFO, DE LA
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE F‘QRLO TANTO TIENE CAPACIDAD
LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO. =

B). - QUE PARA CUBRIR LAS ERQGACIONES QUE SE | I\EN, L PRESENTE CONTRATO, EL

CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CAEILDD.{ UN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERFI.ITOR:IALE.S DEL _IﬂTD FEDERAL (FISM-DF-2021) PARA
EL EJERCICIO 2021 f b

C)- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE Amumoh A “EL CONTRATISTA® COMO RESULTADO DEL
CONCURSO NO. FISM-DF-2021-30-187-0014; CELM CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 49,
50, 51 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SEﬁwclae_,RELAcmmnos CON ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE APERTURA DE LA
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EL DiA 18 DE AGOSTO DEL 2021; Y ACTO DONDE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021, POR
PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO CONCURSO Y
POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS \&Eéah:owcas QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO! Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS
DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNFTAR! Y QUE SE
ANEXAN AL CONTRATO COMO Pﬁm‘g mfﬁaRANTE DEL MISMO.

C-1). - QUE EL PRESENTE CONTRATE SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA" UNDAMENTO EN EL
ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO

DE VERACRUZ DE IGNACIO DELA LLAVE; COMO RESULTADO DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO
PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE Y REUNIR LASwin
CONDICIONES TECNICAS ¥ éconramc.ﬁs QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABA

OBJETO DEL PRESENTE co%amkrof

D). - QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL, SITA EN LA CAL
NO.1, COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TONAYAN, Z, MISMO QUE SE
FINES Y EF_EGH‘DB.L.EGALES DE ESTE CONTRATO. b7
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FISM-DF
“2021™
H Armofmhmgm H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ADMETRACION 201B.2029 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2021-30-187-0014

il.-EL CONTRATISTA DECLARA;

FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VALRS41021E56 1 '. B .1
A-1). -QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDlTANDO\SU ‘FERSD
CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. B —

B).- “EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA ¥ GDWENE S| LLEGARE A
CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEKIGM POR CUANTO AESTE
CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGON @ﬂw EXTRANJERO,
8AJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE
ESTE CONTRATO.

C)-QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE ESMERALDA-N"JG COLONIA CENTRO,
C.P. 91500, COATEPEC, VERACRUZ. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO. \

D)- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNI/G#«# FIMANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETQDE TE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS,
CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA"

E)- QUE CONOGE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE Esﬁw,fcem LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTABO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SU
REGLAMENTO Y LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIOAIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL. Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA,
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y
PRESUPUESTC CON ANALISIS DE PRECIOSUNITARIGS CORRESPONDIENTES, ASI COMO LAS DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION aem&mos.

F)- ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRAﬂSTA WIES’E‘A BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE
NO DESEMPENA EMPLEQ, CARGO O MISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU CASO, QUE A
FOR

PESAR DE DESEMPENARLO, CON LIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE
ACTUALIZA UN CONFLICTO DE lNTERES 'EN'CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL.
DICHAS MANIFESTACIONES DEBEH@#EREﬁENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS
QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA socgmn EN TERMINOS DEL ARTICULO 48 FRAC ION IX DE LA
LEY GENERAL DE RESPOMSABIL.;DADES ADMINISTRATIVAS

G)- QUE HA lNSPEﬂClONAﬂU EEBmMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATQ, A"\ ¥

FIN DE CONSIDERAR Tonostns FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION s

H).- QUE CUENTA CON LOS SIGHIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIARBREC 2
GEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUVENTES VALR941021ES6 "# 4
REGISTRO PATRONAL ANTE EL | M55 - INFONAVIT oo, | F3315975109 [ A Tﬂ"é‘g“'
REGISTRO SEFPLAN 7 0028533 SR 620
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ll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A)- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAs LAS LRk
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL' vummmtsmu:m
APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A Rﬁmoén;mtmu VER.

p : 2018 - 2021
CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO. WY ocinrat OGP

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE C@NTRFLTO ADEMAS DE LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PUANOS, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO m'.%ls DE PRECIOS
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJI-T:.‘CUCWN LOS TRABAJOS,
Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS 'DISPOSICIONES DEL
MISMO.

—

C)- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO e 1mmu‘memo LEGAL EN DONDE
SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECNQ(@{ DE LA OBRA

D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y. QEL CONIJENTDO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL Ef.?pT DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE L.éi' l'..E"f ICA DEL MUNICIFIO LIBRE,

¥

CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, < g

1-\.

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL oeugm ¥ cpNnrcaomes DE ESTE CONTRATO,
CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE mss;cmemes

cmusmﬂ_

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "EL H. AVUNTAWEﬁTO' ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA"
LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA " NSTRUCCION DE TECHO FIRME (03 LOSAS DE
CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE TEJOCD?I' ' MUNICIP!D DE TONAYAN, VER"

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA ﬁu 'rom. TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN ELLUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS,
ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTE EN LOS ANEXOS TECNICOS, MENTOS QUE
FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE comﬂ;&xo

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRA ﬁbnmare DEL PRESENTE CONTRATOES FGR LA CANTIDAD
DE $ 141,001.08 (CIENTO CUARENTA 'Y UN MIL UN PESOS 09100 M.N.) MAS $ 22,560.17 (VEINTIDOS
- 17/100 M. N.) CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR
33,561.26 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA
Y UN PESOS 26/100 M.N.)E INCLUYE L NERACION Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR
TODOS LOS GASTOS DIRECT@S'E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU
CASO, EL COSTO DE LAS NES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO i
CON CARGO A"EL CONTRATI! TA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIG" ... 7
ADICIONAL QUE AL RESPE DEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICUL # i
59 DE LA LEY DE OBRAS Pl Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO PEf.a88
VERACRUZ DE IGNACIO DE LAtLAVE POR LO QUE, SI "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA PQF
AGOSTOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPON&ABIL[E)AD -
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS mAaA‘ns Excazamps NO TENDRA DERECHO A R
PAGO ALGUNO DE ELLO, el

'+

a,‘?,l, . rmw:ml.m ! 0, Tonayin,
s mﬁnu'rmmwmdn gnacic 12288903372
; Email; tonayan2018-2071 40
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TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39inn oy
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS-EON ELLAS Phls: ;
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENGIADEL CONTRAYE &
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL msm PERO QUE R oy
HECHO Y SIN DOLO, CULPA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN W=
AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN :
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL*H. Avum.(hmmnsouc; {02 L MAYAN, VER.
‘CONTRATISTA" SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION ag OBRAS PUBLICAS Eh4g . 2021
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDU@B«?@ auﬁ PROCEDA. smmcmﬂ# MUNICIPAY

A TAL EFECTO, *EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOMEITUD ESTUDIOS Y
DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE/ Mszo QUE NO EXCEDERA
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE ES APLICABLES AL MES
CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA SERA EL A NTO POR MEDIO DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL M O PLAZO, CON BASE EN LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA Pn.éuww. DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE
COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCIOWGL\F? PROGEDA: EN CASO CONTRARIO, LA
SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA. L=

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE aﬁPROMUEV’AN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA/ @ ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL
CONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ.DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA
REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO
DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA R‘E@UESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO
ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENE:;RA COMO NO PRESENTADA LA aoucwuu DE AJUSTE
DE COSTOS. Q. !2 jf

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN) AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR
EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE
TENGA AUTORIZADO. NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A
QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
CONTEMPLADOS EN LA REALIZAGION DE LOS TRABAJOS. LA AUTORIZAGION DEL AJUSTE DE
COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE
ACUERDE EL AUMENTO O REDUC d@;&ar—:spommsm POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA
FORMALIZACION DE CONVENIO ALE;UN L PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA
SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE BASE
PARA EL CALCULO DE LOS/AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE
CORRESPONDAN A LA FECMDEV#&TO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

sty

LOS PRECIOS ORIGINALES DE L;BB’INSUMDS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAN SEB'I-Qﬁa.

- &
4

‘-4

DE SU PRESENTACION Y EL ULTIMO DIA DEL ME
AJUSTES DE COSTOS DEBERAN AFECTARS
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NP gy,

SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: TS |
' il
I. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL GONTRATQ fnﬂﬁ aBTENER - Xeftete A

AJUSTE:

N m&mut TTUCIONAL
Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE, Mpmmcmos POR %onmaﬂ VER.
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJEG&)T.AR REPRESENTEN 018 ?‘”mm
APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL D;L cqymmo Y GINDICATURA MUN

IIl. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO" TEBK.-‘-h ESTABLECIDA LA
PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL CDST&I DIRECTO DE LOS
MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDI,&NTE LA ACTUALIZACION DE LOS
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PR . EN ESTE CASO, CUANDO
LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA PROPO DE INTERVENCION DE LOS
INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROC m 'CONSTRUCCION, PODRAN
SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; EN'EL SUPUESTO DE NO LLEGAR A
UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO EM}MCIADO%N LA FRACCION 1.

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS Fmﬁcm 1Y 1), LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTS, AEFECTO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO"
POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE
CORRECCIONES ALOS MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDE

LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE NUSTE DE COSTOS DIRECTOS A QUE NOS
REFERIMOS SE SUJETARA A LO SIGUIENTE: 7

. LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MEs EN mﬂe SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO
© DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSYMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUEION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CQNTRTxﬁSTA, FORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE CADA UNADE LAS RE\'&SIQ!‘EE Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL
CORRESPONDIENTE AL ACTO DE ACION Y APERTURA DE PROPOSIC DNES PLICANDOSE
EL ULTIMO FACTOR QUE SE HM’AWDO

Il LOS INCREMENTOS O DEGREME@?@S«DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS
CON BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION
DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES
L CONTRATISTA COMO °EL AYUNTAMIENTO", NO SE ENCUENTREN
5 POR'EL BANCO DE MEXICO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDRERS) T,
CALCULARLOS EN CONJUNTE EL CONTRATISTA CONFORME A LOS PREGIOS ;
INVESTIGUEN, POR MERCADEQ DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACH
INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES msnmas A UTILIZANE

w lﬁllﬂlﬂlll -- ¥, 1
, b ;3;—«
: ‘_* 4 9*.-_ Mmlnl-pbdﬂmvmu Ignacio dEFL ';.tf'
o q_. z Email; tonayan2013-202 16 hd i
Wﬂcmmﬂmm 6|18
." wER,

GFRRTTAL . BT DBRAY rytif 25
4._".!'

AN, YER
2 ﬂ 18
READCTU B AE ujzllﬂ?n'zrl‘!lrum




CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
“20217
W avntamesroconstrucionas. Ho AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
- e S TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2021-30-187-0014

ll. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA BAeS
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA-A LOS COSTHRE
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, §f¥ej
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL BJERCICIO DERT
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE BEAGUERDO geh N0 CONSTTUCIONAL
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO ONAYAN' VER.
PROPOSICION, Y £y 2018 - 2021

/4 SINDICATURA MUNICIPAL
UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADOS LOS FACTORES DE

AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS, SIN QUE RESULTE
NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIALMENTE
OTORGADA

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONS|DERANDO EL PERIODO EN QUE
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE
EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON,
SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE,EN'CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE
ULTIMO. 8 L-_._?

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE
18 (DIECIOCHO) DIAS Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS mﬁg}g DE ESTE CONTRATO EL DIA 21 DE
AGOSTO DEL 2021, EL MISMO DIiA DE LA FIRMA DELPRESENTE CONTRATO Y A CONCLUIRLAS EL
DiA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE PRESENTO EN
SU PROPUESTA. P N

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOGUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL H.
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPESICION DE *EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES
EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJGS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AWDRIZWES@JE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIGN.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTI NTE A
LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN
REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. *EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN TODO TIEMPO. *EL CONTRATISTA" ¥ “EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A
UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA_COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA
CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO", A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DEbA ™
OBRA, ASENTANDO LO cow»mre EN LA BITACORA Y "EL CONTRATISTA' SOLICITARS g8 "
INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACK

(]

CONSIDERE PERTINENTES. *EL H AYUNTAMIENTO" Y “ELGQNTRATISTA" ACEPTAN LT

BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUSTQERIREA. TENER SUS HOJAS/FOLURAR X T TTUCIONAL
LAS FIRL&G\S ”D'Esl.FlS REPRESENTANTES TECNICOS REE 3 g A CUSTGDIA DE lﬁ’i‘:‘ Eidav AN VER,
i R 1L 832021
e |':'.~‘- o Palacie Municipal: Enriquer 1, Colonia Ce ’?/ SRESIDENCIA MUNICIPAL

=

g

g #E_ ~;§;,'Warmm.wmamu Yol pi228 89033 72.
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DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LAOBRA, Y [/
ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES. = Z

I 4 ™, 3 l"\h“‘
SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO ¥, PATRON n
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALESQ e o)
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL "EL CONTRATISTA" SEMaTLTxY
OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJARGIRESIeNT0 consrmcicu,
PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTOY EN'RELACION CON DICHESoNAYAY, + 1.
TRABAJOS. A 2018 - 24,

"-_.—" sl DICAT Pl
OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS "EL H, AYUNTAMIENTO" OTO! ucrd AMP8
ANTICIPO POR EL 0 % (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA
LA CANTIDAD DE: NO APLICA OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS OE OFICINAS Y ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA GASTOS DE 0O DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, A MO PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL.CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL | DE ADJUDICACION, DEBERA
PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO RE QUE "EL H, AYUNTAMIENTO" PONGA A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS
DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE: EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN
MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE
GONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS; S| "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA
LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO
DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA, EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO
DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR PROPORCIOMALMENTE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL. MONTO OTORGADO POR TAL
CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL/FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL,
SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO,
"EL. CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A "EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR v,
DE LOS ANTICIPOS, EN UN TERMING/NG AGOSTOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DEL DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA EN 'OBRA/ © EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA
RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA
OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIOWBE .,
EJECUCION DE LOS JOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H AYUNTAMIENT
CONTRATISTA" EXHIBIRA LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PA
APROBACION. LA GARANTIA_SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL AjTiGEREs"
CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO EL *H AYUNTAMIENTO" LO NOTIFICARA POR ESCRITGBQ& P
INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. 8| "EL CONTRATISTA" NO HA D jiho o A

SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORESAM/LAEETIICONL

AUTORIZACION: DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFEUPIVA LA FIANZA, INCLUYENRCRREIS .\ VER.

GASTOS Fl ROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES, & &8 -- A b0 1 8a2021
Y MENCIA MUNICIPAL
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EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAS
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA FOR LA

DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE GREDITO FISCAL QS
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPUTARAN PO
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN. aﬁ sg PONBATHANTD

CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO", 2L O TONATARE T

NOVENA.- FORMA DE PAGO - “EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA A *EL cord‘rﬂansw EL IMPORAEBEURA MURCIPAL
ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE mmEN MINIMO UNA POR
MES, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRE, TBAHDS O ETAPAS DE
CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS, DICHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR °EL CONTRATISTA' A LA RESIDENCIA/DE.. SUPERVISION, QUE "EL H
AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DEN E!E LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACI NO SEAN PRESENTADAS EN
EL TERMINOG ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA smunémﬁn:snmcmu PARA QUE “EL
H. AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL_CONTRATISTA CUBRIRA A “EL H.
AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTF;A‘I!‘@T’A,‘P&R EL SERVICIO DE VIGILANCIA,
INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. NI
LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMAGION FINAL AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES "EL H AYUNTAMIENTO" SE RESERVA
EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR DBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR
PAGOS INDEBIDOS, SI "EL CONTRATISTA" Esmviﬁ;ésmcmsome CON LAS ESTIMACIONES O CON
LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA
RECLAMACION CORRESPONDIENTE POR EL: SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN
RECLAMACION DE "EL CONTRATISTA", SE/CONBIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA
ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE ngTE—um DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. v

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS - “EL {I.f’AYLJNTAMIENTD' TENDRA EN TODO TIEMPO EL
DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES.RE.EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE
LA EJECUCION DE LAS OBRAS/SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONTRATADAS, DE COMPROBAR MPRbcéDENmA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA

REALIZADA, Y DE COMUNICAR A €L C@N‘TRATISTA' POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE
ESTIME PERTINENTE. *EL H. AYUNTAMIENTO", A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA
PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO
SE ESTAN EJECUTANDO EN/LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO ACEPTADO POR "EL|CONTRATISTA" PARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTAR POR<IA .,
RESCISION DEL CONTRAT \géuijE SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DEESTEE: #.
CONTRATO.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"EL. CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN *
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OERAS PUBLICAS Y p

—= 01826
" DRECNGE A o 15
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUQ&R CON
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, o bii

£ 1\‘- - v .. A
“EL CONTRATISTA" PRESENTARA A *EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS QUINCE DiAS HABILES 7 EE - w
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTI: \
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALSS
DE TONAYAN, VER *, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS'ANTICIPOS RECIBIDOS Y'®szre™
OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE/TOTAL DEL CONTRAPSSRNENT) CORSTTU0NAL
INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN. DE GARANTIZAR ‘31”;‘(“"- VER.
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE/EL PRESENTE CONERATG! x fii o
IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTIGULO 53 DE LALEY DE '~ 1= AL
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO

DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FJANZAS CON LOS REQUISITOS QUE

MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATOY. POR’LO TANTO NO SURTIRA

EFECTO ALGUNO. 51 TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EX SEGUNDO PARRAFO DE ESTA

CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, "EL H., AYUNTAMIENTO'

HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPURSTA DEL CONCURSO, EN
CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VER.ACRu,zicﬁ leiwags DE LA LLAVE ADEMAS PODRA

OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA_F A ‘DEBERA SER OTORGADA POR
INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA'QPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA.
CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA

OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUERESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES

Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE

ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS

DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL

CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRE JIENTE, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE

DURANTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES.LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, “"EL
CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICH#A FIANZA, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ

POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE Lkeam_n&m SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS
REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD
CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE

HASTA QUE “EL CONTRATISTA} CORRWA LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE
PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE VEINTICUATRO MESES A PARTIR DE LA FECHA DE

ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITO A "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA. Y

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA tz. FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES s, ,
EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE: P

A) SEA EXFEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAIE Bas

-

TONAYAN, VERACRUZ. —
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

o Munjcipal: Enriguer 1, Colonia Cantre

TEA THUCIONAL g —
DNAYAN, VER.
2018 - 2¢
SECRETRIA DEL HATNTAMENTO DIRECCION DE OBRAS 1 3
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C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBK
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE ¢
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORMCLA
PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAF
FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACOR

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA QE ESTE CDMTRATWENTU CONSTTLCIONA
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" LO HRFFACNAYAN, VER.

AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN MISMO. s A;ualu ﬁﬂﬁlélm

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADG EN LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGCR. yo-

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRQ ;?U@ ("EL CONTRATISTA") EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE msoaummo‘ﬂe‘spus TIENE A SU CARGO CON
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR rPAGO DE LO INDEBIDO QUE
EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIE A “EL CQN{RATI EN PERJUICIO DE "EL H
AYUNTAMIENTO". L=

.I_,.—.____‘_r

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL commrQTA‘TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA; LIERANDDSE SOLAMENTE MEDIANTE
COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFLANZA[;ORA POREL H AYUNTAMIENTO" QUE ASI LO
INDIQUE. {

H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPI.,!‘M!EN'FD SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE vimos OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS GRIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE
PACTAR MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA, "EL CONTRATISTA*SE GBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTQ) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA
FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO™ v

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-*EL H.
AYUNTAMIENTO" PODRA MODIFICAR ELPROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE
ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL
CONTRATISTA" Y ASENTARLOEN LA BITACORA DE OBRA.

LAS MODIFICACIONES SE GONSI INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y
TANTO SERAN DBUGATDm-P ARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN M
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TAN:
AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIE
BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

DN
e 1

s

ﬂvaumnlgnlﬂndill O~<28 89033 72.
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DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- SI A CONSECUENCIA DE CASO
EORTUITO O FUERZA AGOSTOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE#RRODUCIRSE LA .
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIAGION.DEL PLAZO DE TP
£JECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO L&™ SRS
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR TIEMPO PARA LANG
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUESE
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN'® Al
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. *EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCHASIRANENT CONSTITUTIONAL
LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES s:élJlQHTE:S A LA FECHA DE 3¢ TONAYAN, VER.
RECEPCION. DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA2018 - 2021

PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO,  SINDICATURA MUNICIPAL

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA
PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SERALADO PARA LA EJECUCION
N CONVENIO ADICIONAL POR

DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIAN
UNA SOLA VEZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DEWERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, LR R

i S |
S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE
CONSIDERARA QUE "EL CONTRATISTA" INCURRIO EN-. DURANTE EL TIEMPO DE LA

SUSPENSION Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES GORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA,
SIN PERJUICIO DE QUE ‘EL H. AYUNTAMIENTO' PUDIERA DAR POR RESCINDIDO

ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRAT&_ @2 v i
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRA [ISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE

LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN €ON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO,
Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y WUH&QE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE *EL H. AYUNTAMIENTO" ASI'EOMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUJPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE
RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE
SE LLEGUEN A CAUSAR A"EL H. Avum@rgmo' O ATERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA Ell CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL
DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS
DAROS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR
SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE
SE OBLIGA "EL CONTRATISTAY A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA
TRANSMITIR A PERSONA FISICA ©\MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS.PELS
PRESENTE CONTRATO Y sxg NEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBE
BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZ
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE *EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DEL AR
39 FRACCION XVIIl DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLA
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

.
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ASIMISMO “EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: Y

.
A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARP\;{,RDA. TIMACIOR
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL!, .

LU Ve,

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO, 3%

. W AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL H, AYUNTAMIENTO" RECIBIRA TONAYAN, VER.
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS.EN SU TOTALIDAD Y2018 - 2820
HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GONVENIDAS. SOLO PODRARICATURA MUK
LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA/LAPARTE EJECUTADA SE AJUSTE
A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO SE
LIGUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRARECIBIDA. | /™

8).- CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, ¥ LO EJECUTADO SE AJUSTE
A LO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A *EL CONTRATISTATEL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA
LA FECHA DE LA SUSPENSION. a7y

L) Ty

C}.- CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO" ¥."EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EMESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA,
SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES/CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS

EJECUTADOS.

D).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL/CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E).- "EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A "EL ﬁ.j&;ﬂ}ﬁtﬁMlENTﬂ' LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS ¥
DENTRO DEL PLAZO PACTADO. v

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE YA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN
LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL
PLAZO QUE ESTABLECE EL ARFICULO &7 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO/DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,, O DE LA FECHA
EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE,
LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTAR CTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION
QUE CORRESPONDA. V]

W LN
S| AL RECIBIR LAS DBRAé‘ ¥ EF'_EG:FUMSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTI
RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON "EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO L
CONTRATISTA", EL IMPORTE DELAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENT RS
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFEC 3 %
" - LT i i
FIANZA Dt?ﬁ”ﬁﬁﬂh POR "EL CONTRATISTA". W ’ ¥ (T

o :
T A

.
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S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA" PENDIENTES DE
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DEN'Q‘\’O DEL PLAZO
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION. .. :

DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONESB smcmNEs EN %
LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

L .
DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO 'EL yt AYUNTAMIENTO" PO g&gﬁf&:ﬁwf"

SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS 2018 - 2021
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES.GENERAL, AVISANIEDIDICATURA MUNICIPA
POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO Tpsug_ EFECTOS LEGALES UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON u.\sglagms;dm

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR IMPUTABLES A “EL H.
AYUNTAMIENTO", ESTE PAGARA LOS TRABAJOS E.Jscmnos | COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZDNABLEB ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE/CONTRAT®, EL CUAL PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA veaaﬁa-mv’m DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

.l

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE ﬂEB:ERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEbe ﬁ,,AZOS COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

\.L

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA .- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA AGOSTOR
O FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA
CONTINUACION DE LAS OBRAS SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO *AYUNTAMIENTO" O POR "EL
CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN
SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS ADOS, PROCEDIENDO A GUBRIR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS Mus}*Es PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL CASO,
PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y s&ﬁt&b@croneu DIRECTAMENTE CON LA oamam ODEESTE
CONTRATO. ( L

EN CASO DE NO SER ACEPTADA Ee. finﬁb;brﬂ DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE
DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- mTERMLES V- DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMAR ENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO" SUMINIS e 0 S
"EL CONTRATISTA" O QUE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADEE
EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE Ui
QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA
FUERON SUMINISTRADOS © ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIA

Hﬁﬂﬂfﬂfﬂﬂ CG#SH‘FUF IomaL

YAN, VER.
DE OBRAS Pust € 45
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DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO-- “EL H AYUNTAMIENTO" PODRA,
EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR DE INTERES
GENERAL O CUANDO "EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, L

BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE |OB :
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO.DE LA LLAESE CHMES
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AS| COMO POR ELINCUMPLIMIERAGE SIS
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL péassnm CONTRATO,
RESPONSABILIDAD FARA “EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE(DE APLICAR LAS PENAS

COMVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONT Tp ?FHACER EFECTIVAC

GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. S i

'
s

CUANDO *EL H AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESC!S}CIN mmmtsnéwﬁﬂmm Wt
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A™EL CONTRATISTA", EXPONIENDO

LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE EST&PE*‘HRUDEL TERMINOG DE VEINTE

{20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDG "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE
DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO

EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA". / o~

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTWUAWSE&AMM

A)- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", EBTENC}‘ INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS
OBJETC DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE PD?‘E"SCRWD SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".

B).- SI"EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTFFECWTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR
0 REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE EL H QW?JTM&IENTO" HUBIERA RECHAZADO POR
DEFECTUOSOS, POR NO AJUSTARSE A LO CDNVENIDD

C).- SI *EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LQS‘J'F!ABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O
SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA %OWES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H
AYUNTAMIENTO". \_

D).- Sl “EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTQ AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "EL H.
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE_ DIFICUL‘T AR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULAw

E).- SI “EL. CONTRATISTA" omnwwzmm CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL A SUS ma&mﬁad&s.

F).- Sl "EL CONTRATISTA" ESIA.fSUJEI'O A UN PROCEDIMIENTO DE 8 SPEN ON DE PAGOS © DE
QUIEBRA i r" \

| ¢

G).- S| SUBCONTRATA F'ARTE ﬂE }.05 TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO NJTORIZADQS Ok
*EL H, AYUNTAMIENTO". o

—

H).- S| “EL CONTRATISTA"” NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS AUTORIDA ‘:j
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA m SRR ONSTTUC AL
s l;iFERVISION DE LOS MATERIALES Y m&wcy“‘“ — 0 e

- Warmmmumnu y i 33 72.
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I).- SI "EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN -,
LA AUTORIZACION DE "EL H. AYUNTAMIENTO". -

J).- S| *EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNT. ', ENTO! LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, © CUANDO
AUN PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

™ HAYUNTAMENT) -l'i STINACIONA
K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERGERAS PERSONAS DE 10F TONAYAY, veR,

INFORMACIGN CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" P‘RDPORC|QNE?1_'EL WﬂSTﬁ'ﬂlmé:;lﬂ{A ;E? 1
L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE "EL CONTRATlgTA"&;q‘JALQUERA DE LAS

OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL ﬂeHTHAHSTA DE CUALQUIERA DE
LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, "EL H. AYUNTAMIENTO" ROBRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL QUE SE SERALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO,BE\RESCISION "EL H. AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Aas'tménpczse DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DELA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS 0S AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS;
LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA' QUE
PUDIESEN EXISTIR. *EL CONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO
ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO
CUAL DEBERA ACOMPARAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A
FIN DE CONSTATAR QUE “EL commg;n EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL
PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO"
COMPARARA MENSUALMENTE ELl AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO ;Emﬁw' S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE
SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO
REALIZARSE, "EL H, AYUNTAMIENTO® PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 2% (EN LAPRACTICA
SE UTILIZA DE UN 2 A UN 6 POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE &mpﬁmmmm PARA LA INICIAGION DE LA OBRA HASTA LA
S

REVISION, POR LO TANT "1& ALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE' " ',
CORRESPONDA, A FIN DE QUE L TN

(RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA, - S 1 N
S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA CO ' :

CDNVENC!QML(;‘?Q? EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIE

. “  Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonla Centro, C.P
de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave.
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DE "EL CONTRATISTA" PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICAGION DE Vv, /
LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASCr &l
FORTUITO, FUERZA AGOSTOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A *EL CONTRATISTA'", Y§ J§
QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONE®
RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA GBRA Y QUANDO LOS Sz
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y EspEciFimmoﬁEs,REsPEcm{ STICIONA
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, A REPOSICION DE %ITONMA VER.
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS2018 - 2021
DEFICIENGIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN'LA SIGUIENTE ESTIMACRBRICATURANUNICIPAL
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTES.EN' CASO DE HABER

CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN

DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALAGIONES O LOS BIENES DE

INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS

CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTQ AL PROYECTO EJECUTIVO, DE
CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA ‘ngﬁccmu "EL CONTRATISTA"

ESTARA OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS

Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS EJECUTORES, LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO" PARA

EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO

QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN

EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES,
DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN\.QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA © ENTIPAD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE DE
PAGO DE CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LO SERALADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO

DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA REEbHER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES

DEFICIENTES, R N
VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS AORDINARIOS.- LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO
INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO . SOLICITADOS A "EL CONTRATISTA" POR “EL H.

AYUNTAMIENTO" ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
ASIENTE, “EL CONTRATISTA" DISPONE'DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS
DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS{ *EL H. AYUNTAMIENTO® COMUNICARA A "EL CONTRATISTA' LA
AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA *BITACORA

DE OBRA". =t
VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.-"EL H. AYUNTAMIENTO" SE
OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE

CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, \,RE
USO DEL SUELO, AS| COMOLAS LICENCIAS DE AUNEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFRCHEl,

!

DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO PPR SESION DE CABILD®
H. AYUNTAMIENTO". v .

- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PA 31

E410 CONSTITUCIONAL

r,-.;uiF_l il
S NETONAYAN, VER.
2018 - 20 °
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&

CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS| COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECELALEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA. |

\ B Y
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AST‘@W PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A
LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE_aSl!!'JRESlDENCIA

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO/(EL PRESENTE CONTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DELAS CLAUSULAS QUE
INTEGRAN Y QUE EN_EL O NO EXISTE ERROR, DOLO O LESIONY OBLIGENDES,A NO
INVALIDARLO POR NINGL HAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENTR :

HORAS DEL DIA 21 DE/ E_ 2021 LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDA

;- DE TONAYAN, VER,
£ '“""2&‘:14“3 - 2021
LD NDICATURA HUNICIPAL
QUINONES "C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ

N A MUNICIPAL. sinDico UNICO.

2018 2021
SECRETARM DEL AAVUNTAMENTD
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ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO, MTV-OP-FISM-DF-202130-187-0014
REFERENTE A LA “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (03 LOSAS DE CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE
TEJOCOTAL, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER."” DE FECHA: 21 DE AGOSTO DEL 2021 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN,
VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayin,
Municiplo de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 22888033 72,
Emall; tonayen2018-2021 @hotmall.com
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