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“CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (6 LOSAS DE CONCRETO), EN LA
LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE TONAYAN; VER.”

$ 275,303.88 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO HILQC;I'

RESGJENTOS
NOVENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N.) v Fﬁ-.

L r ‘-l.4

$ 44,063.02 (CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTAsN.IRESPRES
02/100 M. N.) i DE TONAYAN, VER.
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C. MARIA GABRIELA PEREZ BARRADAS :

CALLE RIO VERDE NO. 614 COL. CAROLINO ANAYA C.P. 91158
XALAPA, VERACRUZ.
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H. AYUNTAMENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
R TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0003

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER. REPRESENTADO POR LA
PRESIDENTA MUNICIPAL DRA. CIRINA APODACA QUINONES Y EL SINDICO C. NICOLAS PINEDA
RODRIGUEZ Y POR LA OTRA C. MARIA GABRIELA PEREZ BARRADAS REPRESENTADA POR C. MARIA
GABRIELA PEREZ BARRADAS, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES, EN LO
SUCESIVO, SE LES DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTNAMEH‘;E
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARMARS

LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN man

CON PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIOS PROPIIJE. \‘ﬁUE POR LO TANTO TH%W

LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO. : 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE"SIPRERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, O-EL CAE UN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE W DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y LAS DEHMCDMESTERNT ] i TRITO FEDERAL (FISM-DF-2020) PARA
EL EJERCICIO 2020 = 4 :?‘-..

C)- QUE EL PRESENTE cmm*ro SE AV FPNGRATISTA" COMO RESULTADO DEL
CONCURSO NO. FISM-DF-2020-30-187-0003; cﬂ!m DAMENTO EN LOS ARTICULOS 49,
50, 51 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SEHMGIORIRBLACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ DEIGNACIO DE LA LLAVE; HPEBRENDO EL ACTO DE APERTURA DE LA
PROPUESTA, TECNICA Y ECONOMICA EL DIA 280 DE JUNIO DEL 2020; Y ACTO DONDE ‘EL H.
AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DiA 30 DE JUNIO DEL 2020, POR PRESENTAR
LAPROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO CONCURSO Y POR REUNIR
LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL
PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS/UNITARIOS ¥ QUE SE
ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

C-1). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA! CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE: COMO RESULTADO DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTOD
PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE Y REUNIR LAS
CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TM&,IDS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

GALES DE ESTE CONTRATO.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 31360, Tonaydn,
de Tonayin, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228890 33 72,

Email; tonayant018- 2021 @hotmall.com
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HAYUNTAMENTO QOMSTITUOCHAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ADMPISTRACION 2018:2021 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0003

ll.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PEBG620324F27

A-1). -QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERE
CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

B)- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, SI Nk
CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUAR
CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNEAK
BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO Bl

ESTE CONTRATO, : SIHDLCHUM MUNICIPAL
C).-QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO F 5 S R RﬂHERDEHO 614 COL. CAROLINO
AMAYA C.P. 91158 XALAPA, VERACRUZ. MIS W A PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS

D).- QUE CUENTA CON LA CAPACFDAD ANCIERA PARA CONTRATAR Y
QOBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TR

Y CONTRATO Y CUENTA ADEMAS,
COMN LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MAN

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REGUISHT msﬂm.ecen LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELEAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SU
REGLAMENTO Y LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS
DISPOSICIONES ADMIN#?TH.MWAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL
CONTENIDO DE-LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA,
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y

Eaﬂﬂmsw CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIE | COMO LAS DEMAS
Ngﬁuhs QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. he

F).- ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE
NO DESEMPENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU CASO, QUE A
PESAR DE DESEMPERARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE
ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL,
DICHAS MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS
QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 48 FRACCION X DE LA
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

G).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTE‘ATD A
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, :

R EGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PEBGE20324F27

OMAL ANTE EL |.M.S.S.- INFONAVIT F5457422105
0020733
e Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Cantro, C.P. 91360, Tonaydn,

KT m-|1uMﬁuTmmuwauumru 012288903372

aYaN, VER. Emall; tonayan2018-202 1@ hotmall.com
2ei8 - 2021
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K avuntamento constiruciona. Ho AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ST R TONAYAN, VER.

CONTRATO Ne. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0003

Ill.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES, "
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y M%ﬂm

APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN £@yi %
CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y, JBF UPUESTO CON ANALISISK DB
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS#ULISSIRILILAN LA EJECUCION DE LOSITRADMIOSE, VER.
Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUHiJNERINE ERDO cou-msﬂlsmﬁgﬂﬁgm
MISMO. — N e SRERA
S —— T

- 0 EENSTRUMENTO LEGAL EN DONDE
SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIDMAVRSIEESdMyBMCUCION DE LA OBRA.

D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE%MF&EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COMBUMSDEE ESIADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE,
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO,
CONVIENEN EN SUJETARSE ALCONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA., OBJETO DEL CUNTRJ!TO-\. “EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA"
LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA: “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (6 LOSAS DE
CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER"

Y ESTESE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS,
AS| COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXO ICOS, DOCUMENTOS QUE
FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA, - MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESE ONTRATO ES POR LA CANTIDAD
DE § 275,393.88 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 88/100
M.N.) MAS § 44,063.02 (CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES PESOS 02100 M. N.)
CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL § 319,456.90
{TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.)E INCLUYE
LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL CDSTO DE LAS
OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARM
CONTRATISTA". ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO AB

OBRASP S Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
DE OR LO QUE, Sl "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR MM"DR
INDICA EPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn, : V¥
cipio de Tonaydn, Veracrur de ignacio de la Llave. Tel. 012288903372, PRESIDENTH M
Email; tonayan2018-202 1 @hotmail.com




A

@ CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
“2020"
M ';LU:E#EEUTW%M H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ACMOESTRACION 2013-1021 TONAYAN, VER.
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TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 38
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAGIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE
HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AYNNNG,
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL "H, AYUNTAMIENTO A SOLIGHZY

‘CONTRATISTA" SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS P
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO © REDUCCION I:IUE PROGCE

DDCUMENTACIGN SOPORTE PARA LA REVISION ¥ AJUSTE DE cosms mmwmm
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO GBQME

SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICA GLESY
CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA E.L AYUNTAMIENTO POR ME
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EXCE L, MISMO PLAZO, CON BASE EN LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFR (RO DE LOS SESENTA Dias
NATURALES SIGUIENTES A QUE EL commnsm : ADEBIDAMENTE EL AJUSTE DE
COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RES O EEDA. EN CASO CONTRARIO, LA
SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA - i

CUANDO LA DOCUMENTACION MEII!ANTE LA QUE :
DEFICIENTE O INCOMPLETA; LA DEPENDENCIA O
CONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO DE DI A ANEEEfs PARTIR DE QUE LE SEA
REQUERIDO, SUBSANEEL ERROR O COMPLEMENTE LA mmnmr ON SOLICITADA, TRANSCURRIDO
DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO
ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTA SOLICITUD DE AJUSTE
DE COSTQS, .

EL REG@NDCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O R ION SE DEBERA INCLUIR
EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE
TENGA AUTORIZADQ. NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A
QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE
COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE
ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA
FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA
SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE BASE
PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE
CORRESPONDAN A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE Pnomalclqmﬁ.

¥ L7

4ac STES DE COSTOS SEA
RCIBIRA POR ESCRITO AL

LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAN

ACION Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO. EL O LOS |
TESIRE, ,‘ 5TOS DEBERAN AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL R

CONCEDIQU RN ESTE CONTRATO.
o Palacio Municipal: Enriques 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tanayin,

-..AT'JNT .'mnrmmd-mnhmm.mmlmﬂn
' 3! Emall; tonayan2018-2021 Ehotmail.com
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CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0003

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALESQUIERA DE LOS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

l. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL
AJUSTE;

GGRHESF‘ONDiENTES CANTIDADES DE TRABAJO PDR EJECL}TAH PR
APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATG QY

lll. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE "EL AYUNTAMIENTO' TENGA ESTABLECI
PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL GOSTO DIRECTQ D
MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIGA{AJMENE CONSTITUCIONAL
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO, COANE ’

LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA PROPORGIL
INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PRO#HE
SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDE

, 2t = L ¥
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE cammm "EL M’U NTAMIENTO"
POR CONDUCTO DE LA DIRECCION, DE OBRAS PUBLICABELOMAYEN iﬂEN SU CASO SOLICITE

CORRECCIONES A LOS MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEEEE%‘ 8 2021

LA APLICACION DE LOS® FRGCEDIMIENTOE DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS A QUE NOS
REFERIMOS SE SUJEFAH‘A ALO SIGUIENTE:

|. LOS AJUSTESSE GALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO
O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR,CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE
EXISTIRATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO,

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL
CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE P IONES, APLICANDOSE
EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO:

Il. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS
CON BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION
DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES
QUE REQUIERAN TANTO EL CONTRATISTA COMO “EL AYUNTAMIENTO®, NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “EL AYUNTAMIENTO" -

N, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS N§
INTERMAGHMIRIEES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTIA

M’ILEIHME.\ (“;. h Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
DE TONAYAN, VER Municipio de Tonaydn, Veracruz de ignacio de In Liave. Tel. 01228850 33 72.
2018 2021 Ernail; tonayan2018-2021 @hotmail.com
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ll. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERcrcmEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE ACUERDE Adkde
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERA
PROPOSICION, Y

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADOS LOS FACT
AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS, SI
NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CO&TMTD
OTORGADA.

2018 -2021
CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIQE@FP'ROGHAMADO%?‘%EA e
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE

DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAM& CONMENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE

p——

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" E.JE T ABA EN UN PLAZO DE
45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS Y SE OBLIGA A INICIAR AMS/QEMRNSEM MAT RIA DE ESTE CONTRATO
EL DIA 02 DE JULIO DEL 2020, UN- DIA DESPUES DE LA BERYONIMRINMWER O Y A CONCLUIRLAS EL DIA

@ OE MRMBAJO QUE PRESENTO EN SU

15 DE AGOSTO DEL znzn Musmumse AL mmm
PROPUESTA. Ria €1 ¥ A" TNt

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS- ‘EL H.
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE *EL CONTRATISTA® EL O LOS INMUEBLES
EN QUE.DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI C LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN P U REALIZACION.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTAB R ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN
REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. *EL H, AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN TODO TIEMPO. “EL CONTRATISTA" ¥ “EL H. AYUNTAMIENTC", SE COMPROMETEN A
UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA
CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO", A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUQION IR
OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y "EL CONTRATISTA" SOLJ
INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTGR(S A
S Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTA #ﬁ
i-'}-.-. ‘EL H. AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA" ACEPTAN
A'GGLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL DEBERA TENER SUS

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonla Centro, C.P. 91360, Tonayin,
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DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y
ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA® COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES. Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIMD.SOCIAL. "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS R EBR(ES QUE SUS TRABAJADORES _ nini
PRESENTAREN EN SU CONTRA © CONTRA DE * : EN RELACION CON DIiCHOS g gl
TRABAJOS. S T o)

A L LS
ANTICIPO POR EL 0 % (CERO POR CIENTO) DEL MONTGE

SHNEEGONTRATO, QUE IMPORTA
LA CANTIDAD DE: NO APLICA OBLIGANDOSE "EL GO

WEILARLOS EN LOS SIGUIE

CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE LQS., BIDE OFICINAS Y ALMACE TONAYAN, VER.
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARK™ VURTEBASLADO DE MAQUINARIA Y75 0e’ "on oy
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRAB ASl COMO PARA LA COM TURA MUNICIPAL
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LAADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INST,

PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA
PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PONGA A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINGE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA GARANTIA DE'LOS TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS
DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE € ORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN
MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE
CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS; S "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA
LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO
DE LA FECHA/DE INICIO DE LA OBRA. EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO
DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO POR TAL
CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL,
SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTQ” EL SALDO POR AMORTIZAR
DE LOS ANTICIPOS, EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL
DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA EN OBRA © EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA
RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA
OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAM :'hpg
CONTRATISTA" EXHIBIRA LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENT H.cF
APROBACION. LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION
NOIENTE, EN CUYO CASO EL “H. AYUNTAMIENTO" LO NOTIFICARA POR
ANZADORA PARA SU CANCELACION. S| "EL CONTRATISTA" NO HA O

SALD® ¢ NACIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTER
AUTORIZARIDN 'DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA, NG
D SIEINAN BIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES.

b Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
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EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA ma EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDOAIESMORTIZADO, SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL P AZD ARG - FECHA EN QUE SE PONGA LA
CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAN "

E‘.,_.‘.. =5 '.:{'

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- "EL H. AYUNTAMIENTO" CU EWR ": CONTRATISTA® EL :Mromﬁ DE
ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE HWRMULEN MINIMO UNA POR
MES, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLOMESWS/AN:-YEBRA TRAMOS O ETAPAS DE

CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMI PO QUE COMPRENDA CADA, vMik o,
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITAR PACT S. DICHAS ESTIMACIONES SERAN ¢ st
PRESENTADAS POR ‘EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL ¢ S
AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRODE LOS CUATRO DIAS HABILEsi
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIHAGFONES NO SEAN PRESENTADAS ER B
EL TERMING ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN ENLASIGUIENTE ESTIMACION PARA u%

H. AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL CONTRATISTA CUBRIRA A TONAYAN, VER.
AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE 018 - 2021
ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTA, POR EL SERVICIO DE VIGILANHMACATURA MUNICIPAL
INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, NI

LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES "EL H. AYUNTAMIENTO® SE RESERVA
EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR

PAGOS INDEBIDOS, 81 "EL CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON

LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA

EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMAGION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA
RECLW CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN
RECLAMACION DE "EL CONTRATISTA", SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL

ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS- “EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA EN TODO TIEMPO

DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE
LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA
REALIZADA, Y DE COMUNICAR A "EL CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE
ESTIME PERTINENTE. "EL H. AYUNTAMIENTO", A SU LIBRE ARBITRIO, PERC DE FORMA JUSTIFICADA
PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO
SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO ACEFTADO POR “EL CONTRATISTA® PARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTAR JROR, LA
RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUIHU‘ PR

CONTRATO. f

RIMERA. - GARANTIAS. -"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN
TERMINOSENMBROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 9%
DHADOSICON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LHLMQRSBMH

Falacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91350, Tonaydn,
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£

MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE comm T4

SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES B RUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA M!mlmum CONSTITUCIONAL
DE TONAYAN, VER.", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR Efel@  ¥ER ANTICIPOS RECIBIDOS Y
OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENT@)s MPGRTE TOTAL DEL CONTRATO SIN
INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AFIN DE GARANTIZAR EL _
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE conmmqe"'”'

EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEHESTMMENTD CONSTITUCIONAL
CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA'RESPECTIVA, "EL H. AYUNTAMIENDETONAYAN, VER.
HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL CONCURSO, gd('8-2021
CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVISIGEATURAMUNCIPAL
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA

OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO-CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR
INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA.
CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA

OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES

Y VICIOS OCULTOS Y DE GUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE

ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS

DEL ESTADO DE.VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOS SEMALADOS EN EL

CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE

DURANTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, "EL
ct:ﬁfﬂo.ﬁ&m‘ DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ

POR €IENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS
REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD
CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE

HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRWA LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE
PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE VEINTICUATRO MESES A PARTIR DE LA FECHA DE

ENTREGA DE LA OBRA, "EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITO A "EL H. AYUNTAMIENTO” QUE

COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.

LAPOLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE: P . "-k»

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTH
Toumﬂu ggmpnuz '

b OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

aclo Municipal: Enriguez 1, Colonia Centro, C.P. 91380, Tonaydn,
de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 2288 90 33 72,
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C) QUE EN EL CASD DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA
PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A LA
FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CDNTMTG AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE, QAR FL H. AYUNT&HIEHTD' LO HAYA
AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES 5' " ‘ S EN EL MISHQ.

: ) - \

K" PRECEPTUADO EN LA LE‘r

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRES:
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS E'N V_ b

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZA
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LA :
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARARARIAM
EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS EENEFI.CIE k 'EL CCI

BO ("ELCONTRATISTA)ERE!
FAN NS QUETIENEASUGnRGoc

EN PERJUICIO DE Mﬂﬂﬂmﬂmm

AYUNTAMIENTO". v DE TONAYAN, ¥1ER
G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FI&!}IZ'A,_'«'EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE P, n‘FUuiM :ﬂum

TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDI
COMUNICACION ESCRITA nlmmm A'LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE Asl LO
INDIQUE.

H) QUE PARA, CA.NQEU‘R "LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE .
RECEPCION &E’ LA:E}BRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

CUAND@PGH SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE T QUE
Fﬁm'ﬂﬂﬂlFWMES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTC) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA
FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "EL H.
AYUNTAMIENTO" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE
ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL
CONTRATISTA" Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA.

LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATQWYPOR
TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NING Siysliia
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA:
AUTORICEREEAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y S}
BITACORAJIECORIIEN DE EJECUCION.

ey v 1 Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayin,
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DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- S A CONSECUENCIA DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" LLEGARE A PRODUCIRSE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD-QUE
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. "EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE
LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATUES LES SIGUIENTES ALA FECHA DE SU
RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DlAS ;

PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARS N T

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS
PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DE
DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORREGH'
UNA SOLA VEZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIRG &
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLA& B ¢

b g DE TONAYAN, ;1F.n
SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, sEhi®:i0lnoy

CONSIDERARA QUE "EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO
SUSPENSION Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA DBRA,
SIN PERJUICIO DE QUE-"EL H. AYUNTAMIENTO" PUDIERA DAR POR RE DO
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO,

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE A AQUE
LOS MATERIALES, MANC DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL
car.ﬁm@ﬁ:‘ﬂs CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO,
Y AQUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO" AS| COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE
RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE
SE LLEGUEN A CAUSAR A *EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL
DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS
DAROS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLQOS POR
SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE
SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA
TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES nenmm L

(AN Npalacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, .9, 91360, Tonaydn,
: [t Municipio de Tonayin, Veracrus de ignacio de la Uave. Tel, 01 228850 33 72.
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ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION,
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBII.’.G '

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA YUD[HDAGIONE&J‘ skl ‘8 Y UNTAMIENTO* aEcmmA
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN {JRSM0ORS EN SU TOTALIDAD Y
HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICARKSRERISWNENIOAS. SOLO PODRAN

LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES-DF ;

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAL ,-."f'-‘ﬁ'r-
A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL Bt AfiéY -ftiH
LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBlDAzm 8 2021

B).- CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO® ACUERDE SUSPENDER LA O&A%CUTADO SE M"ﬂw
A LO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A "EL CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO H TONAYAN, VE

018 - 2021
LA FECHA DE LA SUSPENSION,
SINDICATURA

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO ‘Et.r‘H' AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA® CONVENGAN EN
DAR POR TERMINADO .AN'I'ICIPADHMEHTE EL CONTRATO, EN ESTE CASC LA OBRA QUE SE RECIBA,
SE LIQUIDARA EN LA FORMFL aﬂE’ LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TR os
EJECUTADOS.

D).- CUANDO *EL H, mﬁmﬁiﬁlemo' RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA UsuLA
DECIMONOVENA; ’Ej-l ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H,
AYUNTAMlEN'ﬁ:r EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E)- “EL Qﬁnmmlsm' NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADQOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS ¥
DENTRO DEL PLAZO PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN
LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL
PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., O DE LA FECHA
EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE,
LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION
QUE CORRESPONDA.

RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON "EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGD

CONTRATISTA', EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENMIE ]
CUBRUISEPAE TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTRGTES
FIANZAD JERERCA POR “EL CONTRATISTA" 5
AR HAYUNTAMENTO CONSTTTLCIONA,
I s Palacio Munidipal: Enriquer 1, Colonia Centro, €.P. 91360, Tonayén, PRESIDENQ ;
4 ATUNTAM] i de Tonayén, Veracruz de ignacio de 1a Liave, Tel, 012288 90 33 72. g
DI TOM v y Email; tonayan2018-202 1 @hotmail .com
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£

S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA® PENDIENTES DE
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SAHCIDNES EN
LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “EL H. M"UNTAMLEHT".T F'DDR.i
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO
POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

* ‘773""" PUTABLES A “EL ${ipe

g COMO LOS GASTOS NEy:Sige
BIDAMENTE COMPROBADOS 4

HuCeuaL PODRA CONTINGIFMENTD CONSTITUCIONAL

ONAYAM, VER.
ARECIDO LAS CAUSIGTONAYAN, )t

SECRETHRM DEL HAUNTAWEN 10 smnmummwu
S| LOS TRABAJOS HAN DE. G!JN'HNUARSE SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADI 1

DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FU MAYOR O
FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA
CONTINUACION DE LAS OBRAS SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO "AYUNTAMIENTO" O POR "EL
cr:nmﬂﬁrfsm' LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN
SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL CASO,
PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA OBJETD DEESTE
CONTRATO.

CUANDO SE DETERMINE LA susmmn DE LA O
AYUNTAMIENTO®, ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJ e
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES

Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTEA
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE
DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO" .- TR

2 Palacio Municipal: Enriquez 1, Colania Centro, C.P, 91360, Tonayin,
M N mmhtmmmammmmmumunnn
o ATUN i Emall; tonayan2018-2021&hotmail com
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DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA,
EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES
GENERAL O CUANDO *EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS,
BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AS| COMO POR EL INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE GDNTRA—TD SIN
RESPONSABILIDAD PARA "EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR WFENAS
CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL Ga TRATO Y I'-MQER EFECTIVA LA

DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCH GONTRA
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESSABBRTRO DEL TERMING DE M'EIHTE,',M
(20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FEGHANGMEMIIEWECIBA LA NOTIFICACIONS Easin’
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGE TERAEAD 'ELH AYUNTAMIENTOSG, RS
DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES, ACA BECH 1

EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL comnmsm'

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUEA c_:pnmuacm SE SENALAN: u.mmmwlwm

A).- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A“EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS mABi,T ""5':, }" fn

OBJETO DEL CONTRATO EN LA FEGHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTEDICATURA MUNICIPAL

REPARAR
POR

B).- SI *EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA
O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RE
DEFECTUOSOS, FOR'NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C).- §i 1EL;QDhT§AT|5TA' NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON EQ/ESTIPULADO O
SIN_MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H.
AYUNTAMIENTO".

D).- Sl "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ¥ A JUICIO DE *EL H.
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

E).- S| “EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES,

F).- Sl “EL CONTRATISTA® ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE
QUIEBRA.

G).- 8| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO A
“EL H. AYUNTAMIENTO".

)
H).- SI,; RS TISTA" NO PROPORCIONA A "EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS AUTO
TE | D DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES ¥ DATOS NECESARIOS PARA |
VIG n;. FERWSICJH DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

"‘ TIOHAL  Palacio Municipal: Enriques 1, Colonia Cantro, C.P, 91360, Tonaydn,
£. Municiplo de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-202 1 @hotmall.com




Wi 5
‘} CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
“2020"
woavramentoconstiucone. Ho AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TGN TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0003

I).- S| “EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN
LA AUTORIZACION DE *EL H. AYUNTAMIENTO".

J).- Sl "EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A "EL H. AYUNTAMIENTQ" LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO
AUN PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSOH!&DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PRDPDRDIQNE AEL mNTRA]'lGTA'

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTC DE PARTE DE "EL CQ B A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRA S 2

REGLAMENTOS APLICABLES. I

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE iy Gl 4{' ALﬂUIEﬂA DE¢\U-IN!; "
LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIER 1*3‘1 A CETAR ENTRE EXIGIR B e g
CUMPLIMIENTO DEL QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIN . PRIEGENTE CONTRATO L

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN| CASO EE‘E?SEM H. AYUNTAMIE :l"
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GAMTEAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES ==
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGRE/EMNENTD CONSTTUCIONAL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA QEDJONAYAN, VER.
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINI 16 - 2021
DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QU ATURA MUNICIPAL
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS:

LO ANTERIOR ES'SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA" QUE

PUDIESEN EXISTIR. "EL CONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO

ANTE LA-AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES

SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION Lo

CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS £N EXCESO.- A
FIN DE CONSTATAR QUE *EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL
PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO"
COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE
SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO
REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA
SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL NUMERC DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA onmbmn LA
REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O D LB QUE
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA. s

pREA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" ﬂm;m 3
| s; ] ¢ EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIENES REE
: m"ﬂ Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P, 91360, Tonayin,
o AYUNTAMIEN ST MkDmigipio de Tonaydn, Vieracruz de ignadio de la Llave. Tel. 01228 8 90 33 72.
DE Ml Email; tonayan2018-2021@hotrmail.com
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DE “EL CONTRATISTA" PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE

LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", YA

QUE EN TAL SUPUESTO, "EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES
RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS,
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION.DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN FRDFGREHQN A LAS
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER
CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN _ ¢™bas
DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAsF
ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES DB
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, MOLUMENES DE OBRA DE LO%S
CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE ""-1
CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MUMENm‘bE LA DETECCION “EL CONTRAT mw‘
ESTARA OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DErECTm TONAYAN, v“é':f""-
Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS E.Jec;u_'mnés LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS 018 - 2021
ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO" PRHRACATURA MUNICIPAL
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO © RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO

QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATIST BERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN

EXCESO MAS LOS INTERESES- r SRS

CANTIDADES PAGADAS EN EKCESG EN CAD§
DESDE LA FECHA DEL. PAGO HASTA LA
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENG
PAGO DE CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO GylMS
DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA RERG@H

DEFICIENTES.
ETLRE ARG

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS B
INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA" POR “EL H.
AYUNTAMIENTO" ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
ASIENTE, “EL CONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS
DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, ‘EL H. AYUNTAMIENTO" COMUNICARA A *EL CONTRATISTA" LA
AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA *BITACORA
DE OBRA".

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H, AYUNTAMIENTO.- "EL H. AYUNTAMIENTO” SE
OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE
CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBR#, Y DE
USO DEL SUELO, AS| COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SITLERECDD,
DOCLIMENT ® ﬂE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION DE CABLE e 30

IWE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
i0AD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE DE

1, ATUNT nrﬁm
DE TONATY
2018 - X
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Ay Palacio Municipal: Enriguez 1, Colonia Centro, C.P, 91360, Tonaydn,
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CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA TQDO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A
LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA: |+

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DELAS CLAUSULAS QUE
INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO
INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 09:00
HORAS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2020 LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

C. NICOLAS PINEDA RO
sINDICQ 4} NS
DE TONAYAN, VER.
2018 - 2021
EL CONTRATISTA SINDICATURA MUNICIPAL

C. MARIA GABRIELA PEREZ BARRADAS

TESTIGOS

AN, YER
2018 2021
SECRETARM DEL HA™NTAWE "

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FISM-DF-2020 .' ¢
REFERENTE A LA “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (8 LOSAS DE CONCRETO), EN LA LOCALIDAR,
BLANCA, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER” DE FECHA: 01 DE JULIO DEL 2020 EN EL MUMICIPIO DE
VERACRUZ

Palacio Municipal; Enriquez 1, Colonia Centro, C.P, 91360, Tonayin,
Municipio de Tonaydn, Veracruz de lgnacio de la Liave. Tel. 01 228890 33 72.
Email; tonayan2018-202 1 @hotmail.com




