H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER
ADMINISTRACION 20222025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FAISMUN
“2023”

TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0018
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CONTRATO N°

DESCRIPCION DE LA
OBRA Y UBICACION:

IMPORTE:
LV.A. %

TOTAL:

ANTICIPO 0 %:

CONTRATISTA:

DOMICILIO:

o

DEL H AYUNTAMIEN"O

/" G.ERNESTO RAFAEL VEGA GUEVARA

f ‘( \
.\’ )
X c-l

MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0018

“CONSTRUCCION DE CUARTOS IJORMITORIO (OCHO), EN LA
LOCALIDAD DE PUENTEZUELQB. MUNICIPIO DE TONAYAN,
VER ”

$ 760,728.30 (SETECIENTOS SESENTA MIL SE
VEINTIOCHO PESOS 30!'?061! N)

$ 121,716.53 (ClEN;lp NELNTIUN MIL SETECIENTOS DIECISEI
PESOS 53/100 MN.) 022
Y SINDICATURA

MUNICIPAL

$ 88244483 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.)

NO APHCA

\_ bﬁLLE CHILPANCINGO NO. 1030; COLONI
MACUILTEPETL, C. P. 91130; XALAPA, VERACR

Palacio Municipal: En 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonlv PRESIDENCIA

Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 8 9033 72, MUNICIPAL

Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO\QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER. (POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL M.V.Z. GILDARDO APODACA QUINONES Y LA SINDICA C. PATRICIAJUAREZ AVILA Y POR
LA OTRA EL C. ERNESTO RAFAEL VEGA GUEVARA REPRESENTADO POR EL C. ERNESTO RAFAEL
VEGA GUEVARA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES, EN LO SUCESIVO, §
LES DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES!

DECLARACIONES:
l.-EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULD 2, SEGUNDO PARRAFO, DE
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIRafy22 - 2029
CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO ,!,%fgff
CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO:

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE 3E DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABI SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL -FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2023) PARA EL EJERCICIO 2023.

C).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE( UDICA A “EL CONTRATISTA" COMO RESULTADO DEL
CONCURSO NO. FAISMUN-2023-30-187-0018; BEL;EBRADO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO

49, 50, 51 Y 52 DE LA LEY DE OBRA¢ PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON E
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIQ DE LA LLAVE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE AP TUR; )

DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2023, Y ACTO DON __, b
PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO CONCURSY WA%\% /

AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA 01 DE MAYO DEL 20
POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCH
LOS TRABAJOS OBJETO DEL-PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE.EN) %05
TERMINOS DEL PROYECTO 'EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICABIQ
GENERALES Y PARTICU?RE PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNFARIOS pyJBLICAS
Y QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. ﬁﬁ.
C-1). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA" CON FUNDAMERFTD EN EL

ARTICULO 51 D Al(.g LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL

ESTADO DE caghz'}oe IGNACIO DE LA LLAVE; COMO RESULTADO DE LA EVALUACION DEL

e

PRESUPUESTO PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA-SE)
REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. /,"3‘?-’ o

i) 8

Palacio Municipal: Enriguez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonay#i
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de |a Llave, Tel. 01 . ¥
Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx MUNICIPAL
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A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA cEpuLA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VEGE5908157Q1. i

A-1). -QUE ES PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANQO SUPERSONAUDAD
CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANR Y CONVIENE, S| LLEGARE A
CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE C’fOMQ MEXICANO POR CUA I
ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCH DE NINGUN GO, ASa IS
EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACIC)N ICANA, TODO 0O A .

DERIVADO DE ESTE CONTRATO. (a

C).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL CALLE GHILPANCINGO NO. 1030; §GLDNL
PROGRESO MACUILTEPETL, C. P. 91130; XALAPA, VERACRUZ. MISMO QUE SENALA PARANIORES
LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

2
D).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA; TEGNICA ‘r‘ FINANCIERA PARA CONTRAFARICATURA
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETODE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADS%CEPAL
CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE ESPECIALIZADA PARA ELLO.

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, SUREGLAMENTO Y LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ,
Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES A LOS
MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LQS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES,
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE
LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS —ESI?ECIF{CACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS
Y PRESUPUESTO CON ANALlsé\ DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, ASI COMO LAS
DEMAS NORMAS QUE REGULAN L\A\EJQCUCION DE LOS TRABAJOS.

F).- ESCRITO EN EL CUAL E.L«QONTRA‘T) STA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR -'-' -:
NO DESEMPENA EMPLEQ, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU _'
PESAR DE DESEMPEN Lp CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIE
ACTUALIZA UN CONFLICTO BE%N ERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEAP ‘0
DICHAS MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS/O h'\v':

QUE EJERZAN C OL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 ;41-, ;‘9 :
025

LA LEY GENER PONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS - P ﬂ

G).- QUE HA INS b@é ADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE EST}
FIN DE CONSIDE ARIdDOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS

SR BN

. wT:’"ﬂa REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VEGES908157Q1
'ﬂ'” EGISTRO PATRONAL ANTE EL |.M.S.S .- INFONAVIT F5448706103
E jO SEFIPLAN 0005641

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan, i 2
Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave, Tel. 01228 8 9033 72. '\W{‘
Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx
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ll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, C-ON TODAS LAS LEYES,
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, EQTATAL Y MUNICIPAL
APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO\’ A RESPONDER EN LO QUE
CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.
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B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESEN'FE. CE)NTRATO ADEMAS 2
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, F’LANOS ESPECIFICA
GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE AREE
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRE

Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE Q}G\U‘ERDQ,CON LAS DISPOSICIONE
MISMO. \ ,

C).- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA comb INSTRUMENTO LEGAL EN DOKIDIE -
SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CEN LA EJECUCION DE LA OBRA sthNICIPAL

D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE cmﬁo Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON E DEtESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) L DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE,
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES, EN EL‘ OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTR
CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO' QE LAS SIGUIENTES:

A CLAUSULAS.

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-, “EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CON
LOS TRABAJOS CONSISTENTE mw&)NSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (O
;I;% I

LA LOCALIDAD DE PUENTEZUE PIO DE TONAYAN, VER.”

v ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON! %

NORMAS DE CONSTRUCCIONVIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABARISCION DE

AS| COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUMERTOSARBUBLICAS
FORMAN PARTE INTEGRA ESTE CONTRATO. e

SEGUNDA. - MONTO DE CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRA S POR LA
CANTIDAD DE $ 760 728.30 ECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 30/100 |
M.N.) MAS $ 5} P53 (CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 53/100 M.N.)

CORRESPOND IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE $ 882,444.83
(OCHOCIENTO! Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 83/100 m_:-i»\

E INCLUYE LA ACION Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GAS ROSL U it
DIRECTOS E INDIREC S QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASQ, §& ISTE 4
DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON/CARGGHR -'-)
"EL CONTRATISTA". ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO 2RrCIOM L
~eE. AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICL®\ 58

£ 0BRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO D o\
O\DE LA LLAVE, POR LO QUE, SI "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR M4 OR
R A

.-;n'!‘ INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INLCUR

Palacio Municipal: Enriguez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
nicipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 89033 7
orreo Electrénico; presidencia@tonayan.gob.mx
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EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
DE ELLO. N O

\ ) {1 |
TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE RE]_?IERé.,E'L ARTICULO 39
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE
HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE CUALQUIERA |§E,«'[A_S\'PARTES DETERMINEN U
AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE _\l,bs TRABAJOS AUN e
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL "H. AYUNTAMIENTO A SOLICITUD/BEES =
“CONTRATISTA" SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA BIRECCION DE OBRAS PUBLICAH i o
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENT! REBUCCION QUE PROCEDA. |\ r '

A TAL EFECTO, "EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIONGW-
DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA/DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLIC DE LOS INDICES APLICABLES AL DNI?S-I%JELA
CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA“SERA EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE U
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE/LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE
COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA
SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA. /. . D R

<

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDJANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOSSER
DEFICIENTE O INCOMPLETA, LA(DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESRREGUALMNE\C
CONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUELE/BEA Il 42
REQUERIDO, SUBSANE EL (ERROR © COMPLEMENTE LA INFORMACION /SQ T

TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL AP
0 NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA Lp

AJUSTE DE COSTOS. A

N\

EL RECONOCIMIENTO P,é AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION
EN EL PAGO DE LAS ES CIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE A¥$8TE

TENGA AUTORIZADO. NO AN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A
QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
CONTEMPLADOSEN' LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE
COSTOS EN MONEDA IONAL DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE
ACUERDE EL AU REDUCCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA
FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO 3.;---‘
SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE BASEw
PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS=@UE!
SORRESPONDAN A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONE

; CIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERA
S 900E PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE

i }/;IONES Y NO PODRAN MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUES=E, .

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, DlRECCl.ON DE
icipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01228 8 9033 72. O
orrep Electronico: presidencia@tonayan.gob.mx
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OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESENTACION Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE
PRESENTO. EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBER#W AFEGTARSE EN UN
PORCENTAUJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO. '

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUP&LESQUIERA DE
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS D&. CONTRATO PARA OBTENBREEL & 7/ j
AAJUSTE 3 - .1 4

I LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE, MULTIPLICADOS POR ¢
CORRESPONDIENTES ~CANTIDADES DE TRABAJO/ POR._ EJECUTAR, REPRESENTEMS 5025
APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTEE“TOTAL DEL CONTRATO, Y SINDICATURA

ll. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE "EL AYUN'(AWENTO' TENGA ESTABLECIDA PRI AL
PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS-EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS

MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETE SE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS

COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEQ/G Eﬁuﬁ DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO,

CUANDO LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACL npeéN LA PROPORCION DE INTERVENCION

DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURA L PROCESO DE CONSTRUCCION, PODRAN
SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE/SEAN co EGIDOS; EN EL SUPUESTO DE NO LLEGAR

A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL F’RQCEDlMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCION |I. ,...-L,-*"'"”‘““

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALAD@S EN LA§ FRACCIONES | Y Il, LOS CONTRATISTAS SE RAR
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, AEFECTO DE QUE "EL AYUNTAMENTS!
POR CONDUCTO DE LA DIRECCION'DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE, EN SU CASQ
CORRECCIONES A LOS MISMOS, Y DLCTAMFNE LO PROCEDENTE.

LA APLICACION DE LOS PRocEDIMIENTrDs DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTO
REFERIMOS SE SUJETARA A LO SQUWE

I LOS AJUSTES SE CALCU
O DECREMENTO EN EL

A PART IR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO
(e} %? LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJCGS R

>
EJECUTAR, CONFORME AMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O
EXISTIR ATRASO NO IMP L CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE CADA th DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE
PRESENTEN DU LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL
CORRESPONDIEN AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES,
APLICANDOSE EII\.TI,M? FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO;

Il. LOS INCREMENTQS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALG!
CON BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACT IALIZAC NN
DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDIC 4

‘ \‘REQUIERAN TANTO EL CONTRATISTA COMO “EL AYUNTAMIENTO", NO SE ENi i @ e

GULARLOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA CONFORME A LOS PRECI
ESTH 3UEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES 2025
2022 -

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayn, 'DIRECCIGN DE
Municipio de Tonayan, Veracruz de ignacio de la Llave, Tel. 01 228 8 90 33 72. OB

CRETARIA
DEL R. AYUNTAMIENTO
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INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTlNTAS 0 UTiLlZANDO LOS
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO, ( .', .

Ill. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE.APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE'LOS COSTOS INDIRECTOS, E
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES BURANTE EL EJERCICIO D2

CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO.A AJUSTE DE ACUERDO A YAS/F
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN (8t
PROPOSICION, Y

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO! YDETERMNADOS LOS FACTORES Df
AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS EST IONES GENERADAS, SIN QUE P 1770
RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIE TO DEL CONTRATO INICIALMEN&ND'GATURA

OTORGADA. MUNICIPAL
CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE

DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE

EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, s,
SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON’EJECUTARSE EN CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTED co,y
ULTIMO. ; "um

o,
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.-"EL cOﬁTRnggTA EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PXAZG Dﬁ_%
70 (SETENTA) DIAS Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO jZ DIAQYIDE /.G
MAYO DEL 2023, DIA SIGUIENTE DELAFIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y A CONC N
11 DE JULIO DEL 2023 AJUSTANDB§E AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE PR
PROPUESTA.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL I\ UEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRA
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONé DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" ELO LCY
EN QUE DEBAN LLEVARSK E)\@O LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, AS| COMO LOS
PERMISOS, LICENCIAS ‘JCF'MS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

SEXTA.- INICIO DE TRA 'éL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE
A LA INICIACION DE LO IRI(BAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN
REPRESENTANTE-TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN
PODER AMPLIO ICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO
DE ESTE CONTRATO. %EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION

: EN TODO TIEMPO. “EL CONTRATISTA" Y “EL H. AYUNTAMIENE%}:@ECOV

CUAL PODRA
IZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTRC *% '-&Q'lg'
(TOrA ®

COMPROMETEN
UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. "EL H. AYUNTA IE
TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUME

SIC INES Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES |‘n Eo.
A DIRECCION DE
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CONSIDERE PERTINENTES. "EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTAY ACEPTAN UTILIZAR LA
BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y
LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA
DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA,
Y ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE 'ESTE CONTRATO SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORE
PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE "EL H. AYU \Tﬁ_MIENT.O' EN RELACION CON DICHQ#
TRABAJOS. e

OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARA U™
ANTICIPO POR EL 0% (CERO POR CIENTO) DEL MONTO,DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA it
LA CANTIDAD DE: NO APLICA OBLIGANDOSE “EL .CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOSSSAYAN
SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EiL SITIO’ DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y 2020- 2025
ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SUl CASO, PARA GASTOS DE TRASLADO DEgjNDICATURA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INIGIO)DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LAMUNICIPAL
COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE/CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE

SE INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA’ OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO

DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES. AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE
ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO" PONGA A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS

NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE

DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO™
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE.LA'LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONABRQS %
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASO EN LA ENTREGABEL - %Xe
ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAM
EJECUCION PACTADO Y FORMAL A)AEDEANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INCIACIG

A

LOS TRABAJOS; S| "EL C RATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPOfDENTRE [
PLAZO ESTIPULADO, NO,PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA] EL=
PROCEDIMIENTO DE AM IGN EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DE A';F-f %
CONSISTIRA EN DEDUC PBO RCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FQRM Fi
TRABAJOS EJECUTADOS, EL TO OTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE R
FALTANTE POR AMORTI LA ESTIMACION FINAL, SUJETANDOSE A LOS PRECEIMIENT I3ENCIA
ESTABLECIDOS SPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS BT IPAL
ELLAS DEL ESTADO DE\VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS
ANTICIPOS EN lﬁl\SO\DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
REINTEGRAR A “EL-H' AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN.UN:-..
TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE?SEALCH
COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE T& :
OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANFE &R
HBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PREGIOB, LOS
USTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDX Eﬁ
& CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, Y "EL CONTRATISTA™

OMETA POR ESCRITO AENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
Zs "RDADO EL ANTICIPO POR "EL H. AYUNTAMIENTO", "EL CONTRATISTA" EXHIBI 0
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FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU AP hgz»é;ﬂ&g.ttm LA GARANTIA
SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO
EL "H. AYUNTAMIENTO" LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION| ANANZADORA PARA SU
CANCELACION. S| "EL CONTRATISTA" NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL AN t%u;o NO AMORTIZADO,
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE
HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCJEROS Y DEMAS ACCESORIOS
LEGALES.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY

DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS 2T
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NG AMORTIZADO, SE COMPUTAR % BRI GEN

CANTIDAD A DISPOSICION DE "EL H. AYUNTAMIENTO". ‘

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO"CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTFESY,

DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, MINIMO UNg

POR MES, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE®

CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADGS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA2022 - 2025

ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES smﬁj‘olcggkf‘

PRESENTADAS POR ‘EL CONTRATISTA' /A> LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE 'EL HAUNI

AYUNTAMIENTO' DEBERA ESTABLECER/PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS

HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN

PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE

ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL CONTRATISTA

CUBRIRA A "EL H. AYUNTAMIENTO" ¥ ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE

CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTA, POR EL SERVICIO

DE VIGILANCIA, INSPECCION Y omﬂo E CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS R NADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE._

IGNACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FIN UE“

HAYAN SIDO PAGADAS, SE. CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PU ~

AYUNTAMIENTO® SE RE vg? PRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBR
LA

O MAL EJECUTADA O POR PA INDEBIDOS. SI"EL CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONF! -~
LAS ESTIMACIONES © ‘CON 'LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTAf .

CALENDARIO, A PARTIR' ‘QE | u( .
LIQUIDACION, PARA.HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE. P@R Eb
TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACION DE ‘EL CONTRATISTA", SE FONSIDE
DEFIN!TIVAME% STADA POR EL LA ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SH
DERECHO A UL BECLAMACION -

DECIMA.- SUPERVISIGN DE LAS OBRAS.- "EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA EN_F
DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE
ECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES= ..

INTR) ADAS DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LAQBRE "‘Eu .
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SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA M@TJVQ PARA AMPLIAR EL
PLAZO ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA" PARA SU TERMINACION, ) BIEN, OPTAR POR LA
RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA QEG[_. QUINTA DE ESTE
CONTRATO. " 4

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA' A'CONSTITUIR EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE_ /OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO.DE LA LLAVE, Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS ‘A QUE HAYA LUGAR £
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRQ DE LOS QUINCE DIAS HAE
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRES \-
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAE :
DE TONAYAN, VER ", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTQ) DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS 022 - 2025
OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR‘CIE‘g;O) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRASIHIDICATURA
INCLUYENDO EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR-AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR BUNICIPAL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO
IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL GONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS
REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO
NO SURTIRA EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO
PARRAFO DE ESTA CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, ‘EL
H. AYUNTAMIENTO" HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL
CONCURSO, EN CONCORDANCIA GON.LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLA Vi 5U

ADEMAS PODRA OPTAR POR i WAUZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA &£
OTORGADA POR INSTITUCION 'ANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR &F
REPUBLICA MEXICANA. CO_NCLUIDA&LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL;
CONTRATISTA" QUED. ﬁBD%?DO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN E
MISMAS, DE LOS ERRO! m 0S OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD a
HUBIERE INCURRIDO D Ac;gEng AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SER
RELACIONADOS CON E ‘DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE,
UNA FIANZA QL?? ANTICE DURANTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALJ

OBRAS EJECUTADAS, "EL CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR L M2
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SQEV/ENTAR EN
SU CASO, LOS' GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS.
CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR
INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORERIA DE "ELsH. 40
[ENTO" Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIJA LOS DEFECTOS a2 ‘
CULTOS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE VEINTICUATRO MESES! "
E LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITOAL”.

; T g
H; TAMIENTO" QUE COMUNIQUE A LA INSTITUC ION AFIANZADORA LA CANCELACION-\QF@‘;W\ée--
i fo 1 ‘\“qéi'nYAN.
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LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LﬁS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE: | |

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTG CONST[TUCIONA
TONAYAN, VERACRUZ.

N
7

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CON’fRATO

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLEQIDQ PARA LA TERMINA oi L
DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIRGE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDQ.A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTH
CONTRATO, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA ggqmcmum
DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASOQ EL CONTRATISTA PRESENTAR jBUNICIPAL
ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO' AD;CTONAL PRORROGA O ESPERA
ACORDADOS.

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LQé JOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATE% JQUE "EL H. AYUNTAMIENTO" LO HAYA
AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULA NES GﬁNTENIDAS EN EL MISMO.

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXP&ESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS ENNIGOR

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA G/ AN'“ZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA") EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO
CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO
QUE EN CUALQUIERA DE SUS FOR@%B BENEFICIE A “EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE "EL -7k
AYUNTAMIENTO". pr— N \

VI ey X o

L Y T
G) QUE EN TANTO NO SE LIBER , "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION D;.f A
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRO EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDY?
COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA »(ZA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO" @}

INDIQUE.

H) QUE PARA CANCE M?@NZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDI
PRESENTACION DE LA FIANZA 'DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA

RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. HAY DENCIA
CUANDO POR S ES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO sE\JENEANIANICIPAL

PACTAR MODIF S AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTAg DO EN LA
CLAUSULA SEGUN CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA
FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

.' SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS
- TAMIENTO" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA{ .- i
5 : CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGA

I !STA" Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA. e

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Aunicipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 8 90 33 72.
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LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO
TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE;
AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCERTOSY SE ASIENTE
BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.< S| A. CONSECUENCIA DE CARQ!
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE A2
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DEN N
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA 2023 - 2025
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD-DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA L@NDICATURA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE %tg{pskg NECESARIO, SOLICITUD QUBAUNICIPAL
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN

QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO® RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE

LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS.NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU

RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA

PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO,

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA
PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR
UNA SOLA VEZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE.

S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE
CONSIDERARA QUE "EL CONTRATISTA: INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA- .
SUSPENSION Y SE LE APLICAR L%WIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, - =4
SIN PERJUICIO DE QUE "EL 'AYUNTAMIENTO® PUDIERA DAR POR RESCINDIDOZ\ '
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO. Wil

DECIMA CUARTA.- RES?D;#%B}UDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" 8§

QUE LOS MATERIALES, MAI E OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PR NTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS
ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE F
INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS A
TRABAJO SE EF Y";dEN‘A SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTQ" AS| COMO PARA BR
POR SU CUENTA Y RIE DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE L€ STOS
Y ERRORES, Adem RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O
NEGLIGENCIA DE\QLE TE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN
CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO= u&pﬁa.h
_~CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTigggg,*,‘g’g 253;
‘GUEA CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DARNOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRATISTA' S :&,ﬁ%
o o ) ¥

‘) O
N

CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHQ
EION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDEF
XSAR. ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL_:;JQ St
2 Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS;:
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EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS CUTADOS QUE
AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y P@H ESCRITO POR PARZE
DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 39 FRACGION lWI]‘ DE LA /(
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTAEQ DE VERACRWZ /(¢
IGNACIO DE LA LLAVE. >

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORT'E DE LAS ESTIMACIONE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: g

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AM?ARA CADA ESTIMA
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPEGQ]ON Y CONTROL. SMUDN%IP AL

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORREéPQND)ENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA YuaumAcrotngSr; *EL H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRA
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN, TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y
HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON/LAS) ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO
PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PA;CI»AQEQ DELA OBRA, ENLOS CASOS SIGUIENTES:

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDADDE\A OBRA LAPARTE EJECUTADA SE AJUSTE
A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA AJUICIO BE EL H, AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO SE
LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE‘L&‘ OBRA RECIBIDA.

B).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE
ALO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A EL EO}’GTRATISTA EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA
LA FECHA DE LA SUSPENSION. . A

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO‘ELH, AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADA ﬁTEPL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECjB,A,‘-
SE LIQUIDARA EN LA FORMA QI{E'TQAS‘ PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRAB#
EJECUTADOS. i

x

D).- CUANDO "EL H. AYUggﬁl TO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE
i O LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUIC

DECIMONOVENA, EN
ZRA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDAK

AYUNTAMIENTO" EL ng’ _LFQUI

E).-"EL CONTRATISTA" N -
QUE LE FUERON MENDADOS YESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAME EC
DENTRO DEL P PACTADO.

TANTO EN EL GASQ_b RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQLIE
REFIEREN LOS | ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA'DE QUE SE TRATE,
DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
_RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE., ODE LA -
EN GUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEBRE!
. ANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORM _._' P,
DAGION QUE CORRESPONDA. =
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S| AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMA(!IQN FINAL EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON ‘EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANT DADES PENDIENTES D
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SINO FUEREN SUFICIENTES S HARA EFECTIVAD
FIANZA OTORGADA POR "EL CONTRATISTA". @ f ,

S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "EL CéNTRATiSTA PENDIENT
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, F?ERQ SIEMPRE DENTR
PLAZO ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICTG - 2025
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONGEPTOTT}E. RETENCIONES O SANCIONEBDICATURA
EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. \. Mo MUMNICIPAL

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATU ‘EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS

CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O PORfé.ZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO
POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DONDE SE STEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PROBUC‘ENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSA$ QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSI’ON DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL H.
AYUNTAMIENTO", ESTE PAGARA LOS TRABAJQS EJECUTADOS, AS| COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS! 1() 5%

QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSYGQ

S| LOS TRABAJOS HAN DE COI ’SE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO A
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZ LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE
PARA EL CUMPLIMIENTO PEEGONTRRTO

DECIMA SEPTIMA.- rER# JAC ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUE
FORTUITAS, © BIEN C U RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMP€
CONTINUACION DE LAS OBF E PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO “AYUNTAMIEN

"EL CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE
Y EN SU CASQ’ SE APRUEBEN LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDC A CUBRIR LA
ESTIMACION CL%RES DIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, SIES EL
CASO, PAGARA LOS TOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDA
COMPROBADOS Y.SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA O
ESTE CONTRATO. '

".‘

CTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERI%N

Js SIDE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO "EL H. AYUNTAMIENTO" SUMINI 28
Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, O%I RECClﬁN DE
Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de |a Llave. Tel. 01228 8 90 33 72.
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"EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS ALOS TRABAJQS ENCOMENDADOS
EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO,

QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL
FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APbchcmN MEDIANTE LA
DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATQ- 'ELH AYUNTAMIENTQ" PODRA,
EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O CUANDO °‘EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE Df
APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATQZE)
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARAE].. CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

—

CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTlFI'cADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIE <.
-!.» ¥

LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, 'PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO B
VEINTE (20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIF!CACIO

DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU’ DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIE RA
QUE DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBI NICIPAL
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA",

SON CAUSALES DE RESCISION, LA‘S aqs A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A"EL CONTRATiSTA" ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO EN LA PE\CFIA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".

B).- S| “EL CONTRATISTA’ SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SEMIERA
REPARAR O REPONER /AALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENT-*
RECHAZADO POR DEFE Tpos\os POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C).- S| "EL CONTRATISTA? N\GEJS;CUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON
SIN MOTIVO JUSTIFIC
AYUNTAM!ENTO"F/“?

L P

D).- SI"EL C TISIA NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABA
AYUNTAMIENT TRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIO : BERGIA
TRABAJOS EN ELPL ESTIPULADO. M! JN'CIP AL

E).- S| “EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES
DE CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES.

, GNTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENS-ICNBQZ

AQOSODE
c’\

&)
o"'
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G).- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO ALN' ORIZADOS POR
“EL H. AYUNTAMIENTO". (

f
H).- SI “EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y ALAS AUTORIDADES QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCIO
VIGILANCIA, Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.  / /

I).- S| “EL CONTRATISTA” REALIZA CESION DE DERECHO DE COBROQERI-VADO DEL CONTRATG
LA AUTORIZACION DE "EL H. AYUNTAMIENTQ". '

J).- SI"EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE.A “EL H. AYUNTAMIENTO" LAS PC
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PﬂlMER‘A DEL PRESENTE CONTRAT
CUANDO AUN PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGANLAS CONDiCIONES ESTIPULADAS.

K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACPON A TERCERAS PERSONAS ICIPAI
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE *EL H. AYUNTAMIENTO PROPORCIONE A"EL CONTRATIST i

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PA L‘*Ei._JCONTRATI.‘."TA‘ A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE NTRATO SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES. ,

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIGN POR PAﬁTE DE “EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA
DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO 'ELH AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL QUE SE SENALA EN I,A‘CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION EN CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS/LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECU,TADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL, S,
FINIQUITO CORRESPONDIENTE{ LO O QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40 o COops:
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHC 3
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL ECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS: Y’&dﬁ
SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATlVQ ALA \w
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO 2 : e
LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CO}
PUDIESEN EXISTIR. “EL CONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE PO
ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS PIEZ DIAS §
SIGUIENTES DE CHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISIG

CUAL DEBERA AC A,\NAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERSH. // =8 8
VIGESIMA PRI AQ.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y Pr "( EN EXCESO.- A

FIN DE CONSTATAR QUE "EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATAD ( CONFORME AL
PROGRAMA APR Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H..

AYUNTAMIENTO" COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO.

LA GBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. S| COMO CONSECUENCIA D/E"H

COMPP2 ON A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR =
EBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER LA RETENCION Dﬂlﬁ 2%

ICA SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL NUMERODE - 2

ANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HA’B ;
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LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCIO‘N Q DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA. | Vil

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HAGER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTKMIENTO A TITULO DE PENA
CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE "EL CONTRATISTA" PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, ENSU CASO LA APLICACION DE
LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR
CASQ FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA",
YA QUE EN TAL SUPUESTOQ, “EL H. AYUNTAMIENTQO" HARA‘AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES

PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE |
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A [ Ag ()
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA [EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMAGIGN:
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDO 'CORRECTAMENTE, EN CASO DE HAB}
CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO GON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAI
DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS022- zo;zs
ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LGS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES SRIDICATURA
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS VOLUMENES DE OBRA DE LOS8UNICIPAL
CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE
CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL\ MENTO DE LA DETECCION “EL CONTRATISTA"
ESTARA OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS
Y SUSTENTADAS POR LOS ORG .EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO"
PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO ) DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN '
EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES™=
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS IN ES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE CALCULAR

LAS CANTIDADES PAGADAS.EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS PE
DESDE LA FECHA DEL PAGOHASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVA
CANTIDADES A DISPOS| sfl&jELADEPENDENCIAOENTIDAD DEL MISMO MODOPR
PAGO DE CONCEPTO ALIDAD NO CUMPLE CON LO SENALADO
EJECUTIVO DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA REPONER TOTALMEN
VOLUMENES DEFI TES.

VIGESIMA SEGUNDA.- JIi:
INCLUIDOS EN| E ONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CeN

AYUNTAMIENTO
ASIENTE, “EL CON] ISTA" DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS
DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, "EL H. AYUNTAMIENTO" COMUNICARA A “EL CONTRATISTA" LA
ToRizAClON PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA* BrrACQRA

o,
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Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 21360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel, 01228 8 9033 72,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
FiL “2023"
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
- b TONAYAN, VER.

CONTRATOQ No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0018
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CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUC C)N DE LA OBRA, Y DE
USO DEL SUELO, ASI COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUMERO o#l AL Q EN SU DEFECTO,
DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE “EL
H. AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION' YJUR!SD!CCION LAS PARTES
SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE ‘LO INTEGRAN, AS| COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN-APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO

AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A
LA JURISDICCION Y COMPETE&OSG&A DE LOS TRIBUNALES DELLUGAR DE SU RESIDENCIA.

. ,A bl ,v'l ;\‘.

NINOSD B AN LAS PARTES|CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y

NIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE

“‘:::‘ ISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO

MO SIENDO LAS 09:00

INVALIDARLO POR NINGUNA
HORAS DEL DIA 02 DE MA

: SINGIGA BRICA
i SINDICATURA
i MUNICIPAL

[ 202.¢ 2025
SEc.RﬁTARiA

: A
ING OSCAR ART RO JAIMES CAPISTRAN : '
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0018 REFERENTE A LA
“"CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (OCHO), EN LA LOCALIDAD DE PUENTEZUELOS, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER." DE
FECHA: 02 DE MAYO DEL 2023 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 8 9033 72,
Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx




