H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.
ADMINISTRACION 2022-2028%

CONTRATO N°

DESCRIPCION DE LA
OBRA Y UBICACION:

IMPORTE:

LV.A. %

TOTAL:

ANTICIPO 0 %:

CONTRATISTA:

DOMICILIO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0003
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FAISMUN
“2023”

TONAYAN, VER.

MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0003

“REHABILITACION DE CAMINOS R (MEDIANTE
REVESTIMIENTO Y RAMPAS DE CONCREIQ DRAULICO), EN
EL CAMINO PIEDRAS GRANDES - BUENA VISTA, EN LA
LOCALIDAD DE PIEDRAS GRANbES MUNICIPIO DE TONAYAN

VER. ”

$ 2,277,950.88 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SETEN
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 88/100 M.N.)
(‘_, 5

5
%

b

$ 36447214 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUA
cmmoc:emos SETENIA Y DOS PESOS 14/100 M.Nyp;cx
S MUNICIP

$ 2,642,423, QZ (DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL ppﬁTROClENTOS VEINTITRES PESOS 02/100 M.N.)

o

NO Am_.tcA

~ .7
- *-A\NHE\WCONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

{ il g
{

\_-C.LIBERTAD NO.28, INT. 4 CP. 91300, CENTRO BANDERILLA,
" VERACRUZ.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

A e o TONAYAN, VER.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER. POR EL PRESIDENTE

MUNICIPAL M.V.Z. GILDARDO APODACA QUINONES Y LA SINDICA C. PATRICI REZ AVILA Y POR
LA OTRA LA EMPRESA ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DEC V. RE ESENTADA POR
EL C. ANDRES HERNANDEZ VIVEROS, EN SU CARACTER DE REPRESENT qAn, A QUIENES,
EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO' 'CONTRAT ISTA",

RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSUU@ SIGUIENTES:
DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULD 2 BEGUNDO PARRAFO, DE LA
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD,
CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO&‘@ROP«!OS Y QUE POR LO TANTO TIENE
CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO. '\ \

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DE DEL PRESENTE CONTRATO, EL
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO SE L CASO, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE FOND DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y D b—QEMARCACIONES TERRITORIALE E
DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCIQ!O 021

C)- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A *EL CONTRATISTA® COMO RESULJADO P
CONCURSO No. FAISMUN-2023-30-187-0003; CELEBRADO CON FUNDAMENTO EN LOS -_ J
49, 50, 51 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EA
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE: WE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE A
DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EL D)q 29 DE MARZO DEL 2023, Y ACTO DONDE,}
AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO.DE ADJUDICACION EL DIA 31 DE MARZO DEL 203
PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO CONGLRG
POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION T
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN
TERMINOS DEL PROYECTO CUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES, PR MAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Y QUE SE ANEXAN AL coquo COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

C-1). -QUEEL PRESENE; :IE\TO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA" CON FUNDAMENTO EN EL

ARTICULO 51 DE LA OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ CIO DE LA LLAVE; COMO RESULTADO DE LA EVALUACION DEL
PRESUPUESTO F’R Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA SO ITE Y-
REUNIR LAS CO ONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUC DR
TRABAJOS OBJ DEE. RESENTE CONTRATO. >

‘. DEL MUNICIPIO DE TONAYAN,
s LEGALES DE ESTE CONTRATO.

Palacio Municpal: Enriquez 1, Colonia Centh, GF; 3
Munklpbdeoan,medumubdoh F 0
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@ CONTRATO DE OBRA PUBLICA
j FAISMUN
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
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CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0003

A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ACI150128649.

A-1). -QUE ES PERSONA MORAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LACEDU&A DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. f / \

B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONV{E'NE S| LLEGARE A
CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMQ@ MEXIGANO POR CUANTO A
ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTEC}CI@N DE NINGUN GOBIERNO
EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NAGfON MEXlCANA TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATO. 4

C).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL C. LIBERTAD NO. ZB;JfNT 4 CP. 91300, CENTRO
BANDERILLA, VERACRUZ. MISMO QUE SENALA PARA TODQS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE
ESTE CONTRATO.

D).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNIOA \9 \NCIERA PARA CONTRAT
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEM
CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

/£
E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQU?HQS\QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO RE===
LA LLAVE, SUREGLAMENTOY LA LEY ORGANICA MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE v/'-/. 2o
Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARKSIAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA AD : g
MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS Al

INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, Gf STENTES EN LA DESCRIPCION F'ORMENORIZA

DEMAS NORMAS QUE REGULAN Qléqumoh: DE LOS TRABAJOS. SIN,

MU
F).- ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Q
NO DESEMPERA EMPLEO, CARGQ\GCOM:StON EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU CASO, QUE A
PESAR DE DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE
ACTUALIZA UN cowucmaawrsaéé EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL,

Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE.PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, AS| COMO 28® - 5
ﬁm

DICHAS MANIFESTACI BERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS
QUE EJERZAN CONTROL SOB )LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 FRACCION IX DE
LA LEY GENERAL DE RE ILIDADES ADMINISTRATIVAS

~L

G).- QUE HA INSPEC@IONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRAHE
FIN DE CONSIDERAR’T 0S LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION,

.,-.4' UE CUENTY &J)’ S SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FQ

_ 710 CO
'.‘in REGISTRO FEDERAL DE CO " | ACI150128649
E;:r PATRONAL ANTE EL I.M.S.S AN O\ | Q3510443108
RO SEFIPLAN (=1 HEPE o 1= 11 | 0003029
&0 ‘:- = 7
Palacio Municipal: E f?z S 0,/£.P. 91360, Tonaydn, p.

Municipio de Tonayan, Vera . Tel.01228 89033 72,
Correo Electrénico! ayan.gob.mx

7 _;_’_'
=S -
OBRAS PUBLICAS

—
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li.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES,
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A ﬂ%SFQNDER EN LO QUE
CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRAT ADEMAS DE LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, SPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO' CON ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS CORRESPONDIENTES LAS NORMAS QUE REGULAN LA UCION DE LOS TRABAJOS,
Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL
MISMO. @

C).- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA C )AO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE
SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y~ DEL SONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL E TADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA pRGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE,
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. ,/

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETD Y7 CONDICIONES DE ESTE CONTRAT
CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE L&S S@UIENTES

c;t;.gsusumg,

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "EL' H AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA"
LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA “REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (MEDIANTE
REVESTIMIENTO Y RAMPAS DE CONCR\E'[I'O‘ﬂ ULICO), EN EL CAMINO PIEDRAS GRANDES -
BUENA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NDES, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER."” '

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA AST A SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD ¢
NORMAS DE CONSTRUCCION Vl EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS T A
AS[ COMO LAS ESPECIFICAClOKgES QNT IDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUME _

FORMAN PARTE INTEGRANTE D NTRATO.

SEGUNDA. - MONTO DE
CANTIDAD DE $ 2,277,950.88 ( MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL N
CINCUENTA PESOS N\) MAS $ 364,472.14 (TRESCIENTOS SESENTA Y UAm
CUATROCIENTOS SET! Y PESOS 14/100 M.N.) CORRESPONDIENTES AL IMPU A
VALOR AGREGADO, LO'QUE DA UN TOTAL DE $ 2,642,423.02 (DOS MILLONES SEISCIENTOS®
CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 021100 M.N.) E INGLUYE LA
REMUNERACION ¥ PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS i
INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL cosv‘o
OBLIGACIONES Ab;c




CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
' “2023”
H AYUNTAVIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
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EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
DE ELLO.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIE“E\EL ARTICULO 39
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENC]A DEL CONTRATO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN Ek MISMO PERO QUE DE
HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS'DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS, EL "H. AYUNTAMIENTO A SOLICITUD DEL
“CONTRATISTA" SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRES}CION‘- E OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUCC!, )N QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO, "EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y
DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE_COSTOS, ACOMPANANDO LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO 'DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE/LOS INDICES APLICABLES AL MES
CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN'EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRA'ﬁ\sTﬁ( PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE
COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUGION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA
SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA. /. A 4

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA, LA DERENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITQZA

CONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SBA®A
REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR ©O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLIGITADA
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SINQUE EL. PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBINIENTD .
O NO LO ATENDIERE EN FORMA g)gg A, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICI\ORREST 1 ¢
AJUSTE DE COSTOS. { Yaad =

EL RECONOCIMIENTO POR AJUST%\DE-:DOSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCREHE %005
EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUEISEAT Ur
TENGA AUTORIZADO. NO/DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORTABVICIPA)_
QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE

ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA
FORMALIZACION/DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NOR@G
SER MODIFIC URANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRASDE
PARA EL CALGU LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERA
~Z CORRESPONDAN A LA FECHA DEL ACPOrBEF

REDIOS ORIGINALES DE LgsNBUMCH
UE || PREVALEZCAN AL [MGMENTO B8
CIONES Y NO PODRAN IFICARS

Palacio Muni YHRALY,

Municipio de Ton nhdelumn.m.mzzusoss :
Cornez L encla@tonayan.gob.mx 2

-2025
Dlneccbwﬁ; o
OBRAS PUB

N
B
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OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESENTACION Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE
PRESENTO. EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBERAN AFECTARSE EN UN
PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO.

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE/ CUAEEQQUIERA DE LOS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: ) )

l. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CQNTRATQ FARA OBTENER EL
AJUSTE,

\ S

/‘ /
Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, ﬂuE 'MULTIPLICADOS POR SUS

CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO F’Oﬁ ; EJEQUTAR REPRESENTEN
APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y

ll. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO" TENGA ESTABLECIDA LA
PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTALDEL COSTO DIRECTO DE LOS
MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE LA ACTUALIZACION DE LOS
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO,
CUANDO LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUE CON LA PROPORCION DE INTERVENCION
DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DUA%{@EQ L PROCESO DE CONSTRUCCION, PODRAN
SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SE cigh:seguos; EN EL SUPUESTO DE NO LLEGAR
A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTOENUNCIADO EN LA FRACCION 1. :

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SERALADOS EN LAS FRACCIONES | Y I, LOS CONTRATISTAS SER
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A EFECTO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO
POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE/OBRAS PUBLICAS LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE
CORRECCIONES A LOS MISMOS, Y DICTAMINE LQ PROCEDENTE.

LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS D\E AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS A QUE NOS
REFERIMOS SE SUJETARA A LO S ENTE

|. LOS AJUSTES SE CALCULARAN AP AFN-'\‘T IR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTQ
O DECREMENTO EN EL COSTO bE L UMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIEN S HE
EJECUTAR, CONFORME AL PROGRM EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN GASLY

EXISTIR ATRASO NO IMPUJABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENI(

PARA EFECTOS DE cﬁ DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS,
PRESENTEN DURANTE ;cu {ON DE LOS TRABAJCS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS ERAEL<
CORRESPONDIENTE DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSIC 3

APLICANDOSE EL ULTIM Ae'fon QUE SE HAYA AUTORIZADO;

N OMO “EL AYUNTAMIENTO, NO SE ENCUENTRE
DE MEXICO, “EL AYUNTAMIENTO" PRO y

. presldandaﬁhnlvln.pbmx " > 1y 2‘02
BRiS,

DIRECCION i
() !EE?— IDENCIA
OBRAS P MUNICIPAL
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
el TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0003

INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO #88 i
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO; / N

lll. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FWOS HAS|
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLIC) agA LOS CORTOS::]
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS GOSTOS INDIRECTOSNEUivz 1
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO S
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A/AJUSTE DE ACUERDO Ay~
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO E Ji*u*. A
PROPOSICION, Y £ N

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINAQOS LOS FACTORES DE
AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS, SIN QUE

RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPI,IMJENTO DEL CONTRATO INICIALMENTE
OTORGADA. %

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL \F’E\R bb PROGRAMADO, POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA éO IDERANDO EL PERIODO EN QUE
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE

EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL M 'EJ: QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON,
SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJE E E:N CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE
ULTIMO.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CON‘PRATISTA" Edr—:cumRA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE
80 (OCHENTA) DIAS Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 03 DE
ABRIL DEL 2023 Y A CONCLUIRLAS EL DIA 21 BE JUNIO DEL 2023 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO
DE TRABAJO QUE PRESENTO EN SU PR ues‘m;

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL UEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PON %R ISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLE
EN QUE DEBAN LLEVARSE A C TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES,

PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.
I,
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “EL TRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE
A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN
REPRESENTANTE TEC r‘exePQRMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN
TE

PODER AMPLIO Y SUFIC ARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO
DE ESTE CONTRATO. * . AMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL
CUAL PODRA EJERCER DO TIEMPO. “EL CONTRATISTA" Y "EL H. AYUNTAMIENTQ ;-SE=

COMPROMETEN A~
UTILIZARLA COR
TRAVES DE SU gOPR
DE P cmca

&1 €olonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
: Im-:bdelamw Tel.01228 89033
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BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y b s
LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACQ 7
DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NOSALIR DE LA OBIRA

Y ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES. L

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO ¥ PATRON\BEL®
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERR\B4v::s
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALESNCAVAN &
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA” 8823 - 5025
OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADCBIMDICATURA
PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE "EL H. AYUNTAMIENTO" EN RELACION CON DICHOISMIC
TRABAJOS. VvV E

OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOSEL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARA UN
ANTICIPO POR EL 0% (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA
LA CANTIDAD DE: NO APLICA OBLIGANDOSE "EL C TISTA" A UTILIZARLOS EN LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO\D ,fi:os TRABAJOS DE OFICINAS Y
ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CAsb, ARA GASTOS DE TRASLADO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIQ DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LA
COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE COplS_IR&ggION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE
SE INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA'Y DEMAS JNSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO
DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA-EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE
ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA GARANTIADEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO" PONGA A DISPOSICION DE."EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE
DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DE/LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE
LOS TRABAJOS; S| "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL
PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL
PROCEDIMIENTO DE AMORlelgg;-&' PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONSISTIRA EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR
TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO'QTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE! VERAGRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS
ANTICIPOS EN CASO 6&” SION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
REINTEGRAR A “EL H. A IENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN

TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LEFS
COMUNICADA LA'RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUETENG:
EN OBRA O EN PRQCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MED}
EXHIBICION DE'LA.

ES DE LoéqFo TOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SI \ ‘F‘?:"f
ELAOCALIDAD ERIDA Y PURDAN. UTILIZARSE EN LA OBRA, Y S SE o/
OMPROMETA POR ESCRIT! EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRASANQS

: -a- O EL ANTIQ WYUNTAMIENTO", "EL CONTRATIST,

URA, 2 BA POLIZA DE ONDIENTE PARA SU APROBAC)#

it Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
(iz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 8 9033 7. :
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SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO
EL “H. AYUNTAMIENTO" LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU
CANCELACION. S| "EL CONTRATISTA" NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADQ

DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA AUTORIZACION DEL FINIQUITO.DE LA OBRAZSE
HARA EFECTIVA LA FIANZA INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS (V(D ACCESQRIO®
LEGALES. 5

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORW DEBERA AGAR.. =
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LALE}

DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL'PAGO DE CREDITO FISCAL. L’q
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO'AMORTIZADO, SE COMPUT. - 2025
POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTALA FECHA EN QUE SE PON% |
CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO",

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" CUQ\M A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE
DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MEN E SE FORMULEN, MINIMO UNA
POR MES, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUM BRA, TRAMOS O ETAPAS DE
CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN ERIODO QUE COMPRENDA CADA
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARI ACT . DICHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR °EL CONTRATISTA" A LA/RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE 'EL H.
AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECER PARA/TAL ECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENA »SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL CONTRATISTA
CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO'QUE FORMULE EL CONTRATISTA, POR EL SERVICIO
DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE'CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. NI LAS EST%S NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNQUE
HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONS COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES "EL H.
AYUNTAMIENTO" SE RESERVA E.'XPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE
O MAL EJECUTADA O POR PAGOSIIN . SI"EL CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME CON
LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS DE
CALENDARIO, A PARTIR DE-LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA
LIQUIDACION, PARA HA E\oﬁsscmro LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE

TRANSCURSO DE ES |SIN RECLAMACION DE "EL CONTRATISTA", SE CONSIDERARA
DEFINITIVAMENTE ACE : R EL LA ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y Sl
DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

_‘ﬁN DE LAS OBRAS.- "EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA EN TODO TIEM
ATRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE

glo nh Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
YeragruL'e acio de |a Llave. Tel. 01228 8 9033 72.
Correo “‘- esidencia@tonayan.gob.mx
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PLAZO ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA" PARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTAR 0"'
RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DEE
CONTRATO. p—

’ ~ §
DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"EL. CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA .a
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIS&!
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAR?S
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR%&ICA RA
/ AL

MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A "EL H. AYUNTAMIENTO" DENI’ReQELQS QUINCE DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE "EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TONAYAN, VER.", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS Y
OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTQ) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO
INCLUYENDO EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR | ADO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO
IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 83 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL CONTRATISTA'-NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS
REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO
NO SURTIRA EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRID® EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO
PARRAFO DE ESTA CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL
H. AYUNTAMIENTO" HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL
CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ADEMAS PODRA OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA
REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL
CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS
MISMAS, DE LOS ERRORES Y V'&&a 3-OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QU

HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL-ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO

RELACIONADOS CON ELLAS DEL ADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS
TERMINOS SENALADOS EN EL EONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO
UNA FIANZA QUE GARA FWNTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS
OBRAS EJECUTADAS, ONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO
EQUIVALENTE AL 10% (le@‘Pb CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN_
SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DEGAS =

CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA: DICHA FIANZA DEBERA SER OTOR - }\\
INSTITUCION M DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORERIA FE 5
AYLINTAMIE ONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIJA LOS DPEX
JICIOY ORULTOS QUE SE PRESENFAREN TRANSCURRIDO EL PLAZO DE VEINTICUA
RD JA FECHA DE ENTR “EL CONTRATISTA” SOLICITARA PR
IENTO" QUE COM TUCION AFIANZADORA LA CANZ]

- U
e e ™ <Z=7 PRESIDENCIA
A 11 Y MUNICIPAL
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LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO! CONSTITUCIONAL DE

TONAYAN, VERACRUZ. |' N \
A ]

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO, | - /'

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLEO!DO PARA LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA’ESPERA O BIEN SE HUBIESE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA g&b@um SEGUNDA DE ESFES S
CONTRATO, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIAZON
DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENT ;-.
ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENlO,\ADICIONAL. PRORROGA O :n::
ACORDADOS. :
D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABA.\!OS”MM'ERIA DE ESTE CONTRATO,
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" LO HA) e
AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO. SINDICATURA

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA/ % SA.MENTE LO PRECEPTUADO EN LAN'EQ" AL
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGQ

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR‘?Oﬁ NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA")
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CAD I,}NA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO

CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATOE INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO
QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMAsm IE A “EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE "EL H.
AYUNTAMIENTO". b 4

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LAFIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE
COMUNICACION ESCRITA DIRI AFIANZADORA POR "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASI LO
INDIQUE. \\ Y

H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZ)\Af)E CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
PRESENTACION DE LA FﬁN DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION DE LA OBRTN TQO DEL PRESENTE CONTRATO.

E

CUANDO POR SITUACIO REVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN
PACTAR MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO E
A, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE

E 0% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEF'TQ ‘)‘4’ N,
A ’H-—H',':-. j‘ \‘\

HA DE FIRM ADO co%glo.
El % EGUNDA. - MODIF CAGIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROG
WORTAMIENTO” PODRA IORIFIGAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRZ

STE|JcONTRATO, MEQIANTE
GTISTA" Y ASENTAR

Palatjo Minjcipal: £stijustL, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Municipio'd :’\.‘! T | de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 9033 72.
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LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO
TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO.HASTA EN TANTO SE
AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOSY SE ASIENTE EN
BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION. H W
DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA DE QARG
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA"/LLEGARE A PRODUCIR!
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PL#
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA'QUE-SE DEMUESTREN TARTO LA *
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARK:LA ("
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NEGESARIO, SOLICITURGGHE==20.
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL DINGREL.
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIAGSE - 2025
LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATU SIGUIENTES A LA FEC

RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE'A'SU JUICIO DEBE COMPREN Cl

PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN NVENIO ADICIONAL EN PLAZO.

/
EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBAIC F'REh\leR LA PRORROGA CONSIDERAD
PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR ClI DE @LAZO SENALADO PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA F’R@ﬁ DIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR
UNA SOLA VEZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABIE\CIBO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS C¢ ) ELLAS'DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE.

S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE
CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA" INSURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA
SUSPENSION Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA,
SIN PERJUICIO DE QUE ‘"EL{ H» AYUNTAMIENTO" PUDIERA DAR POR RESCINDIDO
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRE/SENIE CONTRATO.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILI DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA
QUE LOS MATERIALES, MANO DE. OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS
TRABAJOS OBJETO DEL SENTE" CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN EL CAng%Q DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE
INTEGRAL DEL MISMON& LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL
T
E

@‘} CONTRATO DE OBRA PUBLICA

¥, 4

TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO" AS| COMO PARA RESPONDER
PORSUCUENTAY RIESGbp IOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTQ)!
Y ERRORES, ADE DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVA \NGIA
NEGLIGENCIA D PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCE RO
CUYO CASO HA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIE A DEL -
CONTRATO, HAST! /EL MONZ@-TFOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GA ARITTA ‘ ‘

e I
A .“':l qn )

G 2 de Ignacio de la Liave. Tel. 01228 8 90 33 72,_>3
R6yped EléefiGriico: presidencia@tonayan.gob.mx
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= '
AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR f AR =
DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 39 FRACCION-XVIll DE LA LE %
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADQ DE VERACRE

IGNACIO DE LA LLAVE. { ( ) ]

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMF'ORTE DSJ_AS ESTIMACIO ; _
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: A 022 2025

A)EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUéAMPARA CADA ESTIMWTU
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y‘COP{TROL

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRA
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN.TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y
HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO
PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE \<~ BRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAUDE % OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE

A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JU AYUNTAMlENTO" EN ESTE CASO SE
LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA

B).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUS ~|PER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE
ALO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A ,EI,CONTRA ISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA
LA FECHA DE LA SUSPENSION.,

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO "EL H A\“UNMMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA,
SE LIQUIDARA EN LA FORMA Q LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, . :

D).- CUANDO "EL H. AYUNTAMIEé[O‘QESOfNDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSU
DECIMONOVENA, EN ESTE CAS RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL
AYUNTAMIENTO" EL QUE LIQUIDA IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E).-"EL CONTRATISTA' A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCO Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y
DENTRO DEL PLAZO PACT

TANTO EN EL C DE R \EC/EPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QuE
REFIEREN LOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE -/ 1
DENTRO DEMSTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVAf

= RELACIONA c

o LA T - 2025
Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn, ‘f ClA
: MUNICIPAL

VEnrique
A \SEHA de \gnacio de la Liave, Tel, 01228 89033 72.
co: presidencia@tonayan.gob.mx
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L

S| AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON "EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE " :
CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDABES PENDIENTES
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, S| NO FUEREN SUFICIENTES H&RA.EFECTIV N
FIANZA OTORGADA POR "EL CONTRATISTA". ?E

RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SI'EMPRE DENTR DR
PLAZO ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION. ,-f' { 205 2025

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORT’é 5&& FECTUARAN SIN PERJUIGIDCATU
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANC@AE!MCI :
EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONW'fD ~EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN&UALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO
POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DONDE SE MANIFIESTE DICHAS CAUSAS.

4
EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PR ENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS A ON LA SUSPENSION.

: Flg)
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE\!\J'\ RA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL H.

AYUNTAMIENTO", ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEEMPRE QUE ESTOS S RAZONABLES ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CO ESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGAI‘.EP;\&;«A VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION

S| LOS TRABAJOS HAN DE CON O‘gng SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICION
L

DENTRO DEL CUAL SE ESTAB NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FI
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL C TO. -

DECIMA SEPTIMA.- ERMINACION IPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O
FORTUITAS, O BIEN CO RAN ONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA
CONTINUACION DE LAS 'SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO "AYUNTAMIENTO" O POR
“EL CONTRATISTA", LA SO 1ChZU DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE
Y EN SU CASO SE _ LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA
ESTIMACION CORRESPO NTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL
CASO, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDA i
COMPROBADOSéY <502RTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA O JE

ESTE CONTRAT
v
EN:GASO DE NO SER

o

/ 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Munuplod. ..... efuz de Ignacio de la Liave. Tel. 01228 89033 72. <

ayan.gob.mx UN‘C‘PAL

mﬁﬂ presidencia@ton
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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“2023”
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"EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMEND
EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE U
QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES ELUSO PARA E
FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APL!CAG!‘QN MEDIA
DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION. [ }

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL H, A\’UNTAMIENTO" POD 0o
EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE QQNTRATO”‘I‘-’OR CAUSAS, D2 - 2025
INTERES GENERAL O CUANDO ‘EL CONTRATISTA' CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONE]
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE/ESTABLECE LA LEY DE OBRA
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADQ DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AS| COMO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTC", INDEPENDIENTEMENTE DE
APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A ‘LO-ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TquRoN(PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE
VEINTE (20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE' HA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION
DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECH c&fﬁe;\, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO"
QUE DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACJON’DE "EL CONTRATISTA".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QLE f‘QONIJNUACION SE SENALAN:

A).- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A"EL CONTRA‘TISTA ESTE NO INICIA O REANUDA LOS
OBJETO DEL CONTRATO EN LA FE%ll&N QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO",

B).- S| “EL CONTRATISTA" SU NJUSTIF!CADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A
REPARAR O REPONER ALG DE ELLOS, QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA

RECHAZADO POR DEFECTUOSOS ‘?\ NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C).- S| “EL CONTRATISTA". CUT\A LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADC O
SIN MOTIVO JUSTIFICAD Qd ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE ‘EL H.
AYUNTAMIENTO",

D).- S1 "EL CONTRATISTA" Np D;c’ CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE (ElH...
AYUNTAMIENTO" ;L ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA/BESILOSY S,
TRABAJOS EN E % 2

ESTIPULADO.
R&U‘S%‘ OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRES]

nrighez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, To . =
delmusumum Tel. 01228 89033 72. MUNIC!PAL
ico: presidencia@tonayan.gob.mx
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G).- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR
‘EL H. AYUNTAMIENTO".

H).- SI "EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y ALAé ANTORIDAD 3O
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESﬁRIpFS RARA INSPEGY
VIGILANCIA, Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

I).- S| "EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADQDEL CONT
LA AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

J).- S| “EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A "EK HAYUNTAMIENTO’ LAS POIRES 2025
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA’'DEL PRESENTE CONT! TWRA
CUANDO AUN PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULAD |

K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGAEION A TERCERAS PERSONAS DE
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO? PRQPORCIONE A"EL CONTRATISTA".

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE 'EL. QO ATISTA" A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y\ S ANEXOS Y DE LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION P@R RARTE E “EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA
DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AWN:[“A IENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL QUE SE SENALA EN LA QMUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESC‘S”K EN CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GM iAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTABOS NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEB EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A Lk\FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL Q'QB COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE
SE ENCUENTREN ATRASADOS %ON?OR ' AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A

RECUPERACION DE LOS MATER % JUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS;
LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA" Q

PUDIESEN EXISTIR. “EL CONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRI
ANTE LA AUTORIDAD ,NJCIRAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES DE LA FECHA D EPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO
CUAL DEBERA ACOMP RUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

FIN DE CONSTATAR‘ UE “EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONBGIR
PROGRAMA APR ADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRA A R
AYUNTAMIENT ARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVIR IENBQ: QU ¢
. BRA MAL ADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. S| COMO CONSECUHSITSA J
IPARACION AQQESE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBR -1;' RN
= DEBIO REALIZARSE ‘Bl 2 TAMIENTO" PROCEDERA A HACER LA RETE ‘:’ Rk
a -_\ 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO POR
BROGRAMADA PARA LA INICIACION DE

Palicla Ruiicigak: Evigue: 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayin, )
Munklpio - .‘. y '/~ delmlclodelll.lan Tel.01228 89033 72. MUNKHPAL
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LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCIO
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE"D\\COMPR % Cﬂ N
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER @{H@A\ ETENCION:. SL % A

IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE
CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGAC
DE "EL CONTRATISTA" PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO
LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS PEMORAS MOTIVADAS Pt
CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRAT; A
YA QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL ﬁb MA LAS MODIFICACIONEY m |
RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CAL ohqg . LA OBRA Y CUANDO LOS ﬁ
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, =
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNABEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFE INQ—E,N LA SIGUIENTE ESTIMACION
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER
CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO CON “A’NTERIORIDAD NO SE HUBIERAN
DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS

CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICWSTR\EBPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE

CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION "EL CONTRATISTA"
ESTARA OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS
Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE "EL H. AYUNTAMIENTO'
PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN
EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRA ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES,
DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE DE
PAGO DE CONCEPTOS CUYA/CALIDAD NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PROYECTO
EJECUTIVO DE LA OBRA, EL CON{F&HSTA DEBERA REPONER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y
VOLUMENES DEFICIENTES. N

VIGESIMA SEGUNDA.- ram..(gs EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS N

INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA" POR "EL H.
AYUNTAMIENTQ" ASENTA O EN LA "BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
ASIENTE, "EL CONTRATISTA PONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS
DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H. AYUNTAMIENTO" COMUNICARA A “EL CONTRATISTA" LA

AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLOEN LA"
DE OBRA". A %

7S
CIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- "EL H. Aﬂ NTA

(b ..-.'\'-,
i DERLINEACION Y NUMERO OF
RAM(TES, AUTORIZADO POR SE

rigice: 1 )ffolonia Centro, C.. 91360, Tonayén, DENCIA
Naraies jo de la Llave. Tel. 01228 8 909872,
TS E i 0! prlo'sn;thanym.:ob.mm " MUN'C‘PAL
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VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PARTES
SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE

CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGR AS| COMO A LOS

.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ASI QOMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISME’ LAS PARTES SE SOMETEN A

LA JURISDICCION Y COMBETENGIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIBE
EN LOS ANTERIORES ;' MNOSSDEYAN LAS PARTES CELEB EL\E’ ESENTE
DEBIDAMENTE ENTERABASSEDEGRTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL P
INTEGRAN Y QUE :Q EL¢MIBMO ND|IEXISTE ERROR, DOLO O LESION

INVALIDARLO POR Nj

9 JCAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISNIO,
HORAS DEL DIA 01 DEABRIL

EL 2023 / ORATIFICANYFIRM{\NBE CONFORMA
' LOS comRATANTE& v /~/

s
) CATURA
N \ NICIPAL
e </J 4\-‘) L—\“f -
ODACA QUINONES (~ C.PA JUAREZ AVILA
SIDENTE MUNICIPAL . SINDICA UNICA
F. A_‘. .\J./
EL CONTRATISTA
\.\__.‘
i
.1,- #h E INMOBILIARIA, S.A. DEGVA s 4\

REs HERNANDEZ VIVEROS

. H. AYUNTAMIENTO
ING OSCAR RO JAWES CAPISTRAN C. GERAR s O REYES TORRES

DIRECT OBRAS PUBLICAS SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

N

ESTA HOJA DE FIRMAS E§ CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO, MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0003 REFERENTE A LA

"REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (MEDIANTE REVESTIMIENTO Y RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EN EL CAMINO
PIEDRAS GRANDES — BUENA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS GRANDES, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER." DE FECHA 01 DE
ABRIL DEL 2023 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de ignacio de la Llave. Tel. 01228 8 9033 72.
Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx

18| 18




