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HAYUNTAMIENTD COMSTITUGIINAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
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CONTRATO N° MTV-OP-FISM-DF-2021-30-187-0008

DESCRIPCION DE LA OBRA Y “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10 LI}BAS BE CONCRETO), EN
UBICACION: LA LOCALIDAD DE IXTAPAN, MUN{CIPII DE TONAYAN, VER."

i g
‘\.

$ 471,316.54 (CUATROCIENTOS SETENTA YI UN MIL TRESCIENTOS
IMPORTE : DIECISEIS PESOS 54/100 M.N.) /-

LVA % $ 75,410.65 (SETENTA Y GIIHD HIL“GUATRDGIEHTDE DIEZ PESOS

65/100 M. N.) "
L =T = |
$ 546,727.19 (QUINIEN
TOTAL: VEINTISIETE 491
fm
) NO APLICA =
ANTICIQ.0.% - AUTANENT CORSTITUCONAL
= S AYAN, VER.
e 2018 - 2021
T SINDICATURA MUNICIPAL
CONTRATISTA : C. SEFERINO GARCIA GO
CALLE INDEPENDECIA NO. [22, COL CENTRO, C.P. 93880,
DOMICILIO : a:mcommncn VERACRUZ.

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALIAN
PONTENECE DGRAMAALQUE  DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDEF
' DF-2021).
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@

o aviirasisro constiucone. HL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

g A el TONAYAN, VER.
CONTRATO Neo. MTV-OP-FISM-DF-2021-30-187-0008

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPC DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER REPHE;EN:mm POR LA
PRESIDENTA MUNICIPAL DRA. CIRINA APODACA QUINONES Y EL SINDICO PINEDA
RODRIGUEZ ¥ POR LA OTRA C. SEFERINDO GARCIA GONZALEZ REPRESENE:é

GARCIA GONZALEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL. A QUI

SE LES DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO™ Y "EL CONTRATISTA', REEPE__BJW
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ﬁa
5%

.a"l k. N 1 S T
DECLARACIONES: v HAYUNTAMENTO CORBTTUCIONAL

TONAVAN, VER.
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: /%‘”W“ 21
- [CATURA MUNICIPAL

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART a NDO PARRAFO, DE LA
LEY ORGANICA DEL MUNICIFIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN LA ENTIDAD, CUENTA
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE FQ!H,{J TANTOD TIENE CAPACIDAD
LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO. . L

=1

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE Lo DEL PRESENTE CONTRATO, EL
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN ELICASO, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTR

EL EJERCICIO 2021 £y L
C)- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDIGA A “EL CONTRATISTA® COMO RESULTADO DEL
CONCURSO NO. FISM-DF-2021-30-167-0008; CE O/ CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 49,
50, 51 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNAGIO DE LA LLAVE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE APERTURA DE LA
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EL DIA h,nE SEPTIEMBRE DEL 2021, Y ACTO DONDE “EL H

AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJUDIGAGION EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, FOR
PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO CONCURSO Y
POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS ¥ ICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ¥ QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS
DEL PROYECTO EJECUTIVO CO NTE EN: PLANOS. ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES, PROGRAMAS, PH%BTG Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE
ANEXAN AL CONTRATO COMO FNTI’E n‘rgdamTE DEL MISMO.

C-1) - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE‘ABJUDICA A “EL CONTRATISTA' CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO

DE VERACRUZ DE IGNACIO DELA LLAVE: COMO RESULTADO DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO
PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA EC ICA SOLVENTE Y REUNIR w.m .
CONDICIONES TECNICAS ¥ ECONOMICAS QUE GARANTIZAN jof EJECUCION DE LOS TRABS
OBJETO DEL PRESENTE CONT

D). - QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNIJIPAL, SITA EN LA CALLE ENRISIEEICY
NO.1, COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ, MISMO QUE SERALA PARA LESESIGS—
HNEsVEFE::mLEGALEsﬂEESTEmmmw AT

"-".‘ -.’.__ s A
2018 357 2018 - 2
BECRELARA 6L AATATAM T ‘ DRECCRN O OBRAS . 4%
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Sl CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
“2021"
H Amwﬁmﬂﬁm H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
AN TRAGION 3018121 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2021-30-167-0006

IL.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA GEDML REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GAGS881028HGS i

A-1), -QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITM EDN&LM
CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES,

r“a

B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y@NWENE, S| LLEGARE A
CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEX] 0 POR CUANTO A ESTE

CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NIN NG EXTRANJERO,
BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO CHO DERIVADO DE
ESTE CONTRATO, _ éﬁv""’“_’_ g
C}-QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMIGILIO FISCAL EN CALLE INDEPE 1A NO, 22, COL CENTR® & ..
C.P. 93880, CHICONQUIACO, VERACRUZ. MISMO QUE SENALA P wmfs LOS FINES Y EFECIQEE "
LEGALES DE ESTE CONTRATO. L { R

k" . =
D)- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CON mmrmm
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO/ TE CONTRATO Y CUENTA HAYAN, VER
CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE aan?@sgsmm PARA ELLO. 2018 - 2021

SINDICATURA MUNICIPAL

E).- QUE CONOGE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE MECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTARO DE RUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SU
REGLAMENTD Y LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN EETA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICAESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN.LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA,
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES BENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS. LINIT; CORRESPONDIENTES, AS| COMO LAS DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE 0s.

F).- ESCRITO EN EL CUAL EL oommnsﬁ"wssm BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE
NC DESEMPERA EMPLED, CARGO O COMISIGN EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU CASO, QUE A
PESAR DE DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE
ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERES. DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL,

DICHAS MANIFESTACIONES AN ARSE RESPECTO A LOS SOCIOB O ACCIONISTAS

QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA . EN TERMINOS DEL ARTI 49 FRACCION iX DE LA

LEY GENERAL DE RESPONSABILI INISTRATIVAS

G)- QUE MA INEFECGDNAQEEEHJ ENTE EL SITIO DE LA OBRA OBYETO DE ESTE CONTRATO, A

FIN DE CONSIDERAR TODO% TORES QUE INTERVIENEN EN SU HJECUCION. _uwong,

i (' = e g i

H).- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAE SIEGIRI S/
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GAGSB81028HGS :
REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM 8 8- INFONAVIT 788036
REGISTRO SEEIPLAN

2 ~7
e tf; Patacio Municipal: Enriques 1, Colonia Centro, C.P, 9
- I Mﬁmvmﬁwhhum

Wlﬁnmmsnm
RToRAL INAYAN, VER,
DE Tf}hi‘l’hﬂ YER A
2018 2021 : OF OBRAS pgLICAS

SECRETARA DiEL 1A INBANERTD
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i aunrasnto constisciowe. Ho AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

i A TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2021-30-187-0008

llL.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A)- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON/TODAS LAS LEYES,
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL'¥\ MUNICIPAL
APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE
CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO. N

S

B)- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CWRATO. ADEMAS DE
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANDS, ESPECIFICACIOHN

colgy [l

GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO % ANALISIS DE PREQI PO S o

UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABA *1%.? ;

Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DB e

MISMO. - ESTITICIONAL
£ T D N, VER.

C).- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONISE B - 2021

SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADCS CON LA EJECUCION DE LA OBRA SINDICATURA MUKICIPAL

D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONJENIDO DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA’ LE¥ 'ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE,
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. e~

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO,
CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS'SIGUIENTES
f

ol illél' AS:

b 1
I'._.l \'-.

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.~ *EL H. AYUNTAMIENTO ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA"
LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10 LOSAS DE
CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE IXTAPAN, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER"

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTATSY TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL L: DONDE DEBAN IZARSE LOS TRABAJOS,

AS| COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS COS, DOCUMENTOS QUE
FORMAN PARTE INTEGRANTE OE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA GANTIDAD
DE § 471,316.54 (CUATROCIENTOS St Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 54/100 M.N.)

MAS § 7541065 (SETENTA Y GINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 65100 M. N.)
CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ALVALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL § 548,727.19
(QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MiL SEVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 19/100 M.N.JE INCLUYE LA
REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS QUE GRW TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS
OBLIGACIONES ADIC § ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO A "EL
CONTRATISTA". ESTA D SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE' g,
AL RESPECTO ACUERDEN LAS P2 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 58 DE LA LENDERES >
OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNAE] '

2
SECHETARLA DEL HAY INIAMENTD
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Hovnramenro constirbooi. H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
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! TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2021-30-187-0008

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADGS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VI L CONTRATO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL %Md QUE DE
HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PAR MINEN UN
AUMENTC © REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL *H. AYUNTAMIENTO A SOLICITUD DEL
"“CONTRATISTA" SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O nsnu-:;éqmue PROCEDA

A TAL EFECTO, "EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLIEITUD ESTUDIOS Y
DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPARANDO LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE AN PLAZO QUE NO EXCEDERA v,
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE{F%WEE APLICABLES ARTMESEL
CORRESPONDIENTE. &I EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL AYURTAMIENTO POR MEDIO BEYESE.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL PLAZD, CON BASE Rl
DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DE DE LOS SESENTA [lgR:
NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL mcmmmmnu
COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA Rssaucm/ﬂﬂaﬁmgsm EN CASO CONTRABEXQMAYAN, VER
SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA. - .

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE sgpﬁomwm LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA/O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL
CONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR UDE QUE LE SEA
REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO

DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA STA APERCIBIMIENTO, © NO LO
ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDﬂA COMO NO PR ADA LA SOLICITUD DE AJUSTE
DE COSTOS. d

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO BIREDUCCION SE DEBERA INCLUIR
EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO/PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE
TENGA AUTORIZADO. NO DARAN LUGAR A A IS DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A
QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE
COSTOS EN MONEDA NACIONAL EEECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE
ACUERDE EL AUMENTO O RED doﬁnﬁmmsme POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA
FORMALIZACION DE GONVENIO JNDI EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA
SER MODIFICADO DURANTE LA VIGE DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE BASE
PARA EL CALCULO DE LOSJAJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE
CORRESPONDAN A LA FEc?ml,aT*To OE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAN SER $08ei:
QUE PREVALEZCAN AL MOMENTO'DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES{Yy
NO PODRAN MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE LA FECHARS,
DESUPRE,SEHTACH:INYELU_TMDDMDELHEEENELGUESEPRE@EHTQ EL O LOS IMPORTES

5, fOSTOS DEBERAN AFECTARSE EN UN PORCE QUAL AL DEL

5 WM

Palacio Municipal: Enriques 1, Colonia Centro, C.P. 9§ .
ot Tamayin, Veracruz de ignaclo de la Liave. Tal

Emait; tanayan2018.207 m :
ATUNTANENTO CONSTITUCIONAL 5|18
DE Tﬂﬂlﬂﬁ. VER
, FudliCas

SECRETARLA BEL HAVUNTARENTC
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CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2021-30-187-0008

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALESQUIERA DE LOS
SIGUENTES PROCEDIMIENTOS: —

l. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CDHTHAWP P’m tﬂlEITENER EL
AJUSTE; L

Il LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE, Mumm.i‘m POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJEE’:UTAR REPRESENTEN
APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL n_gmgﬂ'rmm, Y

IIl. EN EL CASO DE TRABAIOS EN LOS QUE ‘EL MUNTAmENf&r fﬂgﬁ& ESTABLECIDA LA
PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTD DIRECTO DE LOS
MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIGNES. EN ESTE CASO, CUANDO
LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA PR CArSH aisr INTERVENCION DE LQ®s
INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESS. I'JE- CONSTRUCCION, PODRAN
SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; ENEL SUPUESTO DE NO LLEGAR

UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCION

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SERALADOS EN LAS CIONE .-?rnmscummnarmss
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTQS, AEFECTO DE QUE "EL nmmnmm
POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LDS REVISE, EN SU CASO sORFREVAL T

1
CORRECCIONES A LOS MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE SHOICATURA BINICPAL

LA APLICACICN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE"AJ‘@TE DE COSTOS DIRECTOS A QUE NOS
REFERIMOS SE SUJETARAALO SIGUIENTE [ /'

| LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MES EN ﬂdE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO
O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECOCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL GDN'{HIWA chFDRME AL PROGRAMA CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE JORIGEN DE ESTOS SERA EL
CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA PE{PROPOSICIONES, APLICANDOSE
EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTO :

Il LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS .EE LOS COSTOS DE INSUMOS SERAN CALCULADOS
CON BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y C ClO EXTERIORZACTUALIZACION
DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES
QUE REQUIERAN TANTO EL CONTRATISTA COMO “EL AYUNTAMIENTO", NO SE EMCUENTREN

DENTRO DE LOS PUBLI BANCO DE MEXICO, “EL AYUNTAMIENTO"

CALCULARLOS EN CONJUR N EL CONTRATISTA CONFORME A LOS PRECIOE, QUIE™:
INVESTIGUEN, POR MER ) BIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONAUESIEN
INTERNACIONALES CONSIDE AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANOO=COEN]
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO,

6|18

“mmcmsnmrm
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. Lpﬂ PRECIOS UNITARICS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APUCARﬁaa LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS mm:m& EL

COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES mmﬁmm DEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE A LAS
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HA‘I’A CONSIDERADO EN SU
PROPOSICION, Y

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETEW LOS FACTORES DE
AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS, SIN QUE RESULTE
NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIALMENTE
OTORGADA P
CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PER'W | PROGRAMADO, POR CAUBRE
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIODO EN QYESic:
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUEBSET
EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL.QUE EFEOTIVAMENTE SE EJECUTMcmﬁ‘FLm
SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE EN q,uvn SUPUESTO SE APLICARA BSTEONATAN, VER.

ULTIMO. ') 2018 - 2021
NG SINDICATURA MUNICIPAL

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA EJEWS EN UN PLAZO DE
ﬁ{cumenmvuuuu]uha?sEnBumaDac EN MATERIA DE ESTE
CONTRATO EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021, UN DIA DESPUES DE LA FIRMA DE ESTE CONTRATO Y
A CONCLUIRLAS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL #1 AQUETMDGEE AL CALENDARIO DE TRABAIO
QUE PRESENTD EN SU PROPUESTA.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y m ADMINISTRATIVOS.- “EL H
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL. CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES
EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS.DE REFERNCIA, AS| COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS Y nmhuumngﬁﬁ%ﬁ:ﬁ SE REJUIERAN PARA SU REALIZACION,

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.-"EL CONTRATISTA' SE OBLIGAR ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE R ION DE LOS MISMOS, A UN
REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER
AMPLIO ¥ SUFICIENTE PARA TOMAR NES EN TODO LORELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO, "EL H. AYUNTAMIENT ESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN TODO TIEMPO. “EL CANTRATISTA" Y “EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A
UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA
CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA “EL H. AYUNTAMIENTO", A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE TECNIGO, FICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA, ASENTANDO LO EN LA BITACORA Y "EL CONTRATISTA" SOLICITARA &SRS
INSTRUCCIONES QUE CONS! ESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONERL YSete)
REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REAuzmua HACIENDO LAS ANOTACIONES AUEL

HATUNTARENTO CORS™ LAl
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DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y
ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES

= amBs

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES. *EL. CONTRATISTA® COMO Empnzsnmo Y B -rm:-. D
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE! RAM
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DIS S
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL “EL CONTRATISTA g
OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJARGIRES: (oK TUCIA
PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO) EH ﬂELAclcﬂ CON DIEHORAYAN, VER.
TRABAJOS. VA

NICIPAL

OCTAVA.- ANTIGIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. ATUNTAMIENTG‘ oroneam UN
ANTICIPO POR EL 0 % (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA
LA CANTIDAD DE: NO APLICA OBLIGANDDSE "EL CONTRATISTA" .Q.I:rmazmms ENLOS SIGUIENTES
CONCEPTOS: COMSTRUCCION EN EL SITIO DE LOS Tman.lm CINAS Y ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA GASTOS DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, AS| COMC PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, mmunslclmr EQUIPDS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL A" DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA
PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETR L H AYUNTAMIENTO" PONGA A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL | DEL ANTICIPD, EN LOS TERMINOS
DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIO CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE: EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN
MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE SJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE
CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE 1LOS TRABAJOS: §1 “EL CONTRATISTA® NO ENTREGA
LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTD
DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA EL CEDIMIENTO DE AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO
DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CON EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR mﬁ%mf.recmm EL MONTO OTORGADO POR TAL
CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL /FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL,
SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENT IDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CONELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINT AEL H AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR
DE LOS ANTICIPOS, EN UN TERMING YOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL
DIA QUE LE SEA COMUNICADA m$mﬂﬂ PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA EN OBRA EN PROCESD DE ADQUISICION DEBIDAMENTE

COMPROBADOS, MEDIANTE LA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS & DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA

RESCISION, SIEMPRE Y SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA
OBRA, Y MEL CONTRATISTA" & GMPROMETA POR EBCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE
EJECUCION DE LOS TR, WEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H AYUNTAMIENTC", "EL

CONTRATISTA" EXHIBIRA LA EA ARA' S,
RA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANWSIEGE

APROBACIGN. LA GARANTIA SUBS
CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO EL “H. AYUNTAMIENTO" LO NOTIFICARA POR ESCHI el A i
INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. S| "EL CONTRATISTA" NO HA DEVHELTO'E|

. _- JQUITO DE LA OBRA, SE HAJ
5 qEMAs ACCESORIOS LEGAS

H.mmmmcmsnmwm
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NLENEE
!

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTAELEQL}A POR
DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE GRI ;
GASTOS FINANCIERCS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SEC PUTARAN. NLR
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN. G;E PONGALYY . 2021
CANTIDAD A DISPOSICION DE "EL H. AYUNTAMIENTO". ;

e

NOVENA.- FORMA DE PAGO - "EL H AYUNTAMIENTO" CUBRIRA A *EL cowrﬁmsm- EL IMPORTE DE
ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, MINIMO UNA FOR
MES, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA| TRAMOS O ETAPAS DE
CONCERTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR ‘EL CONTRATISTA® A LA RESIDENCIA /DE_SUPERVISION, QUE "EL H
AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DEN‘!N{JE' L2 CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN
EL TERMINO ANTES SERALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL
H. AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL CONTRATISTA CUBRIRA A “EL H
AYUNTAMIENTD" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR Bﬁ E EL IMPORTE DE CADA LINA DE LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJC QUE FORMULE EL CONTRATISTA:POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA,
INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE NI
LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA[ PUES 'EL H. AYUNTAMIENTO' SE RESERVA
EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR
PAGOS INDEBIDOS. S *EL CONTRATISTA" ESTUVIESE" FORME CON LAS ESTIMACIONES O CON
LA LIQUIDACION, TENDRA LN PLAZO DE 80 (SESENTA) DIAS DE CALENDARID, A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACIGN O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA
RECLAMACION CORRESPONDIENTE POR' EL. SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN
RECLAMACION DE “EL CONTRATISTA", SE.CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA
ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE fmmm DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS - h. AYUNTAMIENTO" TENDRA EN TODO TIEMPO EL
DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE
LA EJECUCION DE LAS OBRAS fﬁ ICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONTRATADAS; DE COMPROBAR IEA IA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA
REALIZADA, Y DE COMUNICAR A YEL.CO TISTA", POR ESCRITD, LAS INSTRUCCIONES QUE
ESTIME PERTINENTE “EL H. AYUNT, *, A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA
PODRA ORDENAR LA suapsugm PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO
SE ESTAN EJECUTANDO Eﬂm CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO ACEPTADO POR "EL| G&m:na'w PARA SU TERMNACION, O BIEN, OPTAR FPOR LA
RESCISION DEL CONTRA E SE ESTABLECE EN LAUSULA DECIMOQUINTA DE E€1

CONTRATO.

al: Enrigues 1, Colonis Cantro, :.i-.'mm. o
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CEFDNAYAN, VER.

MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. . - 18 - 2021 "
“EL CONTRATISTA" PRESENTARA A *EL H. AYUNTAMIENTO' DENTRO DE LOS QUINCE Dias HABILES

SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE "EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TONAYAN, VER ", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS-ANTICIPOS RECIBIDOS Y
OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTEAOTAL DEL CONTRATO SIN
INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE/EL PRESENTE CONTRATO
IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL AR O 83 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE
MAS ADELANTE SE SEFALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO. Y POR,LO TANTO NO SURTIRA
EFECTO ALGUNO. 8] TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL' SEGUNDO PARRAFO DE ESTA
CLAUSULA “EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA RE VA, “EL H. AYUNTAMIENTO"
HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL CONCURSO, EN
CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACR BNAGIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA
OFTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR
INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA.
CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECERCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES
Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA REMEJLID&D EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE
ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL
CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE
DURANTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, “EL
CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DI ANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA. PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS
REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/0 ABECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD
CONTRATADA: DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORERIA DE "EL H. AYUNTAMIENTO" ¥ CONTINUARA VIGENTE
HASTA QUE "EL CONTRATISTA} COR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE
PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLT VEINTICUATRO MESES A PARTIR DE LA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA, "EL CON ¥ SOLICITARA POR ESCRITO A *EL H. AYUNTAMIENTO" QUE

COMUNICIUE A LA INSTITUCION ADORA LA CANCELACION DE LA MISMA
LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES

EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:
o

by |
A) SEA EXPEDIDA A FﬂMﬁR_;.fET.I,'A TESORERIA AYUNTAMIENTO CONS
TOMAYAN, VERACRUZ _—

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE CONTRATO.
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C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECICIO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE Hua&gcemww iy
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE. Bk
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONC
PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PREOW& EHII!S
FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESFERA

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS HATERI&EE ESTE AN AL N NAN. VER.
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE "EL H AYUNTAMIENTO" LOY4s '..r-' L2021

AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDASEN EL MISMO. SINDICATURA MUNICIPAL

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR PCR Hues‘rm ("EL CONTRATISTA") EL
NES 0

DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES RUE TIENE A SU CARGO CON
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE
EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIE A "EL cmﬂm EN PERJUICIO DE “EL H
AYUNTAMIENTO" £ ) .

G) QUE EN TANTOD NO SE LIBERE LA FIANZA, “EL cnﬂmm LA OBLIGACION DE PAGAR

TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA L SOLAMENTE MEDIANTE
COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIM:A:}BRA POREL H. AYUNTAMIENTD" QUE AS| LO
INDIQUE. 4

Ao
H) QUE PARA CAMNCELAR LA FIANZA DE O, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA

PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA { MQS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DELFREEE,NTEDUNTMTD

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS MMEM EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE
PACTAR MODIFICACIONES AL MONTO - mﬂ} DE ACUERDO A LO ESTABLECIDD EN LA
CLAUSULA SEGUNDA, "EL CONTRATISTA “SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO POR EL 10% [DIEZ POR C| ) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ! DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA
FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENID:,

- o
DECIMA SEGUNDA.- MODIFICAC! 3

PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-"EL H.
AYUNTAMIENTO" PODRA MODIFICAR ELPROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE
ESTE CONTRATO, MEDIANTE : ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL
CONTRATISTA" Y ASENTARLO EH LA BITACORA DE OBRA.

LAS MODIFICACIONES SE G H?%AMN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, ¥ POR LO
DE LO8 TRABAJOS

TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MQ3
PROCEDERA A LA EJECUCION I F DEL CATALOGO HASTA EN TANTC
AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECID UNITAR|ZE TALES CONCEPTOS Y SE ASIEN

BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION

1 .-.hl A y . I"Lm
I P T - AYAN, VER .
DE TOMBYAN FER. N e 20"
2018 2021 . ORRAS PUBLICAS

SECRETARIA DEL H A INTAMENTD
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SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCIGN POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA, 7
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA A i
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARID, SOUCITUD agalzle U
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES S E6 AL DIA B Tagete &
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. "EL H. AYUNTAMIENTO' RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DEMe 2 &

LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATLURALES SIGUIENTES A LA FECHA CAGAEMAMENT0 COMSTITUCIONAL
RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER QEATONAYAN, VER.
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN cuuw—:muamml. EN P%H“

MUNICIPAL
EN CASO DE GUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PR&HBOGA CONSIDERADA
PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDINRTEHH CONVENIO ADICIONAL POR

UNA SOLA VEZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 58 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL EST RUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE b4

S| LA SOLICITUD BE PRESENTA EKTEMFORMEME;HTE- o] RE&ULTA IMPRDCEDENTE, SE
CONSIDERARA QUE *EL CONTRATISTA" INCURRIO EN mﬂ!; DURANTE EL TIEMPO DE LA

SUSPENSION Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES ) Al. ATRASO DE LA OBRA,
SIN FERJUICIOC DE QUE “EL H. AYUNTAMIENT b? ﬁﬂ ERA DAR POR RESCINDIDO
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTR#.TIJ ~ .

-

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL commnm - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE
LOS MATERIALES, MAND DE OBRA Y EQUIPO QUE SE.UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAG NDRMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO,
Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y C 'LINA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE *EL H AYUNTAMIENTO" PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALE ateﬂl.m DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE
RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE
SE LLEGUEN A CAUSAR A"EL H, AYUNTAMIENTO"O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL
DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DJCHA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS
DARIOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. *E NTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR
SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE
SE OBLIGA “EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA
TRANSMITIR A PERSONA FiSICA O LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUSANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO BDBFIE LOS
BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO PO I ARTICL
39 FRACCION XVIll DE LA LEY. PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EXLA
ESTADO DE VERACRUZ DE DE LA LLAVE. T

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDOD
LE HAGAN WENTES DERDUCCIONES:
R %.',
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A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION,
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL —

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL nfl‘ll‘Elm RECIBIDO.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL H mrum‘ghm%- RECIBIRA
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TEHMIH#Q&BE SU TOTALIDAD ¥
HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS, SOLO PODRAN
LLEVARSE AL CABOC RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LDS Cm S:HBUIENTES & uifiide

A)- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA F'MTEEJE’FUTJ’D& SE Agugr
A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO', EN ESTE CABE
LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA

B).- CUANDO *EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA. Y10 EJECUTADO mmrmum
A LO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A “EL CONTRATISTA’ EL ODE LO EECW&W“{E VER
LA FECHA DE LA SUSPENSION. \ LER

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H AYUNTAMIENTE™Y, EL cdﬁmnsm* CONVENGAN EN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATC, EN ﬁrz CASO LA OBRA QUE SE RECIBA,
SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAICS
EJECUTADOS. <O

D)~ CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO® RESCINDA EL CONTRATO'EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMONOVENA, EN ESTE CASD LA REGEPCM PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H
AYUNTAMIENTO" EL QUE LIQUIDARA EL mmme&:ﬁ Tmms QUE DECIDA RECIBIR.

E}-"EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A"EL H. A‘I’Umﬁlﬂm LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS
QUE LE FUERCN ENCOMENDADOS Y ESTE ‘HEHIFICM# QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y
DENTRC DEL PLAZO PACTADO. Sy

TANTO EN EL CASQ DE RECEPCION Nonmus“m COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN
LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA ARECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL
PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE , O DE LA FECHA
EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS BITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE,
LEVANTANDCSE AL EFECTO ELAEfA. nmscrwn, Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION
QUE CORRESPONDA. o

S| AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFE{:MEE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON "EL H AYUNTAMIENTO", A CARGO DE “EL
CONTRATISTA', EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJk cum:aos Y, Si NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTI ":.- v

S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE 'EL CONTRATISTA" PEND
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS M
ACORDADOD, AMR DE LA FECHA DE RECEPCION

&y aliie
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LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE nmcmmamtmm EN
LOS TERMINGS DE ESTE CONTRATO R,

. N
DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO "EL H. Amgemmgo-
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO] 2080
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISARDGIC:
POR ESCRITO A"EL CONTRATISTA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS c;lﬁns

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO Tomsfa;ﬁ CTOS LE
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPE

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A
AYUNTAMIENTO", ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTM AS| COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZOMABLES, EE.TE ENTE COMPROBADOS

¥ SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONT EL CUAL PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. - v

ik

i
51 LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA/ q.jwijm UN CONVENIO ADICIONAL,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS mm:-a ¥ MONTO DE LAS FIANZAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. A

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE FnEsEMTARsE CALSAS DE FUERZA MAYOR O
FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE mmnés GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA
CONTINUACION DE LAS OBRAS SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO "AYUNTAMIENTO" O POR “EL
CONTRATISTAY, LA SOLICITUD DE TERMINACION ANT CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN
SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, SI ES EL CASO,
PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE
mmmsvmmmsvsanwﬂmnemmmmﬂmm OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

'\

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION BE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE
DEBERA OBTENER DE LA Au'ramnmm;:m LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

' ,a "-,.
DECIMA OCTAVA.- MATERIALES r ) DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PER EN SU CASO "EL H. AYUNTAMIENTO" SUMINISTRE A
"EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS
EN LA CLAUSULA PRIMERA DE-ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO,
QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL

DECIMA NOVENA.- EEEE!H’M ADMINISTRATIVA DEL ~*EL H. AYUNTAMIENTO &
EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE '
GENERAL O CUANDO °EL CONTRATISTA CONTRAVENGA DISPOSICIONES, LINEAMI

L Palacio Municipat: Eniques 1, Colonis Cantro, C.P. 91360, Tonayan,
s g nmmnmﬁnmmum:n
Emall;

e Vol ONAYAN, VER.
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SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AS| COMO POR E,LINCLNHJM?ENTG
DE CUALQUIERA DE LAS OBUGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE € TO, SIN
RESPONSABILIDAD PARA "EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE nE;Atu R\ LAS PENAS
CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO ¥ ﬁmea. EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. N 4

CUANDO *EL H AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRA
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL ATISTA", EXPO
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DE TEJ?!-"IND DE Y&
(20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA" Y mnﬁcn.c \iZ
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO *EL H. AYUNTAMIENTOYGRIE:
DICTAR REsnLur.:ldﬂ DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA Eu QuEe Huarsa@m

EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA" S ffuﬁ mm
20165 2021
SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A cmmmudnsssé@é» CIPAL

A).- §1 POR CAUSAS IMPUTABLES A"EL CONTRATISTA", ESTENO INICIA © REANUDA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR EBCH!TDQE&’.LE EL H. AYUNTAMIENTO"

B).- §1 "EL CONTRATISTA' SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAIOS O SE NIEGA A REPARAR
O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE "EL H AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO POR
DEFECTUOSOS, POR NO AJUSTARSE ALO CONVENIBO.

C).- S “EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRA S DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADOC O
SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE "EL H.
AYUNTAMIENTO" ¥V ' ;J

D).- Sl "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE mFlci.u.'ma LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. {” —=

r.

E).- S *EL CONTRATISTA" GPQFITUHAMEJ'-ITE{IG‘G{;!BRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADCORES

F).- SI "EL CONTRATISTA" ESTA SLEE"]QI\UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE
QUIEBRA,

G).- 5| SUBCONTRATA PARTE DE LGQ‘_ OBJETO ) TO NO AUTORIZADOS POR
"EL H. AYUNTAMIENTO"

H).- S "EL CONTRATISTA® Nﬁfﬁébﬁoncm A'EL H AYUNTAMIENTO" ¥ A LAS mmm
TENGAN FACULTAD DE | ENIR, LAS FACIUDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSREUGHE
VIGILANCIA, Y SUPERVISION\DE LGOS MATERIALES Y TRABAJOS.

1).- S "EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATE
LA AUTORIZACION DE *EL H. AYUNTAMIENTO".

munm-mmmmu

mr.muu~ v mmemﬂ mmm;w
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J).- 51 *EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A *EL H. AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE COMERATO, O CUANDO
AUN PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES EsnPULﬁm

K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCEHILE-PEHBUNRS DE LA
INFORMACION CONFIDENGIAL QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" PROPORCIONE A "ELGONTRATISTA" ¢ 22 e,

" -

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRAHEIA VA CUALQUIERA DESUNE
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS A?-!Eﬂéﬁ Y DE LAS LEYE@
REGLAMENTOS APLICABLES. i

EN CASD DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL conmnsmrne cum.udmm Eﬂ?ﬁmﬂfﬂm
LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, *EL H.AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR, BN AN, YER
CUMPLIMIENTD DEL QUE SE SERALA EN LA CLAUSULA VIGESIMAD nEt:PaESENTE CONTRATGqun:c 7

URA MUNIGIPAL
VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION- EN CASO DE Rﬂﬁm "EL H AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDG_QE DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS GUARENTA (40)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LAFECHADE Nﬂﬂﬂﬂﬁﬂﬂﬂmm ESCISION. EN DICHO FINIQUITO

DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS NO EJECUTADOS Y QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA \ ASl COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU'  LE MAYAN SIDO ENTREGADOS;
LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS R SABILIDADES DE "EL CONTRATISTA"™ QUE

PUDIESEN EXISTIR. "EL CONTRATISTA® TIENE EL DEiECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO
ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL DORREEW = DENTRO DE LOS DIEZ Dias HABILES
SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOT ION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO
CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS PRUEBAS DBQ_UMENTALES QUE CONSIDERE.

b

wmma-mmmmmoumm Y PAGOS EN EXCESO.- A
FIN DE CONSTATAR QUE "EL ccmngkmﬂe LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL
PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO"
COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL

EJECUTADA SE TENDRA POR NO R . 5| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE
SE REFIERE EL PARRAFO ANTE AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO
REALIZARSE, "EL H AYUNTAMENT@' WEMA HACER LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA
BE UTILIZA. DE UN 2 A UN 5 ﬂIENTDi MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES

TRANSCURRIDOS DESDE LA FEC%ERG‘:‘-RFMADA PARA LA INICIACION DE OBRA HASTA LA
REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA, AFIN DE QLE HE‘I’ENEIGN TOTAL SEA LA INDICADA

S| DE ACUERDO CON m!ﬁ Pumm ANTERIORMENTE, AL EFEC
CORRESPONDIENTE AL ULTWIO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER
IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO @&
CONVENCIONAL. POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES /)
DE *EL CONTRATISTA" PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES . EN SU C

qummm‘mﬂmﬂ 16 | 18
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QUE EN TAL wﬁ@ﬁﬁ%emn' HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES

RELATIVAS. ‘EL H AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA ngﬁ LOS
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADD A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES

PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUAGION PARA DETERMINAR, LA REF

TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN FPROPO
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA ﬁsﬁw ESTIMACION
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE; EN CASO DE HABER
CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO CON ANTERI NO SE HUBIERAN
DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL cr::NTﬁAﬂ CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INST ol?\\&ms BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENE OBRA DE LOS
CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE
CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION "EL CONTRATISTA"
ESTARA OBLGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DEFICIENCIAS DETECTADAS
Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS EJECUTORES. LAS PE NCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE. SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE'EL H. AYUNTAMIENTO" PARA
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATC © RESCINDIRLO-TRA SE DE PAGOS EN EXCESO
QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA
EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, EST
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO
DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN Q
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENGIA @ ENTIDA

“DEL MISMO MODO TRATANDOSE DE

PAGO DE CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMP INLO SENALADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO
DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA REPONER TOTFALMENTE LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES
DEFICIENTES v R

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS E

RAOR RIDS.- LOS TRABAJOS EXTRAOCRDINARIOS NO
INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN CITADOS A “EL CONTRATISTA" POR "EL H
AYUNTAMIENTO" ASENTANDOLO EN LA *B IRA'BE OBRA", Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
ASIENTE, “EL CONTRATISTA' DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS

DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, "EL H. AX ENTO" COMUNICARA A "EL CONTRATISTA" LA
AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS NARIOS ASENTANDOLO EN LA “BITACORA
DE OBRA’ o~

DE “EL H. AYUNTAMIENTO.-"EL H. AYUNTAMIENTO" SE
AT NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE
CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES ¥ PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE
USO DEL SUELD, AS| COMO LAS LICENCIAS DE AUNEACION Y NUMERO OFICIAL © EN SU DEFECTO,
DOCUMENTD DE EXCEPCION DE AMITES, AUTORIZADD POR SESION DE CABILDO DE "EL

H. AYUNTAMIENTO" _

i -J-l'.:ll-.: *
VIGESIMA CUARTA.- CION SLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PARTESISE |12
OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAM PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE BSIE.

TERM!HDB. LINEAMIENTDS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE 3
PUBLICAS Y SEFWIG’JGS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO EJEVERAI:M DE IGNg

Eﬁﬁ“ﬁﬂﬁﬂﬁ”'m
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PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASl COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES. SE SOMETEN A
LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU REZ ;

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRES! ‘CONTRATO ¥
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLf

HORAS DEL DIA 01 nea:r%mm Lo RATIFICAN Y FIRMAN
g ; J’:

i

.
S
VA
N/ RAtaTMENTO CONSTITCONA

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FISM-DF-2021-30-187-0008
REFERENTE A LA “CONSTRUCCION OE TECHO FIRME (10 LOSAS DE CONCRETO). EN LA LOCALIDAD DE IXTAPAN,
MUNICIPIO DE TONAY AN, VER® DE FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2021 EN EL MUNICIPIC DE TONAYAN, VERACRUZ

Palacic Municipsl: Enriques 3, Colonis Centro, C.P. #1360, Tonayin,
Municiple de Tonsyin, Verarmu: de ignacho de la Llsve. Tol. 01720050 33 72,
Emall; ton ayan2018- 3021 @hotmall com
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