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3
DESCRIPCION DELAOBRAY ~ “CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA CANCHA DEPORTIVA AT Yfg‘f“\[ﬁo“
UBICACION: CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.” D ohe - 2021
DICATURA MUNICIPAL

$ 1,206,896.55 (UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCLIENTOS

P 2
ko NOVENTA Y SEIS PESOS 55/100 M. N.)
s %' $ 193,103.45 (CIENTO NOVENTA Y TRES MiL CIENTO TRES PESOS 45/100
iS55y M. N.)
TOTAL: $ 1,400,000.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.)
ANTICIPO 0 % : NO APLICA
CONTRATISTA : GRUPO CONSTRUCTOR ORDAZ S.A. DE C.V.
DOMICILIO : TAMAULIPAS 322 COL. ARROYO BLANCO C.P. 91050 XALAPA, VERACR
;g:;z&:_ROGRAMA A FONDO DE PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER. REPRESENTADO POR LOS CC. DRA. CIRINA APODACA
QUINONES, C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ, ING. LUIS ORIOLE QUIROZ CARRETO Y C. MIRIAM RIVAS ARRES,
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SECREFA,

EN __ POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA GRUPO CONSTRUCTOR ORDAZ §. AT
@A POR EL ING. ANGEL ORDAZ GARCIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO, SE LE DENOM AR
- WEYES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLA R

Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, D§
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA®
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LE
CELEBRAR ESTE CONTRATO.

B).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATG EL C%D AN, VER.
DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION, CORRESPd

EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2018 Y EL ACTO DONDE “EL H. AYUNTAMIENTO” EMITE EL FALLO DE ADJUDIC
EL DIiA 10 DE AGOSTO DE 2018, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS BAJA EN DICHO
CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE. GARANTIZAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL
PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y] QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO
PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. " o )

C-1).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DIRECTAMENTE A "EL CONTRATISTA” COMO RESULTADO DE
LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO PRESENTADO~Y 'POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA
SOLVENTE Y REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y- ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION %%S%OS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO i N

D).- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISQAL \EN PALACIO MUNICIPAL, SITA EN CALLE ENRIG
COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TON/\YAN\ VER,, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECT
DE ESTE CONTRATO.

@) HATNTAMENTO8
G DE TONAXY AN
Il.- DECLARA “EL CONTRAIISTA‘-'., bOR QONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE: DMCQ
/'//‘ ab

A-1).-QUE ES PERSONA ! FISIOA/CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA
CEDULA DEL REGISTFQ;:DE/RAL DE CONTRIBUYENTES GCO150209615
7
B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, S| LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALVDAb EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE
REFIERE VOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN
BENEFICI NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

C).-QUE TIENE ESTAE;Ig O SU DOMICILIO FISCAL EN TAMAULIPAS 322 COL. ARROYO BLANCO C.P. 91050
XALAPA, VERACR,,U%__ S { UE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBL|GA!
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y4
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRA

EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION @ T W

ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMZ : \i“

POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIP NST\NGQM

PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PAR BSION VER.

PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, ASI CQ)!G 62\

DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 2019 UN\C\'M-
INDICATUN W

DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE AGTUALI A
CONFLICTO DE INTERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL, DIGHAS
MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 FRACCION IX DE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

G).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETQ DE ESTE CONTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIGN

¥
H).- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS DE: Qe A

A

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GCO1 50209615
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.- INFONAVtT | F5455151102
REGISTRO SEFIPLAN \ \ 106394

ll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

,\..
- \

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES, REGLAS Y
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS
AMPARADOS POR ESTE CONTRATO ¥ A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR' COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DE LA“OBRA, \PROYECTOS PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON 'ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE
ACUERDO CON LAS DISPOSIQ‘OP“ES DEL MISMO.

C).- CONVlENEN .EN /ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE
REGISTRAN TODOS"L(?S ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

D).- SE OBLIGAN EN'LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (EN LO
SUCESIVO LEY DE OBRAS) ‘(\\ LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO. *’ eInN\",
ESTANDO DE ACUERDO LAS é RIES| EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CQ
SUJETARSE AL CONTENID TAS 3

0 cownuoom
) TONAYAN VER.
- 2021
Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn, PRES\DENQA MUN‘C‘PM
Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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CLAUSULAS:

CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.” Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA R
TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN
DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN. &
TECNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

»(r"é; R onL
NE= G2 d
y {«’ :
RAMUNICIPAL

1,206,896.55 (UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 55/100 M. N.). MAS
193,103.45 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TRES PESOS 45/100 M. N.) CORRESPONDIENTES /AL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE $ 1,400,000.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS/MIL
PESOS 00/100 M. N.) E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS
GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE
LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO A 'EL
CONTRATISTA". ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL
RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO ‘69 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLA
POR LO QUE SI "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR | MAYOR “VALOR DE LO INDICA
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA 'EJECUCION DE LOS TRAB
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO AL,GUNO DE ELLO.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUEsE' REFIERE EL ARTICULO 39 FRACCION
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE
ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE
CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A
SOLICITUD DEL “CONTRATISTA" SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARAACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA. GNIDOS Arp,
A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y DOCUM AR

SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPR®, " i

PLAZO, CON BASE EgLA DOC-UMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE | Q@GESEN
DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE Db COSA
DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE2DBAIE

POR APROBADA ~ - DIRECCION D004
CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIEN

O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE, ENEL
PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA
INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL
APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN EL PAGO
DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO, NO
DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA L
MATERIA, PUDIERASESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACI

TRABAJOS. ION DEL AJUSTE DE COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA v-\f" y
MEDIANTE EL ORGIC RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDI» e -'#
LO QUE NO SE, REQUE WiA LA FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJ At;,. ]
COSTOS NO POBRASER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QU RAR

: | P 2io Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn, -;'
W plo de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72. 7 18 - 202 i

Email; tonayan2018-2021@hotmail.com ' X | DENC‘A MUN‘C"AL
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PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y NO PODRA 5
MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESENTAGH

Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO, EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTO§ REBERER
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO. CONSTITLCIOM
EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGRAgEHERAN, VER-
PROCEDIMIENTOS: DICATUEA MUNICIPAL
I. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTEY

Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDI

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y
Il EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO"” TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE
INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO
PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN
EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO, CUANDO LOS CONTRATISTAS(NO ESTEN DE ACUERDO CON LA
PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE
CONSTRUCCION, PODRAN SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE-SEAN.CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO
DE NO LLEGAR A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCION I.
PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES I Y A LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A-EFECTO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO” POR
CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE CORRECCIONES A LOS
MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE.
LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE’ DE. COSTOS DIRECTOS A QUE NOS REFERIMOS S
SUJETARA A LO SIGUIENTE: ¢

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS; RESPECTO. DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRA

”

IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PRC)GRAMA CONVENIDO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL CORRESPONDIENTE AL ACTO D
PRESENTACION Y APERTURA DE- ‘PRQPOSKHONES APLICANDOSE EL ULTIMO FACTOR QUE SE\«JdA.Yj\
AUTORIZADO; e,

PUBLICAS QUE DETERMINE EL B CO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN G2 TG
CONTRATISTA COMO “ LAYUNTAM TO", NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR ER-ANE
DE MEXICO, “EL AY NT\AMIENT/G" PROCEDERAN A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL . ©ONTAHRAT (574
CONFORME A LOS | PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBEITORAPA
ESPECIALlZADAS NACDNALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES D INTAP
UTILIZANDO. 98t MIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO; DIRECCION DE O
lll. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACIO
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVAND
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARG
DE UTILIDAD-ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA
CONSIDERADO EN SU PROPOSICION, Y UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y
DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
GENERADAS, SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRAIQ
INICIALMENTE OTORGARAs ,CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAM ’ G
POR CAUSA IMPUT ﬁ%:‘;") NTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIODO G

DE AJUSTE CORREQRONL N INE’AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SEA INFERIOR AR 3
EN QUE DEBIERON BYEEE & EN CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE ULTIMO. <

A NEVIT icipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayédn,
de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72. P !
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com L FNC!/\ MUNICIPAL
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CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL. CONTRATISTA” EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 90 DIAS
NATURALES Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 13 DE AGOSTO D
A CONCLUIRLAS EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2018 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRAQQ
PRESENTO EN SU PROPUESTA. 5 A

3
QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL H. AYUNTAMIENSE: 3
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA% RSB TTUCIONAL
CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENC %ET VAR
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. . 2018

SINDICAT

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE/A LA
INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO
PERMANENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIOY SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTO" SE
RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO'TIEMPO.“EL CONTRATISTA” Y
“EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA.DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE
CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCIONDE LA OBRA: “EL H. AYUNTAMIENTO”, A
TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA,
ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA" SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE
CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES. “EL H.
AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES,
LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS ¥ LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS
REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

&
SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERS . ?
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS' MATE_RIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPONS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS-DISROSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.¢‘EL CONTRATfSTA" SE OBLIGA POR LO TAN¥ :
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJAD@RES PRESENTAREN EN SU
AYUNTAMIENTO” EN RELACION CON DIOHOS TRABAJOS.

/ \
/ S N

OCTAVA.- ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTX] 70’ OTORGARA’ l% lg T
POR EL 0 % (CERO. PQR C\}ENTQ') DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: NO

APLICA, OBLléANDOSE = CONTRATISTA“ A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION
EN EL SITIQ'DE 'LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA
GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASi COMO
PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE
INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE

LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PONGA A DISPOSICION DE "EL
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES*™ SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA
GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUS
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS YSSE
RELACIONADOS CON'ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATB ‘
ENTREGA DEL ANIRx SER

TISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ES THASESABC
SIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL PROCHBINIERAGOG EJC‘ONM
WS ; !( (6 NAYAN VER.

.;} w- de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR
PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO
OTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION
FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE O
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LALLAY
PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRA
SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, & -
TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA COMUNICAD;
RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCES
ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOC
CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORI
FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSN
OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJRfbEH Q}QX'UN‘C"“
LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO", "EL. CONTRATIS X

LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION. LA GARANTIA SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO EL “H. AYUNTAMIENTO”
LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. S| "EL CONTRATISTA"
NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA
AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS
FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES.
(EN CASO DE QUE EL PAGO DEL ANTICIPO SE REALICE EN PARCIAhIDADES, INDICAR TAL SITUACION:
CONTRATO). :

= R

MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANC! W
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DE? j¥i
VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION \'@E tg
AYUNTAMIENTO".

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTQ” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ESTE
CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE* SE FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN
LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN
EL PERIODO QUE COMPRENDA C\ADA ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS
ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO” DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHADE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO
ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE
SU TRAMITE DE PAGQ. EL CONTRATISTA CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL
MILLAR SOBRE EL IMPORTE ‘DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL
CONTRATISTA; POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 65 DE" LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNA(EIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL
AUNQUE HAYAN /SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H.
AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL
EJECUTADA - O~ POR PAGOS INDEBIDOS. SI “EL CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFORME CON LAS

LA, d CION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR

: PE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMAC ‘_ e
; QNSBIE ¥A DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION O LIQU@ g
QUE SE TRATE Y SIN D REC "k ULTERIOR RECLAMACION.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P791360, Tonayan,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE
CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROQ@W“S
PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DE COMUNICAR® &
CONTRATISTA’, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. “EL H. AYUNTAMIEN
LIBRE ARBITRIO PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAIS

MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA” PARA & RM ACION O@%hﬂ \
POR LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA Cl/A CIMOQUI A
CONTRATO. ’

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONS A\

PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVI RELACIONADOS ‘CON ELLAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA
MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS QUINGE DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA
A FAVOR DE LA TESORERIA* DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS
ANTICIPOS RECIBIDOS Y OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES-QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A "EL
CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL
CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO S|
LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL PLAZS),
QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTACLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA E?A :
RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO” HARA EFECTIVA LA GARANTiA DE SERIEDAD DE LA PROPUEST
CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERY

LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS ‘U
OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATIST " QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQWIE

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA
FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, "EL
CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL COSTO TOTAL DE LA-OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU
REPARACION ¥/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA
DEBERA SER oTORGADK POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
TESORERIA DE “EL H./AYUNTAMIENTO” Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIJA LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ANO A PARTIR DE LA
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA” SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA* DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYAN, VER

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. e :/

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION:DE ‘47,
TRABAJOS A QUE SEREFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADG %l W o
CONVENIO Al \L DE:ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGENCIA GUREARE: " o
AUTOMATICAWI PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENQOEN &
TODO CASO Hi / ’E!STA PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVE ol n.m. qu o
PRORROGA O E§ ORPADOS ? ” ONAYAN, VER.

alacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
icipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72. DENCIA MUN[C[FA[
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" LO HAYA AUTORIZADOl \Q)
ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY FEDEﬁ
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA") EL®
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTI Y
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUI%%%}‘PE‘ S I'.'. ONS'ITJJOML
FORMAS BENEFICIE A “EL CONTRATISTA” EN PERJUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO". ekl ; N VER.
G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR T&S A% 02|
FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE COMHMS Y. MUMGPM
ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE ASI LO INDIQUE!

H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION

DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA—RECEPClON DE LA OBRA OBJETO

DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO ENLA CLAUSULA SEGUNDA,

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ

POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMF’UESTQ/AL VALOR AGREGADO, DICHO
ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE F}RMA QEL CJTADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPE(}?FICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL ¥,
AYUNTAMIENTO” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO; ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE E$N
CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO~ AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONTRA'BS_ AN
ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA. AT TN
LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INpORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANT ERA
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CQNTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECHE) i3
DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES A ENTRRECHL
UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIEN'{E EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION. DE TONAY

RELCK? 8 B

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION\DEL PLAZO DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA DE CASO FORTUIT
FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, ESTE PODB.A QESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA
SOLICITUD DE PRORROGA EN LA/QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO
LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL/TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE
CONSIDERE NECESARIO, *soLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE
LA PROCEDENGIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE/SU REGEF’bION DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, QUE. DE,BERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA PROCEDENTE
REBASE EL‘45%/(QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA
FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR UNA SOLA VEZ, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 005

S| LA SOLICITUE A%ENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDERA“ G e

Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACL’ Qi

AYUNTAMIENTO” AS| COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS Dg ¥
MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANGS

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA: EN CASO DE Qi m(omp CIONA
GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. YEL CONTRAF/HIMLYAN, VER.
SE_OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA/DERECHO!#- 2021
RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A°NO CEDER, TRASBKAARA MUNICIPAL
ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS/DERECHQS Y OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO

SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION

EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO® EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 39
FRACCION XVIll DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LK

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGA

LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: N

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADQS QUE 'AMPARA CADA ESTIMACION
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCI@N YA CONTROL

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL OORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.

|

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA YL/IQUIDACIONES “EL H. AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LAS OQMS[
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECH] AR .v
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECES g
PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES: &

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJU
CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO’, EN ESTE CASO SE LIQUI
CONTRATISTA EL VALOR DE LA‘OBRA RECIBIDA. by iE

A RERS

B).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTQ’ ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE A
PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A “EL CONTRATISTA” EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA F
SUSPENSION. FeA

C).- CUANDO DE COMUN AQUERDO ‘EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN E%
TERMINADO ANTIC}PADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA
FORMA QUELAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

D).- CUANDO “EL{H, AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMON VENA EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EL
QUE LIQUI ARAﬁL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E).- “EL CONTRATISTA” NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO
PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS
INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL PLAZO QUE
ESTABLECE EL A _-mw,o 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLQS“ JEL
ESTADO DE VERA mg"?f:\ IGNACIO DE LA LLAVE., O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNASDE EAS

SITUACIONES m“\ N EL PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTRAAY-
SE PROCEDERAAFORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA. § e g
S| AL RECIBIRR-IASOBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISHEREN:#
RESPONSABILIDABES 2 MPRPBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO, A CARGO DE “EL CONTRATISH g

NT
pf TONAYAN, VER.
2018 - 2021
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IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRA@AQO&
EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGADA QR
CONTRATISTA”. & oz

S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA" PENDIEN

RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DElsy 7
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION. 3 v
LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJ MENIBEONSTITUC 1084
DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, ENLOS T Rw ORAJEN, VEK

ESTE CONTRATO. 018 202 1
sz TURA MUNICIPAL

TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATAD®S POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR ESCRITO A"EL CONTR TISTA",
DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION. <

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL H. AYUNTAMIENTO?”,
ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASI COMO LOS GASTOS NO.RECUPERABLES, SIEMPRE QUP
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON
PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA
QUE HAYAN DESAPAREClDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO
CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS X MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIE
DEL CONTRATO.

\\

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS,
O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LAS Q,BSIASQ
SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO “‘AYUNTAMIENTO” O POR "EL CONTRATISTA", LA SOLICE YR
TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN SU CASO SE APRUEBEN LOS TRAR
REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS ot

PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL CASO PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUR

OBTENER DE LA AUTORIDAD JUQIC‘AL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DIRECCIO 0 0'
DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y EQUIPOS D

INSTALACION PERMANENTE QUE/EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO” SUMINISTRE A "EL CONTRATISTA" O QUE
ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, EDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN
PERFECTO ESTADO ¥ DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO
ACREDITA% SU AP/ICACION MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION:,  ~

MIBLICAS

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA, EN
CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O
CUANDO “EL CONTRATISTA” CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL

e n NALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER E
ADA . & VEL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.
AW "NTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA

H. AYUNTA NTO ) CONST . :
~DETQ W“"& e Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
7 0 Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE (20) DIA@ q

DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE DICTAR RESOLUC!ON DIEZ (10) DIAS
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONT B

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS OBJETO
DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".
B).- SI “EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA“A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO"” HUBIERA RECHAZADO POR DEFECTUOSOS,
POR NO AJUSTARSE ALO CONVENIDO
C).- Sl “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O S|N MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" ! T

D).- SI “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO'Y A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO” EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATlSFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL
PLAZO ESTIPULADO.

E).- SI “EL CONTRATISTA” OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS i : DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F).- S| “EL CONTRATISTA” ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE QUIEBRA.

G).- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR “EL H.
AYUNTAMIENTO". T

H).- S| “EL CONTRATISTA” NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIQS PARA INSPECCION, VIGILANCIA,
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

I).- SI “EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN
AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

J).- Sl “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A *EL H. AYUNTAMIENTO” LAS POLIZAS DE FIA

QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO A
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O” LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA”.

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL: PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIERA DE .MbS..[*
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL 'H. AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENSES
DEL QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO. SO A

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTO” PROC "...
HACER EFECTNKS\LAS\GARANT[AS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRAB
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA Fig Hb

NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO Dgp|§
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAM Ok
ASi COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, HAYAN
SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”
QUE PUDIESEN EXISTIR. “EL CONTRATISTA” TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA
AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA FEC
RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS P

DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

APROBADO Y QU : RARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO”
WL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA

,,‘,\
y NIO CON mwu%laao Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,

§ : pio-de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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NO REALIZADA. SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTER

LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 AUN 5 POR CIENTO) MULTIPLICARQYRRRLE:
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE Lyk IBBAJ
HASTA LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCIOI\?(D
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPOR

DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIE OTRA
CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", YA QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO’ HARA AL
PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS “EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMB|EN LACALIDAD DE LA
OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES
RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS
OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE
HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER CONCLUIDOLA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO
CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO
CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; INSTALACIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VQLUMENES DE OBRA DE LOS CONCEPTOS
CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL-PROYECTO EJECUTIVO, DE CONSTRUCCION O
ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL CONT,RATISTA" ESTARA OBLIGADO A REPONER DE
INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS
EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA
FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO” PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN-EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA o] ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE DE PAGO DE

ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADQS “EL CONTRATISTA" POR “EL H. AYUNTAMIENTO” ASENTANDOL

“BITACORA DE OBRA”, ¥ APARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, “EL CONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CI 1
DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H. AYUNTK|
COMUNICARA A “EL |(CONTRATISTA" LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAOR[“N
NBI.ICAS
A

ASENTANDOLQ EN LA"BITACORA DE OBRA".

VIGESIMA TERCERA OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA
REALIZAR’LOS TBAMYTES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION, AUTORIZACIONE
Y PERMISQS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE USO DEL SUELO, ASI COMO LAS LICENCIAS DE
ALINEACION-Y-NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES,
AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PARTES SE OBLIGA
A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A T X
CADA UNA DE L/\SWCLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIE

&
PROCEDIMIENTO@"? g SITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAZHUBLICAS Y SERVICIOS RELACION &
CON ELLAS DELZEST ‘E VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y/DISPOSICIONES ADMINISTRATI .;Av
LE SEAN APLICA@L, \MATERIA. 7

e ""
ANENTOCD : %ILcm Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,

5 de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72. 7 / . RESIDENCM MUNICIPAL
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE
ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL
MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS
CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 08:00 HORAS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2018 LO
RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD. ‘

| AYR AMIENTO CONSTITUGONAL il
DAL y ‘i)
SIDENCIA MUNICIPAL Cerl smmmukAMUN‘C‘m

QUINONES. C NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ.

ING. LUIS ORIOLE CARRETO C. MIRIAM RIVAS ARRES.
DIRECTOR DE O S,PUBLIC}S SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.

POR “EL CONTRATISTA”

GRUPO CONSTRUCTOR ORDAZ S.A. DE C.V.
ING. ANGEL ORDAZ GARCIA

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-ARBITRIOS -2018-30-187-0300 REFERENTE A LA
“CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA CANCHA DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE
TONAYAN, VER” DE FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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