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CONTRATO N°

DESCRIPCION DE LA OBRA
Y UBICACION:

IMPORTE :

LVLAL %

TOTAL:

ANTICIPO 0 % :

CONTRATISTA :

DOMICILIO :

FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:

MTV-OP-FISM-DF-2021-30-187-0013

“CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (1 msns DE CONCRETO), EN
LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA, MU jPro DE TONAYAN, VER."

$ 459,171.61 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO
SETENTA Y UN PESOS 61/100 M.N:)..

§ 73,467.46 (SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
SIETE PESOS 46/100 M. rq;i,.-., )

e

—

—
"3

i
—

$ 532,639.07 {GUINJENTDG TREINTA Y DOS MIL aslsclsn‘m* 2%,
TREINTA Y NUEVE #F.;sos 07/100 M.N.)

.
Y 9

HAYUNTARMENTO CONSTITUCIONAL

NO APLICA [ DE TONAYAM, VER,
_ 2018-2029
pam— Y SINDICATURA MUNICIPAL

C. ERNESTO RAFAEL VEGA GUEVARA
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@

CALLE . CHILPANCINGO NUM. 1030, COLONIA PROGRESO
Ichumepen_, C. P. 91130, XALAPA VERACRUZ.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER REPRESENTADO POR LA
PRESIDENTA MUNICIPAL DRA. CIRINA APODACA QUINONES Y EL SINDICO ﬁ.,m PINEDA
RODRIGUEZ ¥ POR LA OTRA C. ERNESTO RAFAEL VEGA GUEVARA F!EFF ENTADO POR C.
ERNESTO RAFAEL VEGA GUEVARA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE L ﬁshUIENES, EN
LO SUCEBIVO, SE LES DENOMINARA, “EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL. CONTRATISTA",
RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLHJ?ULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: -

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTI&H '.2-,--§EGUNDO PARRAFO, DE LA

LEY ORGANIGA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, \ EN LA ENTIDAD, CUENTA
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD
LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO. V

\1‘~-lln-. *’

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE @m IMEN DEL PRESENTE CONTRATO, gg
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, © EL CABILDO, ELCA&O AUTORIZO LA INVERSI G

CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL DE INFRAESTRUCTURA s ﬁi ,J
MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRI'I'DRIALES DEL TO FEDERAL (FISM-DF-2021) P. SIC e
EL EJERCICIO 2021 b4 130k

C)- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDIGA A\\EL CONTRATISTA" COMO RESULTADO BlEL: 1y :,'f”;g;tw*

CONCURSO NO. FISM-DF-2021-30-187-0013; CEL CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4811 15 - 2024

50, 51 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y smsmcawms CON ELLAS DEL ESTAOQATURA MUNICIPAL
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE APERTURA DE LA

PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EL DIA-05 DE MAYO DEL 2021, Y ACTO DONDE ‘EL H.
AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJUDIC ACIGN EL DIA 07 DE MAYO DEL 2021, POR PRESENTAR
LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE N ONVENIENTE EN DICHO CONCURSO Y POR REUNIR
LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONGMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA'OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL
PROYECTO EJECUTIVO cousrsmm EN: PLANDS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES, PROGRAMAS, UESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE
ANEXAN AL CONTRATO COMO 9 NWANTE DEL MISMO

C-1). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA' CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DEILA LLAVE; COMO RESULTADO DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO

5 LO UNA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE Y REUNIR LAS
CONDICIONES TECNICAS ¥ ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJQSwu
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO! ,;i“ s

D). - QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL, SITA EN LA CALLE ENR A 4 .
NO.1, CDLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ, MISMO QUE SENALA PARA EDSSEESAS

Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
jave. Tel. 01 228 89033 72.

AV TALEN D O i
DE TONAYA

SO OF NBRES 1 v g
-
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Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA CEQULA Bﬁk REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VEGE5908157Q1 [

A-1). -QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, AGREDlTANDO@J'F‘EﬁSONMDAD
CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

B)- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA ¥ QQNWENE, 5| LLEGARE A
CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEﬁmQﬂGl POR CUANTO AESTE
CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGON GoBl $RND EXTRANJERO,
BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE
ESTE CONTRATO.

C)-QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE Cﬂ FANG
PROGRESO MACUILTEPETL, C. P. 91130, XALAPA VERACRUZ. MISMOG
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

0
D).~ QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNIGA.Y FtNRNCiERA PARA CONTRATAR Y. usos,
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO'DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS, 4434

CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA EGPECIALIZADA PARA ELLO.

“ ——
E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS “_-,." -
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADQ DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA -
REGLAMENTO Y LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO,LIBRE nez. ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS locosmeon
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCI f";“*j‘}]?";fﬁ
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS)) E:Lﬁu.m MURCIPAL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN

PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN\LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA DERA
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y
PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS-UNTARIOS CORRESPONDIENTES, AS| COMO LAS DEMAS

NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION nsi.os:maﬁm S,

F)- ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA M’% WFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE
NO DESEMPENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU CASD, QUE A
FESAR DE DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE
ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERES EN'CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL,
DICHAS MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS
QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOGIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 48 FRACCION IX DE LA
LEY GENERAL DE RESPON%UDADES MINISTRATIVAS

MAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

ME@I&‘FR@ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VEGES908157Q1

-_--. BATRONAL ANTE EL [M.S S - INFONAVIT F5448706103
. : 0005641

W ATUHTARTENT
DE TOMNA?
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I.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A)- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON/ Tﬂﬂkﬁ LAS LEYES,
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ES ATAL“ Y\ MUNICIPAL
APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RE Q_ﬁﬂ 'EN LO QUE
CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO. 'x - '

=

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANDS, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON. ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJE’cuﬁl@NrDE LOS TRABAJOS,
Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL
MISMO. '

C}.- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSYRQHEN'I'O LEGAL EN DONDE
SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECWN DE LA OBRA

D} SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO ;V,_QEL CONIENIDO DE LA LEY DE OBRAS v %
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIC DELAS
LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) ¥ DE L@(’ f%ff GRGANIC# DEL MUNICIPIO LIERE y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. \\ O
ESTANDO DE ACUERDO |LAS PARTES EN EL OBJETO Y _"QQNDICIUNES DE ESTE CONT! . 4
CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS'J-EKSUIENT’ES DE. i) ’D h”ﬁﬂﬂtlm
ONAYAN, VER

2018.
GW -5 uLl CATI JR" ;S‘QE[PAL

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “EL H. mrumnmaﬂm ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA"

LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA: “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10 LOSAS DE
CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE CRUZ amnn. MUNICIPIO DE TONAYAN, VER"

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA Tﬁ]. TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS

NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EEI:UGM DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS,

AS| COMO LAS ESPECIFICACIONES C IDAS. EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUMENTOS QUE

FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CON‘FﬁNI,‘O

DE § 459,171.61 (CUATROCIE A Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 61100
M.N.) MAS § 73,467.46 (SETENTA CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.
N.) CORRESPONDIENTES AL IMPUJ%gg ‘AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL § 532,830.07
(QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL S TREINTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N JE INCLUYE LA
REMUNERACION Y PAGO A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS QUE ORIGIN I.QB TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS
OBLIGACIONES ADICIONALES LADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO A "EL
CONTRATISTA". ESTA C# LO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL i
AL RESPECTO ACUERDEN LAS PA S, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY' RS "
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE t AC
DE LA LLAVE, POR LO QUE, S! "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR MAYOR VALOR DE
INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUGIC
DE,L@B‘WQS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLG

- “' fs
g l""e 1 :gi."i Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, CP. 91360, Tonayan,
% = Municipio de Tonaydn, Veracruz de ignacio de la Liave, Tel. 01 228 8 90 33 72.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.~ ﬁmﬁﬁ DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD
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3

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS':€ON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGE DEL CONTRATO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL t& 0 QUE DE
HECHO Y SIN DOLO, CULPA, © INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS P MINEN UN
AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS WWOS ALN NO
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A SOLICITUD DEL
“CONTRATISTA" SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECGION BE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUGCﬂN aUE PROCEDA

A TAL EFECTO, "EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO su sc:uc:nun ESTUDIOS Y
DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE/UN.PLAZO QUE NO EXCEDERA
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES
CORRESPONDIENTE. SI EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL PLAZO, CON BASE EN LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DE DE LOS SESENTA Dlas
NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE;*‘“L‘ ,{
COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCIOB?@ PROGEDA. EN CASO CONTRARIO, LA 4
SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA :

{"‘f

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE\FRGMWAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEAR
DEFICIENTE O INCOMPLETA, LA DEPENDENC ENTIDAD APERCIBIRA POR E&CRITH@!

E"'*UCHHSHH}CMAL

N
REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INEORMAGION SOLICITADA TRANSCURRID®, 14 | 30 £
DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, © NOWLOMTURA MUNICIPAL
ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE

CONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO DE DiAs HABILES A PARTIR DE QUE LE

DE COSTOS. N
\,_

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COS as EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR

EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CO L-. DERAN

TENGA AUTORIZADO. NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS compﬁnsnmﬂms A

QUE, CONFORME A LA LEY DE LA m RIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
: ACION DE LOS TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE

COSTOS EN MONEDA NACIONAL D =- RA. '.ECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE

RESPONDIENTE POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA

x\_

FORMALIZACION DE corwemo AL UNG
SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE BASE
PARA EL CALCULO DE LOE ,fA-JUSTE.S DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE
CORRESPONDAN A LA FECHADELACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS PRECIOS ORIGINALES
QUE PREVALEZCAN AL MO

8 INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAN SER LOS
DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIO :q '

DE U, HEEQENTACIM Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE F‘RESENTO EL O LOS IMPORT -8 B
g COSTOS DEBERAN AFECTARSE EN [Ny PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTH

PRESIDENCIA MUNICIPAL
5|1

HAYUNIANEN

CTRERNOE OIS s 04
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EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALESQUIERA DE LOS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: AT,

N,

I LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CWRAT? Ii‘\ARﬁ éjBTENER EL
AJUSTE; . 4

I LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE, MULTIPLICABOS POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJOC POR EJECUTAR, REPRESENTEN
APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL %'MHTRATQ. ¥

™~ u,

I EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO® TENGA ESTABLECIDA LA
PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS
MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES, EN ESTE CASO, CUANDO
LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS
INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCE ' DE CONSTRUCCION, PODRAN
SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; ENEL‘;&UPUEBTO DE NO LLEGAR &% siins,
UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCION |. T Y

. Lo Y, P
PARA LOS PROCEDIMIENTOS SERALADOS EN LAS FRAGCIONESTLY I, LOS CONTRATISTAS SERAR

RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE CO , AEFECTO DE QUE "EL AYUNTAMIENTO

i

hOR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE, EN SU GASO SOEICVENENT) CONTTU0N
CORRECCIONES A LOS MISMOS, Y DICTAMINE LO PF_@EQEN . E‘E;glﬂéﬁ\'ﬂzﬂu,;‘ﬁﬂ.

LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS Dﬁ‘xk’iugTE DE COSTOS DIRECTOS A QUE SRESATURA MUNICIPAL
REFERIMOS SE SUJETARA A LO SIGUIENTE: -l

4 7N ,
xJ ‘\‘- y

| LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO

O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS NS , RESPECTC DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE SUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL

PARA EFECTOS DE CADA LNA DE LAS REVISION
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TR
CORRESPONDIENTE AL ACTO DE P
EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA £

Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN
. EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL
RESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICANDOSE
1' & fl’.r 1

e
Il LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS/DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS
CON BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS Al. PRODUCTOR ¥ COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION
DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES
QUE REQUIERAN TANTO &L GCONTRATISTA COMO ‘EL AYUNTAMIENTO", NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADC \EL BANCO DE MEXICO, “EL AYUNTAMIENTQ" PROCEDERANA
CALCULARLOS EN cowéqh'ej: N EL CONTRATISTA CONFORME A LOS PRECIOSSQU
INVESTIGUEN, POR MERCADEQ DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALEE
INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZAND®
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO;

7

PR
- 5 N

Palacio Municipal: Enriquez 1, G
Municiplo de Tonaydn, Veracruz
Email; tx
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. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA-A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS C S INDIRECTOS, EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTI 'ELhﬁRclmo DEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA COMRADO EN SU
PROPOSICION, ¥

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMM LOS FACTORES DE
AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GEHEW SIN QUE RESULTE
NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIALMENTE
OTORGADA.

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PER{GBQ PROGRAMADO, POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CON mo EL 'PERIODO EN QUE
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA cowahm{ SALVO EN EL CASO DE QUE
EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON,
SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE;EN’EUYO UESTO SE APLICARA ESTE; e,
ULTIMO. %

¢ / _"l"iL el
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.-"EL CONTRATISTA’ Emmsmmunm b, S %

45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO E "’éz* =

DIA 10 DE MAYO DEL 2021, DOS DIAS DESPUES DE LAFIRMA DE ESTE CONTRATO Y A coNCLUI WEITO CONSTTUONAL
EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 AJUSTANDOSE AL ARIO DE TRABAJO QUE PRESENTO EN B Topavan vER.
PROPUESTA. y ,-\\ b 2018 - 2021

.

S ' SINDICATURA MUMCIPAL
QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE v DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL H.
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPESICION DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES

EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABOD LOS DE REFERENCIA, AS| COMO LOS DICTAMENES,

PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS A.UTORI ' _‘?JE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- El,comﬂk'fm.g. SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL-SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN
REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECH .

CONTRATO. "EL H AYUNTAMIENTO! SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN TODO TIEMPO. “EL CONTRATISTA" Y “EL H. AYUNTAMIENTO', SE COMPROMETEN A
UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA._C INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA
CORRECTAMENTE, DUR EJECUCION DE LA OBRA. "EL H. AYUNTAMIENTO", A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE TECNICO NERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SUC 1ZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA
E EN LA armcom ¥ "EL CONTRATISTA" SOLICITARA LAS

!Im. 4

REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONESG
CONSIDERE PERTINENTES. ‘EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" ACEPTAN UTILIZA
A SO \L'DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADRS ¥52e g

ADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACGHAJ '

HAMAHENTOCOS Tt 7 ‘Fiﬁf ik
DE TONAYAN, VER
2018~
DIRECCION DE
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DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y
ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES. AT
SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA" COMO EMPRES»?RT‘D h SATRON DEL
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DIEPOSimDNES' LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGLIRIDAD SOCIAL "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONE; QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE "EL H. AYUNTAMIENTO" EN RELACIC}N CON DICHOS
TRABAJOS. ¥

OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMiENTO‘ OTORGARA UN
ANTICIPO POR EL 0 % (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA
LA CANTIDAD DE: NO APLICA OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA GASTOS DE T 0 DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS, “EL ATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE . . y
DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE RECIBA COPIA @1 FALLO DE ADJUDICACION, DEBER ?@;’“ -\ﬁ'v
i

PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETQ SELH, AYUNTAMIENTO" PONGAA 2~ /| =
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A BA ™ |
PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPQRTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS:
DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CQN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53,0 .

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZIDEIE L CONSTIUCIONAL

IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIRSI L AN, VER
MOOIFICAR, ENJGLIAL PLAZO, EL PROGRAMA DISSHReRCH ION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE - - | Muié -
CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS 08, SI “EL CONTRATISTA" NO ENTREGA !

LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO
DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION EL PROGEDIMIENTO
DE AMORTIZACION DEL ANTICIPQ CONSIS! EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR T ECUTADOS, EL MONTO OTORGADC POR TAL
CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL/FAL m& POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL,
SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS '§ aaLEcmos AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CO S DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS mn EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A "EL H. AYUNTAMIENTO® EL SALDO POR AMORTIZAR
IO NOMAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL
DIA QUE LE SEA COMUNICADA ESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA EN '‘OBRA' © EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, MEDIANTE LA Ea'n:ﬁlamom DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA
RESCISION, SIEMPRE Y CUANDD SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA
OBRA, Y "EL mmmnsm‘ SE PROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE
EJECUCION DE LOS . UNAVEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR "EL H. AYUNTAMIENTO", “EL
CONTRATISTA" EXHIBIRA TURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA: U
APROBACION. LA GARAN THCH

INSTITUGlfJN .AFIANZADDF!A PARA SU CANCELACION. 8l "EL CONTRATISTA" NO HA DEVU u%_
: ANTICIPO NO AMORTIZAD@ DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A

ION. DEL FINIQUITO DE LA SE WfrEFE.CTWA LA FIANZA, INCLUYENDO ['Oderg
FINANC I0S LEGALEST . HATNTAEN DS

H-IFUJ!I.MJ”‘NI "I"'rl‘! iFuy
DE TONAVA

OBRAS Fus jCas
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EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLEGIDA POR LA LEY
DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE GREDITOFISCAL. LOS
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE/SE PONGA LA
CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO". b

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- "EL H AYUNTAMIENTO" CUBRIRA A*EL CONTRATISTA’ EL IMPORTE DE
ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, MINIMO UNA POR
MES, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA TRAMOS O ETAPAS DE
CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA /DE. SUPERVISION, QUE ‘EL H.
AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES

SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE CUANDO LAS ESTIMACH " ES NO SEAN PRESENTADAS EN
EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE *EL :
H. AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL_ ISTA CUBRIRA A “EL H. .mou,

AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE mﬁg@gﬁ;
ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTAI POR EL SERVICIO DE VIGILANGIAC .
INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULC 68 DE LA LEY DE OBRAS Pﬂsu S N
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. N
LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDAGION DE ESTIMAZION FINALAUNQUE HAYAN SIDO P i
CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES "EL H. AYUNTAMIENTO" SE RE%&;TWM
EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR g . sgs i
PAGOS INDEBIDOS. 51 "EL CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONESTGONURA My,
LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA

EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA
RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR “EL .SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN
RECLAMACION DE *EL CONTRATISTA", SE/CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA
ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE TRATE ¥ SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS - *EL M’ AYUNTAMIENTO" TENDRA EN TODO TIEMPO EL
DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE
LA EJECUCION DE LAS OBRAS/SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONTRATADAS; DE COMPROBAR (:&Rmcmm LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA
REALIZADA, Y DE COMUNICAR A “E JTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE
ESTIME PERTINENTE. “EL H AYUNTAMIENTD'", A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA
PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO

SE ESTAN EJECUTANDO EN L CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO ACEPTADD POR “EL TISTA" PARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTAR POR LA
RESCISION DEL CONTRAT:

' %

e T

INFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE ES]
CONTRATO. s 3

o

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA EQ J

r . 51360, Tonaydn,
iaLlove. Tel. 01228 B90 33 72

Il.com

A AYURTAME T DI s
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. 7

i %
“EL CONTRATISTA" PRESENTARA A "EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTS CONSTITUCIONAL
DE TONAYAN, VER ", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS'ANTICIPOS RECIBIDOS Y
OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN
INCLUIR EL CONCEFTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FiN. DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO
IMPONE A “EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO §3 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE. MIENTRAS “EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FJANZAS CON LOS REQUISITOS QUE
MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATOLY PGR/LO TANTO NO SURTIRA
EFECTO ALGUNO, S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA DU
CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, *EL H. AYUNTAMIENTOY sgiialty.
HARA EFECTIVA |A GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL CONCURSO, ENIC
CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS:
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA
OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA D ADA, POR
INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA QPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA- .
CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA - <5 . 705 -
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRCIRES 4 una diy.uifs
Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESF ILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE
ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLIGAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE! EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL
CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE
DURANTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, "EL
CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DIGHA FIANZA, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE Kgm SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS
REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD
CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORERIA DE "EL H AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE
HASTA QUE “EL CONTRATISTAY CORRWA LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE
PRESENTAREN. TRANSCURRIDO é,u:mm;pE VEINTICUATRO MESES A PARTIR OE LA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA, "EL TA" SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AF RA LA CANCELACION DE LA MISMA_

Fo=
LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
EXPRESAS DE LA msnmc@g‘_ oufe- OTORGUE: s

. "9 R 0
A) SEA EXPEDIDA A FAVON\I?TE:: TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIGRAL
TONAYAN, VERACRUZ. A

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

oI
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C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE GE)gTRATO. su
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA ‘EN CONCORDANCIA' DICHA
PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESEN’EARELENDOSG ALA
FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACOR

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERI,AE)E ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL NNNTAMIENTD' LO HAYA
AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS'E EL\ SMO

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXF‘RESMEHTE LO PRECEF‘TUADD EN LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUES E?ﬁ) ("EL CONTRATISTA") EL "0
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGAC UE TIENE A SU CARGO CON.Y_ % = N
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANT iZAR JPAGO DE LO INDEBIDO QU% NS
EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIE A “EL WATI EN PERJUICIO DE "EL HY = -
AYUNTAMIENTO",

o
G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL WMMDM LA OBLIGACION DE PA

T —

o T, e
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE: ;;.?f“;‘"‘f‘,";z :‘
COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADX IRA PO H. AYUNTAMIENTO" QUE ASIAGCATUARA Must..
INDIQUE. 4
F. \.\_‘
H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMP ITO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE OCULTOS ¥ EL ACTA DE ENTREGA-

RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRES?R{TE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS
PACTAR MODIFICACIONES AL MONTO DEL
CLAUSULA SEGUNDA, "EL CONTRATISTA

CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR Ci
DEL IMPUESTO AL VALOR AGRE!
FECHA DE FIRMA DEL CITADO

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES uzms PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-“EL H
AYUNTAMIENTO" PODRA MODIFICAR ELPROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE
ESTE CONTRATO, MEDIANTE CO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL
CONTRATISTA"Y AGENTARLQ:@: LA BITACORA DE OBRA

IALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE
TRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA
%&m A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE
DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO
DDEO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA

_,'ta\

AUTORICEN LAS HDE!FICACIGNESJ EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE :
BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION,
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DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE Dﬁg.ﬂfz' RE
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR El TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SGLICITUD QUE
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE
LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU
RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO 'DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER-LA PRORROGA CONSIDERADA S,
PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZQ SENALADO PARA LA EJECUCION s
DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE Y JN'CONVENIO ADICIONAL PGRy 3
UNA SOLA VEZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRA HpA
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE'WERACRUZ DE IGNACIO DE Ui+ e

A7 e HAUNTANERTD CoNg s
S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE © RESULTA IMPROCEDENTE PBBNAYAN e
CONSIDERARA QUE "EL CONTRATISTA" INCURRIS EN.MORA DURANTE EL TIEMPO B 18. 2000

SUSPENSION ¥ SE LE APLICARAN LAS SANCIONES GORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBIATURA MUNiCio,
SIN PERJUICIO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PUDIERA DAR POR RESCINDIDO
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATD.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAIOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN'GON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO,
Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE *EL H AYUNTAMIENT ASI COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE
RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE
SE LLEGUEN A CAUSAR A*ELH. AYL}[‘ﬁ_’ME;JTD' O ATERCEROS, EN CUYO CASO SE MARA EEECTIVA
LA GARANTI/A OTORGADA PARA EL nﬁﬁﬁpwsmc DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL
DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS
DAROS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR
SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUGION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE
SE OBLIGA "EL CONTRATI fg.u NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA
TRANSMITIR A PERSONA FISIC/ MORAL. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LQOS,..
BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZA 10k
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE *EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DEL ARTIGU

39 FRACCION XVIIl DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON El
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

AL
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ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: .

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPAR#. CAM %SHMACION
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROLA = !J

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANT b’fF‘O RECIBIDO.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL H, A\‘UNTAMIENTO' RECIBIRA
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERM%QAB\EN SU TOTALIDAD Y
HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GONVENIDAS. SOLO PODRAN
LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

A)- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA/LA-PARTE EJECUTADA SE AJUSTE

A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL H. A\UNTAM?NTO' EN ESTE CASO SE
LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA

'y S NI
B)- CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO” ACUERDE SUSPENDER LAOBH\J\Q‘V LO EJECUTADO SE AJUSTE -

b I'l.

i THMRE L AT ) comm.n?r”ipﬂe 0 DE LO EJECUTADO HAST) fn._u:i-_:ﬁf’
LA FECHA DE LA SUSPENSION, : =
f WY RS

C)- CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. Amnmmam o W EL‘ CONTRATISTA" CONVENGAN! _‘lﬂnmm, VER.
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN.ESTE CASO LA OBRA QUE SE ru?zi —

SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS p.qmsrdowamxﬂ CON BASE EN LOS ORA MUNICIPAL
EJECUTADOS. y

D).- CUANDO"EL H. AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL oE""‘U;RPVI‘“CJI EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMCNOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION .bEkRC[AL QUEDARA A JUICIO DE *EL H
AYUNTAMIENTO" EL QUE LIQUIDARA EL JMF’C‘,‘R:I'E DE LOS TRABAJGS QUE DECIDA RECIBIR.

E)- "EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL H. AIWT&MIENTO' LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y EsTE Vﬁmﬂhﬁ QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y
DENTRO DEL PLAZO PACTADO, <

.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE /A OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN
LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL
PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULD 87 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., O DE LA FECHA
S IONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE,
LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTARE PECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION

CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, S1 NO FUEREN SUFIGIENTES SE HARA EFECTIVA DE
FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA"

Wl
ray |.I'\. b

2
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S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "EL CONTRATISTA® PENDIENTES DE
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION. L=

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDAGION DE SU IMPORTE SE EFECTW _é PERJUICIO
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES 0 SANCIONES, EN
LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. . o

g "
i

i

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “EL H AYUNTAMIENTO" PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES.GENERAL, AVISANDO
POR ESCRITO A"EL CONTRATISTA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUGIENDO TEBOB/SUS EFECTOS LEGALES UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LASUSPENSION &

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR GAUSAS IMPUTABLES A °
AYUNTAMIENTO'", ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJEC S, ASl COMD LOS GASTOS fgie=r
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN momn.ﬁ_'s-,‘ STEN DEBIDAMENTE COMPRQBA
¥ SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE/CONTRAT ;
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QL AN DESAPARECIDO LAS CAUSKS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. > \\" SWDJ'CATL% - 2024

PR b
Sl LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE % ELABORAR LN CONVENIO ADICIONAL,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS 08, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. & O

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O
FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES. DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA
CONTINUACION DE LAS OBRAS SE PODRA Pmsqérr,(,m POR EL PROPIO "AYUNTAMIENTO" © POR “EL
CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN
SU CASO SE APRUEBEN LOS mnauosm , PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL CASO,
PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y ;ﬁ%cmaw DIRECTAMENTE COM LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO. 1 '1 --,[ 1'J

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MGCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE
DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUBICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

e |
DECIMA OCTAVA.- MA LES Y DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION P i QUE EN SU CASO "EL H. AYUNTAMIENTO" SUMINISTRE A
"EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADGS ",
EN LA CLAUSULA PRIMERA CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE UETINBRE %
QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EG ‘ \‘Ip
FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIAN 1?'_""':"'
nocur.!gmmlm QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION. ik
s = ¥ -

s
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e
Lo

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA,
EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES
GENERAL O CUANDO "EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISF‘OSICICIFEB- Ll IENTOS,

» BABES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE RA\$ JBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IG IﬂﬁELA LLAVE ¥
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO POR INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN
RESPONSABILIDAD PARA "EL H. AYUNTAMIENTO", 1NDEPEND|ENTEMEN1E DE APLICAR LAS PENAS
CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CGN’!‘RATQ "f -H‘ACER EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO,

L 4
CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A™EL CONTRATISTA, EXPONIENDD !
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRODEL TERMINO DE VEINFE o .,
(20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE'RECIBA LA NOTIFICACION: A vl
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDQ “EL H. AYUNTAMIENTO" GUE: '- .
DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIB r‘ha.';:_.
EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA". ) e

. T
SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A commau‘rsﬁ.wﬂ bE TONAmH VER,

2018 .

2021
A)- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", ESTENG INICIA © REANUDA LOS TRAASSERA MUNICIRA,
OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE Pom'éacmro NALE “EL H. AYUNTAMIENTO"

B).- SI “EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICMEUTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR
O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE "EL'H: ﬁvwmwemo HUBIERA RECHAZADO POR
DEFECTUOSOS, POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO. ©

C).- 8l "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O
SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO hCATA_LA& _QEHES QUE POR ESCRITO LE DE "EL H.
AYUNTAMIENTO". £ A

D).- 1 *EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMJENT&?& PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO' EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO,  »,

<

E).- S| "EL CONTRATISTA" OPORTUNAN Eﬁem CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL A SUS DORES.

F}.- Sl "EL CONTRATISTA' EE?'/AJSUJETO A LIN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE
QUIEBRA

G).- S| SUBCONTRATA P#R*'E OE L mb TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO ﬁUTORlZADOS E’QR
"EL H. AYUNTAMIENTO". q

TENGW FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACIUDADES Y DATOS NEGEEARIOS PARA INSPE RO
4 Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TR&EAJOS

Palacio Municipal: Enriques 1, Colohia C
Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignach

W AYLITARIEATD OO ST
DE TONAYAN, 3
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TN DE ORRAS PuRLICAS




e .
B, CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
“2021™
H aunravemno construcon.  H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

i TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2021-30-187-0013

£

1).- 81 "EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN
LA AUTORIZACION DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

J).- St "EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNT, '&' MS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE C A:Fq O CUANDO
AUN PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES EST[PULADAS §

K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERGERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE *EL H, AYUNTAMIENTO" PROPORCBQNE& EL CONTRATISTA"

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE "EL CONWAWA‘ A GﬂALﬂUlER.ﬁ DE LAS

OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y

REGLAMENTOS APUCABLE-S e & '-'.:‘-11.!:. %
& EnVIE

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL Q@NTRI’«'HSTA' DE CUALQUIERA DB &
LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, *EL H. AYUNTAMIENTO" ‘OPTAR ENTRE EXIGIREL:"

CUMPLIMIENTO DEL QUE SE SENALA EN anmusumwesamﬁa ESENTE CONTRATO. ""‘:3-‘: s

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN m.so 'DExREBC!SIQN *EL H. AYUNTA . Lmﬂ
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABS IENDOSE DE CUBRIR LOS | 1HA?AM VER.
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OT 'ﬁ'q,' 2021
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40) 1 MUNIGIPAL

DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOT] IGNEM RESCISION. EN DICHO FINIQUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE % 08 AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME Al P VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA

RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y Enu:maua, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS;
LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA" QUE
PUDIESEN EXISTIR. "EL CONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO
ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO
CUAL DEBERA ACOMPARAR LAS PRUEBAS BEGUMENTALES QUE CONSIDERE

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A
FIN DE CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA JUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL
PROGRAMA APROBADO Y QUE ES P,(ETENTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO"
COMPARARA MENSUALMENTE EL| AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA PORNOR | S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE
SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR El,awmce DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO
REALIZARSE. “EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA
S8E UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE #éq-m PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA
REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION | QUE"
CORRESPONDA, A FIN DE GUE Mﬂtreucm TOTAL SEA LA INDICADA. g
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DE "EL CONTRATISTA" PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE
LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A *EL CONTRATISTA', YA
QUE EN TAL SUPUESTO, "EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL PROGRAMA LAS ICACIONES
RELATIVAS. "EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE maghveuwno LOS
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS,
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, {A REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE,.EN CASO DE HABER
CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAM: s,
DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LASEE:
ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. INSTALAGIONES O LOS BIENES

INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, WOLUMENES DE OBRA DESSGE
CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESP M,r PROYECTO EJECUTIVOADE
CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA | ION “EL CONTRAT 7

ESTARA OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAR DE LAS DEFICIENCIAS DETEGTAL e

Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS EJECUTORES. ,FEMS CONVENGIONALES ssm_ T
ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QU E“EL H. AYUNTAMIEN TODRARRA MUNICIPAL

EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O Rescmm‘mg fﬁh NDOSE DE PAGOS EN EXCESO
QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESC MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO. Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES,
DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FEGHA EN.QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA O Eﬁm}w DEL MISMO MODO TRATANDOSE DE
PAGO DE CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LO SERALADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO
DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA RE#:JNLER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES
DEFICIENTES.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS
INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOl
AYUNTAMIENTO" ASENTANDOLO EN LA “BITACO

ASIENTE, "EL CONTRATISTA" DISPO
DE COSTO DE DICHOS T :
AUTORIZACION PARA INICIAR LOS

DE OBRA',

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS
OBLIGA A REALIZAR LOS
CONSTRUCCION, AUTORI
USO DEL SUELO, ASI COMOLAS 1|
DOCUMENTO DE EXCEPCION

H. AYUNTAMIENTO".

“

e b,

.- LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO
ICITADOS A "EL CONTRATISTA' POR ‘EL H.
DE OBRA", Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
IE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS
EL'H. AYUNTAMIENTO" COMUNICARA A “EL CONTRATISTA® LA
OB EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA “BITACORA

<)

CIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- *EL H AYUNTAMIENTO" SE

S NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE

Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE

ENCIAS DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFEGTO! " v,
MOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO BEE]
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CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE.&ALEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA. |

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI'GOMO' PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS\PARTES SE SOMETEN A
LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE 8U/RESIDENCIA

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO(EL PR CONTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE CLAUSULAS QUE
INTEGRAN Y QUE EN EL.MISMG NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO
INVALIDARLO POR NiNGLﬁ HEDIEHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DELMISHO, SIENDO LAS 11:00
HORAS DEL DIA 08 DE M2 1 LO RATIFICAN Y FIRMAN .a.--==;- ALY

#'LOS CONTRATANTES % 4“ |

ING. 5 ) APIS
nmﬁmonnanmgy_

I
O
e

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FISM.DF-2021-30-187-0013
REFERENTE A LA "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10 LOSAS DE CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE CRUZ
BLANCA, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER" DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2021 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN.
VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonla Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Muaniciplo de Tonayén, Veracruz de lgnacio de la Uave. Tel. 01 228 89033 72.
Email; tonayan2018-2021&hotmail.com
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