@ CONTRATO DE OBRA PUBLICA
‘1

FISM-DF
“2019”
. AIATAEO COMBTTUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
g - i b TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0027

CONTRATO N2 MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0027

DESCRIPCION DE LA OBRA Y “AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA PARA CAMINO A PIEDRAS GRANDES,
UBICACION: EN LA LOCALIDAD DE ZACATAL, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER. "

$ 790,169.59 (SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESEHT‘A 'l' NUEVE

e PESOS 59/100 M. N.). |
LVA % $ 126,427.13 (CIENTO VEINTISEIS MIL cunmmmms vm{mtrrg
gt PESOS 13/100 M. N.). ! N
oA $ 916,596.72 (NOVECIENTOS mmsﬁs miL QUINIENTOS NO ¥

PESOS 72/100 M. N.). AL AYONTAMENTO TN

j , DE TONAYAN, VER,
P _ 2018 - 2021
ANTICIPO 0 % : NO APLICA NG SINDICATURA MUNJCIPAL
CONTRATISTA : C. DIANA _m_i_m DiAZ DiAZ.
DOMICILID - C. TAMAULIPAS NO. 332, COL. ARROYO BLANCO, C.P..91050. XALAPA,
; 1 UERA(:I!UI. Ky "'njl i‘:

" FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL INIZIPAL Y 1as
FONDGO P“M’W"'A“m’i 'DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEBERAL (FISM-DE-
PERTENECE: _ '2019) n. ATUNT AMIN T 4 OMSTTUCION

. = !Ef /1;"! DIRECCIE '-'-
CDNTRAm DE OBRA PUBLICA A PRE UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUH LEBRAN POR UNA

PARTE EL. AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER, REPRESENTADO POR LOS CC. DRA. CIRINA APODACA
QUINIONES, C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ, ING. LUIS ORIOLE QUIROZ CARRETO Y C. MIRIAM RIVAS .ﬂ.RRES
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETA
DEL H. AYUNTAMIENTO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENG
AYUNTAMIENTO"; ¥ POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA C. DIANA ALICIA DIAZ DIAZ , RER
POR EL C. DIANA ALICIA DIAZ DIAZ , A QUIEN, EN LO SUCESIVO, SE LE DENOMINARJ‘\ “EL

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 51360, Tonaydn,
Municiplo de Tonayin, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel, 01 228 8 90 33 72.
Emal; tanavan2018-202 1i@hotmail.com
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Syl CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
“2019"
HAWHIE?E’QTW H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ADMINISTRACION 7018-2071 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0027
DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON:
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGAL
CELEBRAR ESTE CONTRATO. ¢ Lo

@, AP ey

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONSEJD DE
DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPQ j
MISMA QUE PROVIENE DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DE
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2018, ;

C).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A "EL CONTRATISTA" COMO RESULTADO DELBE?‘N%% O 'NO.
FISM-DF-2019-30-187-0027; CELEBRADO EL ACTO DE APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EL
DiA 04 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EL ACTO DONDE “EL H. AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL
DiA 06 DE DICIEMBRE DE 2019, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS BAJA EN DICHO
CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL
PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.
PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y|QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO
PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. LAREE |

C-1). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DIRECTAMENTE A “EL CONTRATISTA" COMO RESULTADO
DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMIGA
SOLVENTE Y REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,~ My
D). - TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL, SITA EN CALLE ENR 10E: ©. 1
COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER., MISMO QUE SERALA PARA LOS FINES Y EFE: :GALES
DE ESTE CONTRATO. B =
. AUNTAMRT OO TICONAL
. _ DE TONAYAN, VER,
Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”, POR COND SLHREPRESENTANTE QUE: )

A-1). -QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIBAD RESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA
CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DIDD850623QV6

B). - "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, SI LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE
REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN
BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

C). -QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN C. TAMAULIPAS NO. 332, COL. ARROYO BLANCO, C.P.
91050. XALAPA, VERACRUZ. MISMO QUE SERALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES QEvESTE
CONTRATO. Ce SN

Palacio Municipat: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, %21 PRESIDENCIA MUNICPAL
Municipio de Tonayiin, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 0122889033 72. <
Emall; tonayan2018-202 1 @hotmal.com

2dels
e e St i e e



R

S, CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
“2019”
HaummeocosTeow.  H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ADMNISTRACION 20182021 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0027
E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICA
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ¥ ¢
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, ¥ LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRA
EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION:P
ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE Fif
POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA =
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PAR COLARES
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, ASI COME AR
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. smpmu

F). - SE ENTREGO ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA OE DECIR VERDA
QUE NO DESEMPERNA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU CASO, QUE, A PESP
DE DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN
CONFLICTO DE INTERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL DICHAS
MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 FRACCION IX DE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS =)

G). - QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A EIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

H). - QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS BE!sco'’e,

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. | DIDD8506330VE
REGISTRO PATRONAL ANTE EL | M.S.S.- INFONAVIT F5458288109
REGISTRO SEFIPLAN 0022808

ll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

: NN T3]

\ 1 ! Ld
A). - SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CA .;-4;.";’1';4_',_.&:; CON TODAS LAS LEYE® REGLAS Y
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS

AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B). - CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE
ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.,

C). - CONVIENEN EN, ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE
REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

D). - SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (EN LO
SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO. o 008

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, COR\GRIEN
SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

Hﬁﬁw Hf_}#_
B _!‘_
Se he
g s 9 , TEORSTITUCIONAL
St = | b€ TONAYAN, VER.
#:m;-&': . 2018 - 2021
ONSTITUCIONAL RESIDENCIA MUNICIPAL

Palaclo Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Wunicipio de Tonaydn, Verscruz de ignacio de la Liave. Tel. 01 2288 90 33 72.
Emal; tonayan 2018-202 1 @hatmail_com
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B, CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
“2019”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TS| TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2018-30-187-0027
CLAUSULAS:

q;-' a
d
PRIMERA., OBJETO DEL CONTRATO.-. "EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL GONTRJNTISTFL"" ' A
TRABAJOS CONSISTENTES EN EL: “AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA PARA CAMING A PIEDRAS GRANDES g
EN LA LOCALIDAD DE ZACATAL, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER” Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASEA 'S
TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN,
DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, AS| COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN L(i.J S f
TECNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

790,169.59 {SETEGIENTOG NOVENTA M!L CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M. N.] M.iﬂ $ 126,427.
(CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 13/100 M. N.) CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE § 916,596.72 {MOVE{HENTOS DIECISEIS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS T2/100 M. N.) E INCLUYE LA REMLINERACION Y-PAGO TOTAL A "EL
CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE -ORIGINEN LOS TRABAYOS::

UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN ELSRR
CONTRATO CON CARGO A "EL CONTRATISTA". ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA

59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRA

IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE, SI "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR MAYOR VALOH

INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN. QUE INCURRA POR LA EJECUCION B

TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUND DE ELLO.
e

TERCERA.- AJUSTES DEC L SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39 FRRECIO

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE
ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE
CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O 'MAS DE LOS COSTOS DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A
SOLICITUD DEL "CONTRATISTA" SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARAACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO, "EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS ¥ DOCUMENTACION
SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE. SI EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL
AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO
PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA
DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS,
DEBERA EMITIR POR OFICIO. LA RESOLUCION QUE PROGCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA
POR APROBADA.

CUANDO LA nocmﬂENTAmcm MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE
O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE, EN EL
PLAZO DE DIEZ nlas HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA
INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZD, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL
APERCIBIMIENTO, © NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN EL PAGO
DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADD, ND
DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY.E
MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZAGH

MEDIANTEELGFICIO DE RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIE
' SE'REQUERIRA LA FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE\A
ER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE Bf

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayin,
Municipio de Tonayiin, Veracruz de Ignacio de la Uave. Tel. 01 228 850 33 72

e
H. AYUNTAMIEN G CONSTITUGCMAI Emall; tonayan2013-2021@hotmail,com
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Sl CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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H ﬁmmm%m H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
g g TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0027
BASE PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE CORRESPO
LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. -
LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAN SER iy
PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y NO BODRA
MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESE *'ﬁ“,}& N 4
Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO. EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTQS MERERAN,
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO. ; .
EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS s;& :
PROCEDIMIENTOS: ICATUfR
|. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUéIPE
Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE, MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIE]
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIE
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y _
lll. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO” TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE
INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO
PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN
EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO, CUANDO LOS CONTRATISTAS(NO ESTEN DE ACUERDO CON LA
PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION 'DURANTE EL PROCESO DE
CONSTRUCCION, PODRAN SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN. CORREGIDOS: EN EL SUPUESTO
DE NO LLEGAR A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNGIADO EN LA FRACCION |,
PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES 1| Y I, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A-EFECTO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO" POR
CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE CORRECCIONES A LOS
MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE. 7y
LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS A QUE NOS REFERIMOS_ SE_
SUJETARA A LO SIGUIENTE: _ - o -
I. LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCRE A
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS; RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJR
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADQ EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR A :
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO. N
PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISJONES ¥ AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESE DHRANTE,,
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MESBE ORIGEN DE ESTOS SERA EL CORRESPONDIENTE G#
PRESENTACION Y APERTURA OE- HCIONES, APLICANDOSE EL ULTIMO FACTOR QUE S
AUTORIZADO; - : mﬁ [
Il. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOE US COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BF
LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS DE \GBRAS
PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TANTO EL
CONTRATISTA COMO "EL AYUNTAMIENTO”", NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO
DE MEXICO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERAN A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA
CONFORME A LOS | PRECIOS' QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES
ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O
UTILIZANDO. LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO:
Ill. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS. CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO
DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA
CONSIDERADO EN SU PROPOSICION, Y UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y
DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
GENERADAS, SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL R
INICIALMENTE OTORGADA. CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRA
POR CAUSAH

=

DEBIERQH & CUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE Q
DE AJ :_-" PONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SEA IN
EN QU DEE EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE ULTIMO. -
Q‘g;_'?_- '_'Jﬁi k] _g,# A
l;‘?;‘—'

=3 Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
HATINTAMENICHOMSTITUOONAL  wuniciplo de Tonmydn, Veracru de ignacio e a Liave, Tel. 012288 8038 72. & 7/f s MUNTCIPAL
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ATATRAENTOCOnETTCONA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
prsy Rganles b TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0027
CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL. CONTRATISTA" EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 18 DIAS
NATURALES Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019
Y A CONCLUIRLAS EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2019 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE W,pUE y

PRESENTO EN SU PROPUESTA. & E, .

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL H. AYUNTAMIEN
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LIEVARE
CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, AS| COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCHASIN 0 QEmwAS
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. ~DE TONAYA

" /SINDICATURA UHICIPA
SEXTA. - INICIO DE TRABAJOS. - 'EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANﬂCIPAmMENTE A LA ;
INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO
PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL H. AYUNTAMIENTO" SE
RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO. “EL CONTRATISTA" Y
“EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE
CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA “EL H. AYUNTAMIENTO", A
TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA,
ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA" SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE
CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANGTM:[ONE& QUE CONSIDERE PERTINENTES, “EL H.
AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES,
LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS ¥ LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS
REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTAR A DISPOSICION, E.NCUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - 'EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON Dg:‘Lf
QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPO!
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS A
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DEFED. S L
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA./BE
AYUNTAMIENTO" EN RELACION CZA chhos TRABAJOS.

e DIRE
OCTAVA.- ANTICIPOS= R/ ANICIO DE LOS TRABAJOS "EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGAR UM EWIEW
POR EL 0 % (CERQ.. Pﬂﬂ GEHTB] DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: NO

APLICA, oautaﬁﬂm.?,ﬁ SEL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION
EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA
GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; AS| COMO
PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE
INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES* AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR
LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" PONGA A DISPOSICION DE "EL
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES™ SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA
GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUS ULA, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SEl
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE: EL :-* &=
ENTREGADEL4A TICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PRE

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayidn, g : . 021
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CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0027
AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR
PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO
OTORGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION
FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA ELavi
PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTS
SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS JEN'}
TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA COMUNICARH:
RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PRO
ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTA
CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADO!
FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE
OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCION'DE
LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO", "EL CONTRATISTA" EXHIBIRA
LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION. LA GARANTIA SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO EL “H. AYUNTAMIENTO"
LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. S| "EL CONTRATISTA"
NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA
AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS
FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES. f=itse :

(EN CASO DE QUE EL PAGO DEL ANTICIPO SE REALICE EN PARCIALIDADES, INDICAR TAL SITUACION EN EL
CONTRATO). o o ety
EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR‘GRETBS
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY D )

MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANGIERGS
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDR QUE/
VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIQN)QE{ES

o e T
AYUNTAMIENTO", ; DET iy N,,”Eluanjm
;#' 8 /2021
YN, PORTY Bt Ly
NOVENA. - FORMA DE PAGO. - "EL H. AYUNTAMI A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE U

CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE* SE FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN
LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS-O ETAPAS DE CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN
EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA ESTIMAGION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARICS PACTADOS. DICHAS
ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO® DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA-DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO
ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE
SU TRAMITE DE PAGQO. EL CONTRATISTA CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL
MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL
CONTRATISTA, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL,
AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H.
AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL
EJECUTADA- O POR PAGOS INDEBIDOS. Sl "EL CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME CON LAS

ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS DE CALENDES PARTIR
DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACE ERGRITO LA
RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RESIZARISZIOM DE "EL
CONTRATISTA", SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACIONZOF @ION DE
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DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - “EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE
CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR
PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DE COMUNICAR ¥
CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. "EL H. AYUNTAMIER
LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TO]
OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEK /
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR "EL CONTRATISTA" PARA SU TERMINACIO BIEN, & g
POR LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECI %
CONTRATO.

<2018~ foz
SINDICATURA/MUNICIPAL

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"EL. CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS

DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA
MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTC" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES

A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA

A FAVOR DE LA TESORERIA* DE “EL H. AYUNTAMIENTO®, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS
ANTICIPOS RECIBIDOS Y OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POQR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A "EL
CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 83 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL
CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE
LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO. SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A

QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA
RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL
CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA R,
POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXIQAR

LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR'.EN LA REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, NG w
OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DELOS.
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS CCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE;OBRASC
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA BLAVEX"/\
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDOQ LA
FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTRE
CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENT®
DEL COSTO TOTAL DE LA-OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARASU
REPARACION ¥/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA
DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA
TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIJA LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ANO A PARTIR DE LA
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS BIGUIE
EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:
A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA* DEL H. AYUNTAMIENTO CO L DE TONAYAN, VER.
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. R0 Ry,
C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINAGRMIESL
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRALOMA

'DECLARACIONES

CONVEN|IQ INAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VI
AUTOMAT PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O E
TODO CASQ RATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CO :
PRORRQGA ©.ESF ACORDADOS. .
=% palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P, 91360, Tonayén, v B 2021
K AYUNTAMEENTO CONSTI] (ONsl  Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 0122889033 72. PRESIDENCIA MUNICIPAL
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H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
™ TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0027 :
D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN)
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO' LO HAYA AUTORIZAGG:A
) a LY,

ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO. { LR
E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY FEDERATDE
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. AN
F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTANELADEBIE
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CONMIRMG: P
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERADES
FORMAS BENEFICIE A “EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO", SINDICATURA by PAL
G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODA Lﬂg:
FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACION
ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASI LO INDIQUE. / '

H) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION

DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO. wi

CUANDO POR SITUACIONES NC PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO
ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS: -~ E
AYUNTAMIENTO" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE'E8D
CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONTRATIS
ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA, B AT 4
LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TEIIT
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERAA L E

: =

DECIMA TERCERA.- EWACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR NO IMPUT, A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA
SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO
LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE
CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE
LA PROCEDENCIA DE LA S8OLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA PROCEDENTE
REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA
FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR UNA SOLA VEZ DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

8l LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDI
"EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION Y SE LE AR
SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL/H {4¥
PUDIERA DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A LR

MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS Of [ e

PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATAWOGDY g
CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REAH
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE ™

AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGA BUNICIPAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO-DE QUE DICHA
GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRATISTA"

SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR,
ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO® EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 39
FRACCION XVIll DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO.DE,,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. : .. 4 & T,
ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDC EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LEHA

LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: | 8

g

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION, B4
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL. "

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO REC/BIDO.

DECIMA QUINTA. - LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - "EL H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LAS OBRAS
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS, SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES
PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

A). - CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO
CONVENIDO, ¥ PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL
CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B). - CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO
PACTADO. ézn ESTE CASO PAGARA A *EL CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA
SUSPENSION, £

C). - CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO" ¥ “EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA
FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

D). - CUANDOQ “EL H. AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMONQVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EL
QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E). - *EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO
PACTADO.,

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS
INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL PLAZO QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON E
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE , O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNZ
PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RES
SE PROCERERATEFORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA.

3R LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINA
ADES [

el o
. el Patacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P, 91360, Tonaydn,
H“"Eﬁ'%"*"‘-” NSTITUCIONAL Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Lisve. Tel. 01228 8 9033 72. ni8 - 2021
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EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGADA F.*.f}.' |
CONTRATISTA", .
S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA" PENDIEIﬂT 3
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL C
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION. Bl
LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJWIGIC DE-LJ
DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TERMINQOS.DE
ESTE CONTRATO.

A HUNJCJPAI.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO °EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR ES.CR}TD A"EL CONT RATISTA",
DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGJ.\LES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION. .

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLEB A TEL H. AYUNTAMIENTO",
ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS| COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL
PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO 1 SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA S SION.

Sl LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL
CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MDI'«FI‘E} DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS,
O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENEM QUE 1HPOSIEIUTEN LA CONTINUACION DE

SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO "AYUNTAMIENTO" © POR "EL CONTRATISTA", LA SOLJ
TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN SU CASO SE APRUEBEN LOS,TR?
REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR |. '
PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL CASO, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Q
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE, GON, i
OBJETO DE ESTE CONTRATO. = gl o
EN CASO DE NO SER FuCEPTAQ:A LA HDG!CJH DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, 8K, 0
OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICJAL LA‘D’ECLARATDRIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MA ALES Y enumo DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PER NTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO" SUMINISTRE A “EL CONTRATISTA" O QUE
ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN
PERFECTQ ESTADC Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO
ACREDITAR - SU APLICACION M NTE DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION -

DECIMA HOVEHA,- RESCIS NISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA, EN
CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O
CUANDO *EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE [,
MATERIA: AS| COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN BRE-,
EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE 4k s B

PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL. CONTRATO Y HACER E wEd
FFORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. &"
tAYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMIN o

IB 2021

Palacio Municipal: Enriguez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, _ D NCIA Humu?ﬂ
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A). - S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS

DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE "EL H, AYUNTAMIENTO".

B). - S| "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS C SE NIEGA A REPARAR O

REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO POR DEFECTUOSOS,

POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C). - S| “EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO EsnPULADo © SIN MOTIVO

JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE *EL H. AYUNTAMIENTO".,

D). - SI “EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ¥ A JUICIO DE “EL H.

AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL

PLAZQ ESTIPULADO.

E). - Sl "EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DE.AAS PRESTACIONES DE

CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F). - S| “EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE QUIEBRA.

G). - S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR "EL H.

AYUNTAMIENTO".

H). - Sl "EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO" ? A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN

FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y mwo& _NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANGIA, Y

SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

. - S| "EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHL’: ﬁE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN LA

AUTORIZACION DE "EL H. AYUNTAMIENTO",

J). - Sl *EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPQRTUNAMENTE A'EL H. AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS DE FIANZA

QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, © CUANDO AUN

PREBENTANDGLAS ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS. e
- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL © LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS ;5

INFORMACION CONFIDENCIAL QUE "EL H: AYUNTAMIENTO" PROPORCIONE A "EL CONTRATISTA". TR
L). - EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA JDE_LAS ™ ,
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS™ »
APLICABLES. B2 S

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO © VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA. DE iy A T
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUN +“ 0
DEL QUE SE SENALA EN LAWUM VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO. ’

VIGESIMA. - macmmm 'RESCISION. - EN CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTO" P%
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABA
EJECUTADOS AUN NO_LIQ DOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE! LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,
AS| COMO'LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN
SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA"
QUE PUDIESEN EXISTIR. “EL CONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA
AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DjAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA L AL DEBERA ACOMPANAR LAS F‘RU%
DOCUMENTALES QUE CONSIDERE. P P ..

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIM, MA Y PAGOS EN EXCESO. - APINLEE
AR'OUE “EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGESW
APROBADOFY" _L E ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, "EL H. AYUNTAMIENTO" COMPARA

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
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AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, "EL H. AYUNTAMIENTO" PRDCEDERA
LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTI
NUMERC DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION O
HASTA LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DE\.’DLUG&
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA. SINDICATU NICIPAL
S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACI LL
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE
APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL
SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" PARA
DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASD FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA
CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", YA QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL
PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS. *EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA
OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS'Y ESPECIFICACIONES
RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS
OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE
HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER CONCLUIDO LA OBRA Y. QUE POR CASO FORTUITO
CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOSQUE EL CONTRATISTA NO
CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLI.II'.EMEE DE OBRA DE LOS CONCEPTOS
CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE CONSTRUCCION O
ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION "EL mmmma’m' ESTARA OBLIGADO A REPONER DE
INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS
EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA
FACULTAD QUE TIENE "EL H. AYUNTAMIENTO" PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOCS, ESTOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA' © ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE DE PAGO DE
CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA QBRA.EL
CONTRATISTA DEBERA REPONER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES DEFICIENTES. i, Hﬂh&h

= -'-f m

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INCAUDOS
ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA" POR “EL H. AYUNTAMIENTO" ASENTANDOLO Ef
“BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, “EL CONTRATISTA”" DISPO = 5 (OINGO
DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H. AYUNTRMEKTG"
COMUNICARA A “EL [CONTRATISTA" LA AUT; REAGI(‘:: ARA INICIAR LOS TRABAJOS SR (AR
assmﬁuuom EN LA "BITAGORA DE OBRA".

VIGESIMA TERGERL OTRAS OBLIGAC, H A TAMIENTO. - "EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A
REALIZAR LOS TRA;MrrEs NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES
Y PERM QUE. DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE USO DEL SUELO, ASl COMO LAS LICENCIAS DE
ALINEACION ¥ NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES,
AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE “EL H. AYUNTAMIENTO",

CON E JEL‘ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMI “
LE SEANARLICABLES A LA MATERIA
o (4
e :
R 1
e IPAL
K ATW%H.'E:’I'GT ) Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tanayin, ?IEHDENCU\ HUNIC.
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PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LLOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE
ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL
MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS
CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019 LO
RATIFICAN ¥ FIRMAN DE CONFORMIDAD.

i ,s.fummmmmmm

DE-TONAYAN; VER,
2018 2021
DRA. amm QUINONES. C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL . . siNDIco UNICO
s unr.nr e,

POR “EL CONTRATISTA"

Diomd

C. DIANA ALICIA DIAZ DiAZ

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATQO NO. MTV-OP-FISM-DF-2019-30-187-0027 REFERENTE A LA
‘AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA PARA CAMINO A PIEDRAS GRANDES, EN LA LOCALIDAD DE ZACATAL, MUNICIPIO DE
TONAYAN, VER" DE FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriguez 1, Colonia Centro, C.P. 91380, Tonaydn,
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