CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
& : [13 2023”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
B TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0001

CONTRATO N° MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0001
«AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAE EN TRAMO HACIA
DESCRIPCION DE LA RANCHO SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE TONAYAN,

CIHeR FURIGARI MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.” ,

$ 361,015.93 (TRESCIENTOS SESEN‘[A Y UN MIL QUINCE PESOS
IMPORTE: 93/100 M.N.)

o $ 57,762.55 (CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA
LV.A. % PLeS AR\ Y DOS PESOS 55100 M.N.) )

$ 418,778.48 (CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS

TO

2022 -

2025 SETENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.)
PRESIDENCIA T4
MUNICIPAL :
ANTICIPO 0 %: bO APLICA
) M
o y 0‘
e ONTRATISTA: C.'MARIA FERNANDA CANO SINDICATURA
’ @“,.olé?i%x MR - NG RALLARDG MUNICIPAL

GNEN

/' /~CALLE CHILPANCING@ NUM. 517 INT. 9, COLONIA PROGRESO
. | MACUILTEPETL, C. P/ ) _ T
A C. P/93430, XALAPA VERACRUZ m

TNy ‘,Qﬂm[%’_:"\‘
y i 7 N (c\>\‘°;
4 .:v .20'2’-',; [=

)

PELH A E6NBO 0 PROGRAMA/AL ~ SOCIAL  MUNICIPAL Y DE LAS DEMARG
/" QUE PERTENECE: TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN<Z028) 2%

) 2022 - 2025
DIRECCION DE
OBIRAS PUBLICAS
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
“2023”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
B TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER. POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL M.V.Z. GILDARDO APODACA QUINONES Y LA SINDICA C. PATRICIA JUAREZ AVILA Y POR
LA OTRA LA C. MARIA FERNANDA CANO GALLARDO REPRESENTADA PORLAC. MARIA FERNANDA
CANO GALLARDO, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES, EN LO SUCESIVO,
SE LES DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA", \RESPECTIVAMENTE DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: f .

DECLARACIONES:
I.-EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAF
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA EN
CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO
CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO. ' SINDICATURA

/Y MUNICIPAL
B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL
K ONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION
NOR RESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE VDEL";FONDO DE APORTACIONES PARA LA
RAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL

STRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023. /

A£).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” COMO RESULTADO DEL
CONCURSO No. FAISMUN-2023-30-187-0001; CELEBRADO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS
- 2025 49, 50, 51 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
PRESDENC@TADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA'LLAVE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE APERTURA
MUNICIPALUE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023; Y ACTO DONDE “EL H.
AYUNTAMIENTO” EMITE EL FALLO,DE ADJUDICACION EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023, POR
PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO CONCURSO Y
POR REUNIR LAS CONDICIONES, TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL P’RES..EMNTE,’CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN
. TERMINOS DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES
. GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

' Y QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

/' C-1). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A "EL CONTRATISTA” CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS-DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; COMO RESULTADO DE LA EVALYACIBA DB,
PRESUPUESTO PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA'SREVENTE: c‘\\‘
<

DEL 1. AYURTAMIE 7 REUNIR LAS CONDIGIONES TECNICAS Y ECONOMICAS Q RANTIZAN LA EJEQUS(®
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. %@L
clo

D). - QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PA

\

_ NICIPAL, SITA EN LA CAN
NO.1, COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ, MISMO QUE SEN A .
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. 2022 - 2025

II.- EL CONTRATISTA DECLARA: DIREGCION DE

OBRAS Pi
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A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CAGF941128LX1.

A-1). -QUE ES PERSONA FISICA, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. ki

B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, S| LLEGARE A
CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMQ_MEXICANO POR CUANTO A
ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO
EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION-MEXICANA, TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATO. AN

C)- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL CALLE CHILPAN'CINGO NUM. 517 INT. 9,
COLONIA PROGRESO MACUILTEPETL, C. P. 91130, XALAPA VERACRUZ. MISMO QUE SENALA PARA
TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO:

E CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE QBRAS: T

sflCAS v SERVICIOS RELACIONADOS CON E(LAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACKS®@Ey

#| AVE, SUREGLAMENTO Y LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACR

S DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA, LAS

PRESlDWNDENC»AS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES AJLDR,

CIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES,

EGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE

LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS

Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE.PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, ASI COMO LAS
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA'EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

2, F).- ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE
Z\\NO DESEMPENA EMPLEO, CARGQ O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU CASO, QUE A
S\PESAR DE DESEMPERARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE
jACTUALIZA UN CONFLICTQ-DE INTERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL,
/DICHAS MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS
QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 FRACCION IX DE
LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS { @;ﬁ?&ﬁ“«x
N

-

.. SECRETARIA
L L AYUNTAMIENTOC) - QUE HA INSPECGIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE GQ
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. i

H).- QUE CUENTA EON LOS SIGUIENTES REGISTROY Y, GOMPRUEBA ENTREGANDO Ot

DE: w
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CAGF941128LX1
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.- INFONAVIT F5460661103
REGISTRO SEFIPLAN 0036260 OBRAS
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ll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES,
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE
CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO. \ YA

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO/ ADEMAS DE LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJEC}UCION DE LOS TRABAJOS,
Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDOCON.LAS DISPOSICIONES DEL
MISMO. i

C).- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE
SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON L'A‘EJEC‘U_CION DE LA OBRA.

D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y\DEL GONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS
PIBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE

AVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE,
U IMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. G

hO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL /OBJETO Y, CONDICIONES DE ESTE CONJA ATO.CP
NEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES: '

CLAUSULAS:

i MQ‘IERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "El H.'AYUNT{\MIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTR
= ABAJOS CONSISTENTES EN LA “AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN

SID N .
MUN'C‘ A RANCHO SAN ANTONIO EN LA LOCAL‘QAI? DE TONAYAN, MUNICIPIO DE TONAYAN,

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD GONLASATURA
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJQSCUIPAL
ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES-CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUMENTOS QUE
FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

| SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA
|| CANTIDAD DE § 361,015.93 (TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINCE PESOS 93/100 M.N.) MAS $
| 57,762.55 (CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.)
CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE § 418,778.48
(CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.) EJNGLUYE
LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS ZIRECTORE
 INDIRECTOS QUE ORIGINEN-LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL G@ DEHLR
SECRETAR‘E'?‘“OOBUGACDNES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON/G
DFEL H, AYUNTAM CONTRATISTA". ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO §
AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULY}
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE \
IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE, SI "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR MAYQ
LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESF;%IUDAD EN QUE INCURR

%)

EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TEND RECHO A RECLAMAR PAG@Z&. m'jb:
DE ELLO. /é&v DIRECCIO N’DES
: L

OBRAS PUB
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
e TONAYAN, VER

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0001

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE
HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS.TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL *H. AYUNTAMIENTO'A SOLICITUD DEL
“CONTRATISTA” SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDU.CCION QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO, ‘EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y
DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA
ENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES
DRRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA

N y
59 ) INBIREQCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA
a’ 5 OEMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA DiAS
LYl MIGHALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA-PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE
'(‘.% /bs, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA
D SJ/CITUD SE TENDRA POR APROBADA. (i

7 DO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
- IZENTE O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL
/,‘ " MUNICI TRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZQ DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA

QUERIDO, SUBSANE EL ERROR /O 'COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA.
/ TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIE LS
O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICIG Bk .
AJUSTE DE COSTOS. \ e

M

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA
EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTRIGYE S
TENGA AUTORIZADO. NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATRRIAS A
QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENESE:
CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTRIZDE 2025
COSTOS EN MONEDA NAGIONAL DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCRINQISEATURA
ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE REQUERIRAAIFAL
FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA
SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRANEE BASE:
SECRETARIA__PARA EL CALCULO) DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CO
oL . AYUNTAMIENTOCORRESPONDAN A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APER

LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERAD
LOS QUE PREVALEZK‘fAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACI
PROPOSICIONES Y NO PODRAN MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VA
OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESENTACION Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN
PRESENTO. EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBERAN AFEC'B

PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO. : @ﬁSDE

0 8 2
Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan, BRA "
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EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALESQUIERA DE LOS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

| LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL
AJUSTE; )\

II. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE, MULTIPLICA’DOS POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR,” REPRESENTEN
APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y

Il EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO". TENGA ESTABLECIDA LA
PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL GOSTO DIRECTO DE LOS
MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO,
A, GUANDO LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA-PROPORCION DE INTERVENCION
2770 L DENOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION, PODRAN
@gﬂi{b NTAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO DE NO LLEGAR
T pMNAYUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCION I.

(7
N OS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS'FRACCIONES I'Y I, LOS CONTRATISTAS SERAN

o 7 4
; jl#s SABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS; A EFECTO DE QUE *EL AYUNTAMIENTO®
RAONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLTCAS LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE

CHRRECCIONES A LOS MISMOS, Y DICTAMINE LO PRQC;EDENTE.
%&LICACION DE LOS F’ROCED!MIENTOS"DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS A QUE NOS/Y
I ‘

- '—"

PRESID

IMOS SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:
MUNIC '

. LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DELMES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENFD
O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES Df
EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE, P8
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO. SH:#?J%A?%{

) it
PARA EFECTOS DE CADA UNA.DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE QéUNlC!fT%.fq
PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGENDE ESTOS SERA EL
CORRESPONDIENTE AL _ACTO DE’ PRESENTACION Y APERTURA
APLICANDOSE EL ULTIM@ FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO; W

II. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS [INSUMOS § ERAN CALC
CON BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUA
DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO/ 5%
5., QUE REQUIERAN TANTO EL CONTRATISTA COMO "EL AYUNTAMIENTO’, NO SE .@

SECRE,\;);.‘:‘;,;;%;WPENTRO DE LO$ PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “EL AYUNTAMIENTO -{m s
DELH. AYUNIPEERTS AL CULARLOS | EN. CONJUNTO CON EL CONTRATISTA CONFORME A LOS PRE&KS 4! £

INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NAG(Q NATES ¢

INTERNACIONALES “CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILI \’-EE_!! :
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO; 2022 - 2025

e
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IIl. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO: EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CQNSIDERADO EN SU
PROPOSICION, Y

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERWNADOS LOS FACTORES DE
AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS, SIN QUE
RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL €CONTRATO INICIALMENTE
OTORGADA. .

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR C
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALlZARA CONSIRERANDO EL PERIODO BN
8IERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA GQNVENIDO, SALVO EN EL CAS
TOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJEQ 1
\FERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN'CUYO SUPUESTO SE APLICARAES

2022 - 20E5TRABAJO QUE PRESENTO EN SU PROPUESTA. I IpAL

. «
PRESIDE m 'A.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL H.
MUNICI A TAMIENTQO" SE OBLIGA A PONER ABISPQSI@ION DE "EL CONTRATISTA" EL Q LO® INMUEBLES
EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, Asl COMO/LOS/DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTOBIZACIONES QUE SE REQUIERAN RARA'S,
N \ 4

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- 'EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTA
A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS. EN EL SITIO DE REALIZACION DE LJS MISMOS, A UN
REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO
DE ESTE CONTRATO. “EL’H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL
CUAL PODRA EJERCER ENTODO TIEMPO. “EL CONTRATISTA" Y “EL H. AYUNTAMIENTO”, SE
COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A
. UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAM|ENTO -4
0025 - 5025 TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPE {
SECRETARIA DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUET
DEl\:ﬁ. AVUNTAMIENTOA OBRA, ASENTANDQL.O CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA” SQUIGYE ARFLAS
INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUT ORIZACTONE S
REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIQNE;
CONSIDERE PERTINENTES. “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" ACEPTAN
BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS

LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS REGISTRADAS, LA CUSTODIA DFDHAZQQACWG
DIRECCION DE
OUBIRAS-PL
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DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA,
Y ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENT@/N RELACION CON DICHOSZZ
TRABAJOS. Yy 7

OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “ELH. AYUNTAMIENTO" OTORGARAIN ¥
ANTICIPO POR EL 0% (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA,
LA CANTIDAD DE: NO APLICA OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN

17

ENES, BODEGAS E~ INSTALACIONES Y, EN SU CASO-PARA GASTOS DE TRASLADO DESS

e
—
e
22

ARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE.LOS' TRABAJOS; AS| COMO PAR?l -2025

ALY
:‘ R Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS § %NQATU;‘-M
SEUMSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO NICIPAL
4] QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE
£ ACION. DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DELANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H.
e AMIENTO” PONGA A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
MaAFORALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE.LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE
2022 -DB2BNTICIPO, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO
PRES‘ ¢ CIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
UN! LLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL
M ICTPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDlANTE‘ CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE
LOS TRABAJOS; S| "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL
PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA.EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL
PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO
Oy CONSISTIRA EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR
; v TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTG QTOéGADO POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
\(FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA_ESTIMAC!ON FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS
- |ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
#/ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS
; ,/'ANTICPOS EN CASO DE"RE_SC‘ISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
Y REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN
022_,525 TERMINO NO MAYOR DE 20/DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA
3 RETAPIA COMUNICADA LA RESCISIO_N_,'PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QQE,.T«EN SA
SCCWWMRENW OBRA O EN _PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, ;ae"i-' \
DEL H. AYUR EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS ~
AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CuA
DE LA CALIDAR REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, Y "EL CONTFRATIE
COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJ®! 74
VEZ ACORDADO EL-ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO’, "EL CONTRATISTA"\E
FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION. LA
SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUH
EL “H. AYUNTAMIENTO" LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZA%?%@%%C
e
Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, OBIRAS
Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
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CANCELACION. SI"EL CONTRATISTA" NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO,
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE
HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS
LEGALES. '

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DECREDITO FISCAL. LOS
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPUTARAN
POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA (A FECHA EN QUE SE PONGAAZ:

CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO". Cly QA A

PTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN Et PERIODO QUE COMPRENDA CAGATAN -
SABCION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAD; - 5025
RRSENTADAS POR EL CONTRATISTA” A LA RESIDENGIA, DE SUPERVISION, QUE “BINBICATUR

MIENTO” DEBERA ESTABLECER PARA TAL 'E\FECTO, DENTRO DE LOS CUATRO [BIASIC=Al

VT W

2022 - 26@BRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE
PRESIDENGBUNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTA, POR EL SERVICIO

MUNICIPRLIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL; DE.CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES; NI'LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNQUE
. HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES ‘EL H.

53, AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE
;X\, O MAL EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. S| “EL CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFORME CON
%\‘LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS DE
; f/fALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA

VN

“JLIQUIDACION, PARA HACER POR ESERITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE

\%} TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACION DE ‘EL CONTRATISTA", SE CONSIDERARA
QYA 27 DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION O LiQy) ION DE QUE SE TRATE Y SIN
2022 - 2025 DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

SECRETA ‘giﬁ‘w \ ’
DELIE. IYUNTAENHECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS - “EL H. AYUNTAMIENT(®" TENDRA EN TODO T)
DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSQ
LA EJECUCION /DE/ LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPE
CONTRATADAS] DE CQMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPEQ]
REALIZADA, Y DE COMUNICAR A “EL CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRU
ESTIME PERTINENTE. “EL H. AYUNTAMIENTO", A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMAY J
PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDBREA
SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA 4

PLAZO ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA” PARA SU TERMINACION, O BIEN, qSi-

OBRASTF
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Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 890 33 72. (7
Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx




CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
“2023”
H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
BT TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0001

RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE ESTE
CONTRATO.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONST_ITU&R EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA/LLAVE, Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ™ e

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HAg LES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE J
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCKJTYA
DE TONAYAN VER.", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS ANTICIPOS RECIBID®S i
OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTR -
LUYENDO EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR‘AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR
OLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTR#
E A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIOO EN EL ARTICULO 53 DE LA Lk
HRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ D
IO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS
41SITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO
SURTIRA EFECTO ALGUNO. SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO
RAFO DE ESTA CLAUSULA "EL CONTRATISTA"'NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, "EL
2022 - 2049 v UNTAMIENTO" HARA EFECTIVA LA /GARANTIA/DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL
PRESIDENGNAURSO, EN CONCORDANCIA CON LOS/ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
MUNICIFSRRVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DELESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ADEMAS PODRA OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA
REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL
. CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS
S04 MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
> HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
“RELACIONADOS CON ELLAS DEL-ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS
\ /™ JFERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO
“Z#%%/ UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS
S8 OBRAS EJECUTADAS, "EL/CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO
. 2ea- 2025 EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVEMFAR!
rﬁﬁ%&%}ﬁgj‘ CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACKNBLY
ke ARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OJQRG
INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORERIY.D)
AYUNTAMIENTQ" Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIJA!
O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE VEINTICUATR
A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISFA" SOLICITARA PORES
“EL H. AYUNTAMIENTO" QUE COMUNIQUE A LA INSTITUCION /
MISMA.

2022 - 2025
DIRECCION DE

OBIAS P B
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LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO"C::“ONS__TITUCIONAL DE
TONAYAN, VERACRUZ. b

|

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLEGIDO PARA LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA' ESPERA O BIEN SE HUBIESE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE
CONTRATO, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON
DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL
~7/ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO.ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA

"REQRDADOS.
I >,

A FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJQS"MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" LO HAYA
DO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

o) :
# LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA'EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LAZLE
EOBRAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR: ./ /

i

TA™

2022 - ZDBSE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (‘EL CONTRATISTANE
PRESIDEEEH® CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CRRSE
MUNICSSALMOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO/E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDES oY
QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS'BENEFICIE A ‘EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE “Elof} =5 0
AYUNTAMIENTO". i SINDICATURA

e G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA;;F[ANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE P&'&{WC‘PAL
/_\A/\;‘;_ﬂ,m TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE
O COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE AS| LO
é%WNDlQUE L
,'Jl = Ig 2
#4)=J{H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISIT)
2o/ PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTQS Y )
RECEPCION DE LA OBRA OBJETQ DEL PRESENTE CONTRATO.

5 | )

GECRETARIA CUANDO POR SITUACIONES-NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN El. CONTRATO SE TENGAN.QUE

DEL H, AYUITAYENTPACTAR MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLEgpﬁM VS
CLAUSULA SEGUNDA, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA E}ANES
CUMPLIMIENTO POR'EL40% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR B
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MASEAR
FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO. s

INDISPENSABLE LA
TA DE ENTREGA-

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROG 1

CONTRATISTA" Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA. OBF“}
Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, i i W’W
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MUNICHPALA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTEUISEC I/

o
PN
. C/\

e
Ny kS v
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LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO
TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO.HASTA EN TANTO SE
AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN
BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION. (N

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA’ LLEGARE A PRODUCIRSE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LAQUE SE DEMUESTREN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE
A.SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU
' CION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE:A“-SU"JUIC!O DEBE COMPRENDER=ZATFE

OGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZQZM

N ¢J84b DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEB'A‘_C‘OMPRENI’DER LA PRORROGA CONSH
% SHPENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJ&
/OBRA. DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONA

Z#0LA VEZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE ©8R
f ICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CQN; ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNAC‘ B
CAE 4 SINDICATURA

CONSIDERARA QUE "EL CONTRATISTA" INGURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA
SUSPENSION Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA,
SIN PERJUICIO DE QUE *EL‘ H»_ AYUNTAMIENTO" PUDIERA DA OR RESCINDIDO
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO. /

%\\ ECIMA CUARTA.- RESPONSAéIL]DADE‘S DEL CONTRATISTA.- "EL CO TISTA" SE OBLIGA A
E) QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y

TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE’ CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE
INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE| LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL
TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO" AS COMO PARA RESPONDER
Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSE}
NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A ‘EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERGE
CUYO CASO SE(HARA) EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLINE
CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA!GE

LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONT R,
OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA
RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A

TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O

@®OR SU CUENTA Y RIESGO.DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS

DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS IANRXQSCIESNNpE
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EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE
AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE
DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 39 FRACCION-XVIIi DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. @ N

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE\LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: i

A)EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION,
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y-CONTROL.

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIEN:?‘E"AL ANTICIPO RECIBIDO.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRA
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAI:J.‘,TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y
(AN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO

AN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

OF NDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD'I/.;)VE’LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE
NVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE“EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO SE
RA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA'RECIBIDA.

¢ . 2 »
2022 - 2028 PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A "EL CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADOHBSIRCY
PRESIDBREESHA DE LA SUSPENSION. AT !

MUNICHEABUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" CONVE
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE REQIBAT
SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABASGE .
EJECUTADOS.

R
2022 - 2025

N iy SINDICATURA
‘\', D).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENIO"'-RESC‘INDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLNJWW}‘,;_{_
\‘,.J DECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ‘EL H.

) AYUNTAMIENTO” EL QUE LIQUIDARA'EL‘ IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.
E).- "EL CONTRATISTA" NbTH:ICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION.DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAM ITE CONCLUIDOS Y

DENTRO DEL PLAZO PACTADQ. /{/(/

S A
iA

- , i
DELH. ,ﬂ‘y‘ugg",;‘fﬁ;;}uﬂ};‘o TANTO EN EL CASQ DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO E AQUELLOS /ZASQE-S¥

REFIEREN LOS JNCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUEZ:SETIRATE
DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y PR ;
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., Q.U LA
EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PREQE
LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORM
LIQUIDACION QUE CORRE SPONDA.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 89033 72.
Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx




CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
Sl %/ “2023”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
R TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0001

S| AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTQ”, A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA
FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA". |

S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRA,T|§TAT’ PENDIENTES DE
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL
PLAZO ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE‘EFECTUARAN SIN PERJUICIO
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES,
EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. X

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTR’ATO “EL H. AYUNTAMIENTO’ PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN‘.C\U‘AL‘QUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS
@\TRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO
PORBKCRITO A "EL CONTRATISTA', DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

SENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRQD.UC!ENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA
BHAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.

DY SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A EL H.
SAMIENTO”, ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO
2e¢’UPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEANRAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
2022 - 2B25RELACIONEN DIRECTAMENTE CON‘EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR
PREStDBREBIJCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS ¢
MUNICHBAMOTIVARON DICHA SUSPENSION. A 4 ek

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. . =<

- ¢ ‘\.\1: 4 1/
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION AA!TI_CIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA M‘A s 2 /
FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIB!LITEWL‘:’"//,

/ e S

CONTINUACION DE LAS OBRAS'SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO “AYUNTAMIENTO" Q(POR? -5
"EL CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SEEMALOR (/34
Y EN SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIRNIBIPAL

ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, SIES EL

= e o j=) Ao 2
p,.?{*f%ﬁ';giﬁ*;fé}w\)CAso, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS, ESTEN DEBIDAMEHSTE:
i), P, AT T aiediad N

COMPROBADOS/Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE C OBRA OB
ESTE CONTRATO.! ' / /

EN CASO DE NO-SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPAD '
DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE!
DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIREES

EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO" SUMIN{gF A025

DI
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"EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS
EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO,
QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL-USO PARA EL CUAL
FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA
DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION. X

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL H. AYUNTAM|ENTO” PODRA,

EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE

INTERES GENERAL O CUANDO ‘EL CONTRATISTA CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES,

LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE

LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AS| COMO POR EL
A INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
ONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE DE
RLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

A ‘EL H AYUNTAMIENTO® DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
:’.s) TRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO'A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO
S JZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA-QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE
£ (20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR.DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION
SCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENZRY
= DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE o
A

PRESIDENRE DO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA". 1
MUNICHBUN.CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAUS SRS
OBJETO DEL CONTRATO EN LA FEGHA EN QUE POR ESCRITO SENALE "EL H. AYUNTAMIENTO', 23 ' z
: - 2025

Oy @).- S| “EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGRIGATURA

RARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE °"EL H. AYUNTAMIENTO" Ht KoIPAL
HAZADO POR DEFECTUOSOS, PORNO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

s,

‘ | “EL CONTRATISTA” NO'EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O

W AN 7 p :

m % MOTIVO JUSTIFICADO NO, ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H.
N ZPAYUNTAMIENTO”, ‘ h

2022 22025 \

nw,S.E(,:\RETARm" S| “EL CONTRATISTA"NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRA Y AJUICIOD
DELH AYUP™ VIZANUNTAMIENTO” EL. ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SFACTORI

TRABAJOS EN EK PLAZO ESTIPULADO. W
E).- SI “EL CONTRATISTA' OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PR
DE CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F).- S| “EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PA

QUIEBRA. 2023 - 5025

DIRECCI E
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G).- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR
‘EL H. AYUNTAMIENTO".

H).- S| “EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS AUTORIDADES QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION,
VIGILANCIA, Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. W

1).- S| “EL CONTRATISTA” REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN
LA AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO". f

J).- S| “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA’DEL PRESENTE CONTRATO, O
CUANDO AUN PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACI.QN A TERCERAS PERSONAS DE LA
MACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO? PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA".

.,.,5\ ENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS
SRYRW ONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y\SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES ¥
Moy EIENTOS APLICABLES. '

4O DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTEDE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIERA
NS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AY\l.JNTAMIENTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
gLIMIENTO DEL QUE SE SENALA EN LA‘_G\LAUSULA YVIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO

2022 - 20 £
PRESIDBASEEMNA - PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAM(S]
MUNICGIPRAGEDERA A HACER EFECTIVAS LAS,/GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS Iy RUIRT,
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTQR
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENY
DIAS NATURALES SIGUIENTES A /LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. ENP
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS™ Ym.'\fo
SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATIVEORL 3025
ECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADIOTURA
O ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE 'OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTAYRIUBIFAL.
PUDIESEN EXISTIR. “EL CONTRATISTA” TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO
ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ RIAS HABILES

2025 3025 SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RES , PARA LO
SECRETARIA CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.
DEL H. AYUNTAMIENTQ, b4
IGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA GOS8 EN EXCE

FIN DE CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONT ATADAS/CONFORKE A
PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, /3£
AYUNTAMIENTQ® COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENBT5Q
LA OBRA MAL EJEGUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. S| COMO CONSECUENCf<D) I
COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS EX FMENGT
AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER LA RETENCIONDE :
(EN LA PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL NUME
MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA
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LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA
CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE “EL CONTRATISTA” PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE
LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR
CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA',
YA QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES
RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO” VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAR DE.LA OBRA Y CUANDO LOS
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS,
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS
e aBAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA REDUCTIVA EN PROPORCION A LAS
i,,,.t‘.g:‘ R\ENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO-EN LA SIGUIENTE ESTIMACION
AIFF_‘-\‘;‘,{(%\‘A Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER
/ Aza.;_rp&i DO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN
Qﬁmg; DO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS
SYSEHASHEOFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES DE
S w‘,ﬂ? IACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS
:gmgf// EPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE
7 S===#NSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL CONTRATISTA"
" 2022 - 202fRA OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS
— PRESIDBNEIATENTADAS POR LOS ORGANOS EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADA
MUNICIMMIERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES' DE LA FACULTAD QUE TIENE ‘EL H. AYUNTAMIENT®
PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOSYEN,
EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIQADE
sz, PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE CALCULARAN $OR
s AS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURXEE
' ,f@%SDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE.
SCANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE BEYAL 2
(50 DE CONCEPTOS CUYA/CALIDAD NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PROYECIE2 - 2025
CUTIVO DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA REPONER TOTALMENTE LOS CONCEPTBISIICATURA
o M LUMENES DEFICIENTES. o MUNICIPAL
SSan= VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO

gt eV
2022 - 2025 .
gl R&CLUlDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA” POR “EL H.

ViR TA i~y
hg:.ssg%&i;;ﬁw INTAMIENTO” ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
HiR LR “ASIENTE, “EL CONTRATISTA”DRISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISI

DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H. AYUNTAMIENTO" COMUNICARA A “E rNTRATIS A
Q

AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDO /
/)
A

DE OBRA". iy

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENST i
SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMI
CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OB W
USO DEL SUELO, ASI COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEP&§
DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO BE

285 2025

H. AYUNTAMIENTO". DIRECCION DE

- O AS
Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 22889033 72.
Correo Electrénico: presidencia@tonayan.gob.mx
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FAISMUN
&y “2023”
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
BN e T TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0001

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PARTES
SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS| COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO-,"AS_F[/COYMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A
LA JURISDICCION Y CO CIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA.

7 EJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PR SEESSQNTRATO Y
DEBIDAMENTE ENFERADAZRHECCONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DELASLEAIOW AS QUE
TETER ! IO 2O

i0 EXISTE ERROR, DOLO O LESIC) 00

ENARRIE{AS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL WSO, SENDOENS 09:00
iR #3 LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFQRMIDAD. .

LOS CONTRATANTES

7)) [SINDICATURA
2 / AL

M.V.Z, 2R ODACA QUINONES ~ ~. -~ C. PATRICIA JUAREZ AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL ‘ & SINDICA UNICA

EL CONTRATISTA

J

C. MARIA| FE_RNAI?DA CANO GALLARDC

TESTIGOS
< - AYUNTAMIENTO
ING. OSCAR ARTURO JAIMES CAPISTRAN C. SALVADOR AGUILAR MEJIA

DIRECTQR DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTAHOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FAISMUN-2023-30-187-0001 REFERENTE A LA “AMPLIACION
DE ELECTRIFICACION RURAL EN TRAMO HACIA RANCHO SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE TONAYAN, MUNICIPIO DE TONAY AN,
VER.” DE FECHA: 01 DE JULIO DEL 2023 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel, 01228 8 90 33 72.
Correo Electronico: presidencia@tonayan.gob.mx
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