H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TONAYAN, VER.

~, "ANNTARENTO CONSTILOGAL ADMINISTRACION 2018-2021
) MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.
AYAN,V Ejercicio 2018

CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE DISENO DE
PROYECTOEJECUTIVO DE OBRA

CONTRATQO No. MTV-PR-PART-FED-2019-30-187-0306

CONTRATO N° MTV-PR-PART-FED-2019-30-187-0306

ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO MONTERREAL -

DESCRIPCION DEL PROYECTO g 'oene - BUENA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.
BeroRE: $ 245,689.66 (DOSCIENTOS GUARENTA Y cmco MIL SEISCIENTOS
x OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M. N.)
LV.A. % $ 39,310.34 (TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M. N.)
v (W03 1,
TOTAL: $ 285,000.00 (DOSCIENTOS ocusnuv CINCO MIL PESOS 001100 M; 2 ',f :
ANTICIPO 0 % : NO APLICA. A
s Rare AAMITO CONSTTUCONA
DE TONAYAN, VER.
o : 2018 - 202
CONTRATISTA : C. RODRIGO VALVERDE LOPEZ SINDICATURA MUNICIPAL
. CALLE DA N° 40, COLONIA CENTRO,GiR..91600, COATEPEC,
DOMICILIO : VERACRUZ. Ko G
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORT
b e °"'E MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITS

CONTRATO DE PBESTAC!ON DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DISENO DE [PROYECTO EJECUTIVO DE
OBRA ARQUITECTONICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER.,
REPRESENTADO POR LOS CC. DRA. CIRINA APODACA QUINONES, C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ, ING.
LuIs ORIOLE QUIROZ CARRETO Y C. MIRIAM RIVAS ARRES, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL,
SINDICO UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO,
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”; Y F‘OR LA
OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA: C. RODRIGO VALVERDE LOPEZ, REPRESENTADA POR EL C, RQ

VALVERDE LOPEZ, A QUIEN, EN LO SUCESIVO, SE LE DENOMINARA, "EI. CONTRATISTAR,

Palacio Municipal: Enriguez 1, Colonia Centro, C.P, 91360, Tonayén,
Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Emall; tonayan2018-2021 @hotmail.com
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TONAYAN, VER.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL ADMINISTRACION 2018-2021

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER Ejerc
ADMINISTRACION 2018-2021 icio 2019

CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE DISENO DE
PROYECTOEJECUTIVO DE OBRA

CONTRATO No. MTV-PR-PART-FED-2019-30-187-0306
DECLARACIONES:
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, DE LA 005 ey
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUE PO
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDY ?

LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO. WA

B).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, Blyislt03
CABILDO, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL FONDO DE 7%
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES N

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF-2018), PARA EL EJERCICIO 2018,/  DE TOM 26;‘5“-
C)- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A ‘EL CONTRATISTA" COMO RESULTADQNDEATURA MUNICIPAL

CONGURSO NO. PART-FED-2019-30-187-0306; CELEBRADO EL ACTO. DE APERTURA O
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EL DIA 05 DE JULIO DE 2019 Y EL ACTO DONDE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA 08 DE JULIO DE 2019, POR PRESENTAR
LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS BAJA EN DICHO CONCURSO Y POR REUNIR LAS
CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DEL PROYECTO OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO. : :

C-1).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DIRECTAMENTE A "EL CONTRATISTA" COMO
RESULTADO DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA

— PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE Y REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE
GARANTIZAN LA EJECUCION DEL PROYECTQ OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

D).- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL, SITA EN CALLE ENRIQUEZ
NO. 1 COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES.Y \/
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. - d:__u-”’ 3

E)-QUE REQUIERE LOS SERVICIOS DE "EL DISERADRE’-#
REALIZAR EL PROYECTO DE DISENO EJECURMC
ELABORACION DEL PROYECTO DE AMPLIAGION O, F
"EL CLIENTE' LLEVARA A CABO EN LOCALIPAD B

A QUE ESTE ULTIMO PROCE

ION A LA OBRA DENOMINADA

[RIFIEACION EN EL SALON SOCIAL QUE
JAYAN, CON LAS CARACTERISTICAS Y

ALCANCES DEFINIDOS EN EL DOCUMENTO ; PROYECTO EJECUTIVO".
AYAN, VER
b g - 2021
IL- EL CONTRATISTA DECLARA: 2
£ = OBRAS PUBLICAS
A).-QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD FMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON
LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONJ YENTES VALR941021ES6.

B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, S| LLEGARE A
' CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE
CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO,

__BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE
ESTE CONTRATO.

C).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE ESMERALDA N° 40, COLONIA
CENTRO, C.P. 91500, COATEPEC, VERACRUZ. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D).-QUE HA CONOCIDO PREVIAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DEL " EL H. AYUNTAMIEN T

DESARROLLO Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE SE LE ENCOMIENDAN EN TERM|N@$

005 \GONTRATO.
SO

— = ¢S bUE PREVIAMENTE HA CONOCIDO EL SITIO EN EL QUE EN SU MOMENTO SE CONSYRRIRA-LA
BRA PROYECTADA POR EL, EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR %6i5d 01

S QUE INTERVENDRAN EN SU EJECUCION. 1 ATUNTAMIENTO CONSJRBEEH

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P, 91360, Tonayén, DE gg]}‘:'f&;(li
icipio de Tonayén, Vi de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
g Emal; tonayan2018-2021@hotmail.com PRESIDENCIA MUNICIPAL
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE DISENO DE
PROYECTOEJECUTIVO DE OBRA

CONTRATO No. MTV-PR-PART-FED-2019-30-187-0306
F). QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD, CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA PROFESIONAL,
ORGANIZACION ADECUADA, RECURSOS TECNICOS Y FUERZA DE TRABAJO QUE SE REQUIEREN
PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CONFORME SE DETALLA EN
SU PROPUESTA DE FECHA 05 DE JULIO DE 2019.

G).- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPI

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | VALR941021ES6
REGISTRO PATRONAL ANTE EL |.M.S.S.- INFONAVIT F3315875109 G
REGISTRO SEFIPLAN 0028533 b D
&7 L~ 20¥8<2021
. RTES DECLARAN QUE: Yz
(HEAD TN ISR oM SINDICATORA MUNICIPAL
A)- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON T AAS LEYES,

REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES
A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA
POR SU INCUMPLIMIENTO. ’ A

B).- QUE PARA LA REALIZACION OPORTUNA Y EFICIENTE DEL PROYECTO EJECUTIVO MOTIVO DE
ESTE CONTRATO, Y PRECISAR LOS ALCANCES DEL MISMO, SE CUENTA CON LOS DOCUMENTOS
SIGUIENTES, CONOCIDOS POR AMBAS PARTES: =

1. ANEXO A: ALCANCE DEL PROYECTO EJECUTIVO. |
2. ANEXO B: PRESUPUESTO DEL SERVICIO. :
3. ANEXO C: PROGRAMA DE PRESENTACION DEL SERVICIO.

C).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE/DSAMEM
LLAVE Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, DE LAS REGLAS, ACUERDOS Y DEMISTON
DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA CONTRATACION, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DERQ /g
PRESENTE CONTRATO. , DIRECCION B¢ O

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO,
CONVIENEN EN SUJETARSE A ONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA", Y
ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL PRIMERO, LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONSISTENTES EN DISENAR UN PROYECTO EJECUTIVO DE LA *ELABORACION DEL PROYECTO
EJECUTIVO DEL CAMINO MONTERREAL - LOS PEREZ - BUENA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE
TONAYAN, VER.”, DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERISTICAS Y ALCANCES SENALADOS EN EL
ANEXO A. "EL CONTRATISTA " CONVIENE Y SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, CON LA MAYOR DILIGENCIA Y CUIDADO, ASI COMO A OBSERVAR TODAS LAS REGLAS
QUE LA CIENCIA, LA TECNICA, LAS DISPOSICIONES LEGALES Y LA ETICA PROFESIONAL ACONSEJAN,
| COMPROMETIENDOSE A ACATAR LAS INSTRUCCIONES QUE SOBRE EL PARTICULAR LE
PROPORCIONE " EL H. AYUNTAMIENTO".

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD
DE $ 245,689.66 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
66/100 M. N.), MAS § 39,310.34 (TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M. N.),
CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE $ 285,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.) E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO
TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS s .
w005, TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES' 4
@\3' % ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO A "EL CONTRATISTA". EL MONTO Df U
< & WZCONTRATO SE DETERMING CON BASE EN LOS PRESUPUESTOS PRESENTADOS POR "/ Ei.
ONTRATISTA" Y APROBADOS POR " EL H. AYUNTAMIENTO *, POR LO QUE QUEDA EXPRESAME
ONVENIDO QUE, SALVO EL CASO DE EXCEPCION PREVISTO EN LA CLAUSULA TERCER
i (=, "HONORARIOS ANTES SENALADOS, Y EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIE

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
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QRECCION DE OBRAS PUBLI

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

a018-2021

CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE DISENO DE
PROYECTOEJECUTIVO DE OBRA

CONTRATO No. MTV-PR-PART-FED-2019-30-187-0306
SERAN MODIFICADOS NI "EL CONTRATISTA" TENDRA DERECHO A RECLAMAR DE "EL H.
AYUNTAMIENTO" NINGUN OTRO CONCEPTO O CANTIDAD EXTRA.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE PRESENTASEN"'S.“,
INCREMENTOS AL SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL ESTADO, LAS PARTES CONVIENE i
QUE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES A AQUELLOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRER ¥
PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO, PODRAN :SER )
REVISADOS POR °EL H. AYUNTAMIENTO" A SOLICITUD DEL “CONTRATISTA" Y SE SOMETERA Al Cr % 4
CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL ANALISIS CORRESPONDIENTE PARAG =<4
ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA. QUEDA ENTENDIDO QUE LOS HONORARIQS
CORRESPONDIENTES A TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUCION ALTERANDO EL PROGRAI
TRABAJO APROBADO, POR CAUSAS IMPUTABLES "EL CONTRATISTA", NO SUFRIRAN INCRE
ALGUNO. SINDI

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- ‘EL CONTRATISTA" CONVIENE ENTREGAR EL PROYECQ
EJECUTIVO MOTIVO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 45 DIAS Y SE OBLIGA A INICIAR EL MISMO,
EL DIA 10 DE JULIO DE 2019, UN DIA DESPUES DE LA FIRMA DE ESTE CONTRATO Y A CONCLUIRLAS
EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019. AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE PRESENTO EN SU
PROPUESTA.

QUINTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA
FECHA ESTIPULADA EN LA CLAUSULA CUARTA. ‘EL CONTRATISTA" Y "EL H. AYUNTAMIENTO", SE
COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA COMO-INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA
CORRECTAMENTE, HASTA LA CONCLUSION DEL PROYECTO. ‘EL H. AYUNTAMIENTO", VERIFICARA
LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANGCE DEL PROYECTO EJECUTIVO Y “EL
co TISTA" SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR EL
PROYECTO, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
IENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES. “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL
NTRATISTA" ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL
BERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS
GISTRADOS, Y ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

A- RELACIONES LABORALES.- ‘EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL
RSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL
ICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
MAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONVIENE POR LO
SMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN
CONTRA O EN CONTRA DE "EL H. AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJ

DEL CONTRATO. 4

S - ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS ‘EL H. AYUNTAMIENTO" OTDR u
ANTICIRO POR EL 0% (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA
CANTIDAD DE: NO APLICA, "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

' CONSULTA DE ESPECIALISTAS EN MATERIAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO, LA ADQUISICION

DE EQUIPOS NECESARIOS Y DEMAS MATERIALES PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO (INSUMOS
DE OFICINA). UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO", "EL CONTRATISTA"
EXHIBIRA LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION. EL
PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE
DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS PRESENTADOS, EL MONTO OTORGADO
POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION
FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE
CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A "EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR
AMORTIZAR DEL ANTICIPO, EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADGS A
PARTIR DEL DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION. &

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESP
C &t 30 EL "H. AYUNTAMIENTO” LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION
PAR ANCELACION. SI "EL CONTRATISTA" NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL 2
:“ DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA AUTORIZACION DN% FINIQ
: JIMARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS FINANGIERROSHINIY
Shes' Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P, 91360, Tonaydn, ET AN,
Municipio de Tonayén, Veracruz de ignacio de la Llave. Tel. 01 228 890 33 72. 2018 - 202 1}/ 4
Emall; tonayan2018-2021@hotmail.com PRESIDENCIA MUNKAD®:
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CONTRATO No. MTV-PR-PART-FED-2019-30-187-0306
ACCESORIOS LEGALES. EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO
AMORTIZADO, SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

OCTAVA.- FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA A “EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE
ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE* SE FORMULEN, EN LAS QUE 8590"

UNIDOS 4,
)
CONSIDERARAN LOS AVANCES DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA (ANEXO A)

CONFORME A LO SIGUIENTE™":
DOCUMENTACION MONTO

ENTREGA FINAL (IMPRESA Y
POR MEDIOS MAGNETICOS): oA Micio
e | G, $ 245,689.66 (DOSCIENTOS CUARENTAY 4 2018 . o ViR
PROYECTO ESTRUGTU'FIAL CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIND I CA.TU 02
el NUEVE PESOS 66/100 M. N.), més LV.A., RA M. a4
MEMORIA DE CALCULO, I
DESCRIPTIVA Y ESTUDIOS
PREVIOS.

EL CONTRATISTA CUBRIRA A "EL H. AYUNTAMIENTO" Y- ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR SOBRE
EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE FORMULE EL CONTRATISTA, POR EL
SERVICIO DE VIGILANGIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA

—~ LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA-LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL, AUNQUE
HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DEL PROYECTO, PUES ‘EL H.
AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR PRODUCTOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS O POR PAGOS INDEBIDOS. S| "EL CONTRATISTA" ESTUVIE
INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 80 (SESENTA
DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION G- AL
LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE, POR EL Si
TRANSCURSO DE ESTE LAPSO, SIN RECLAMACION DE "EL CONTRATISTA", SE CONSIDE
DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y Si
DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION,

NI 2
AV iy

*Oenel pia;p-qido convengan de comun acuerdo. 2018
** Las entregas pueden vanar dependiendo de la complejidad o simpleza del proyecto o proyecios. DIRECCIOND!

NOVENA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA INSPECCIONAR EN
CUALQUIER TIEMPO LOS TRABAJOS QUE ESTE EJECUTANDO "EL GCONTRATISTA" Y HACER LAS
-OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES EN BENEFICIO DE LOS TRABAJOS A CARGO DE "EL
CONTRATISTA". POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" CONVIENE Y SE OBLIGA A ATENDER LAS
'OBSERVACIONES QUE LE HAGA “EL H. AYUNTAMIENTO" SIEMPRE Y CUANDO CONSTEN POR
'ESCRITO EN LA BITACORA O INSTRUMENTO DE CONTROL EQUIVALENTE. CUANDO "EL
CONTRATISTA" CONSIDERE TENER RAZONES TECNICAS PARA NO SUJETARSE A LAS
'OBSERVACIONES QUE LE HAGA "EL H. AYUNTAMIENTO", DEBERA PONERLAS EN CONOCIMIENTO DE
ESTE ULTIMO PARA QUE SE ENCUENTRE UNA SOLUCION DEFINITIVA.

DECIMA.- GARANTIAS.-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA
MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE PONERS ey,
CONTRATO. "EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS DIEZ DIASS g i £

G

T

u00s iz, NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA 28 9

& LS SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA* DE ‘EL |
X e NTAMIENTO", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS Y QTR IR
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MUNICIPIO DE TONAYAN, VER. Ejercicio 2019

ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE DISENO DE
PROYECTOEJECUTIVO DE OBRA

CONTRATO No. MTV-PR-PART-FED-2019-30-187-0306
CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. <, 43
MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE hﬁg
ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFEGTQ 24 i
ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESHA (7
CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA. "EL H. AYUNTAMIENTO™: i
HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL CONCURSO, ADEMAS PODRA 610 CONSTITUCIONAL
OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER OTOR! POR L AYAN, VER
INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICA 'ONMAZCSZ i
CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARAC |8 - oAl
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERFMIEEATIRA MUNICH
Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE
ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO
Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN
PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, "EL CONTRATISTA" DEBERA
CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO
TOTAL DEL PROYECTO, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS' REQUERIDOS PARA SU
REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA: DICHA
FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A
FAVOR DE LA TESORERIA DE ‘EL H. AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL
CONTRATISTA" CORRWA LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS  QUE SE PRESENTAREN.
TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ANO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL PROYECTO, “EL
CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITO A “EL-H. AYUNTAMIENTO" QUE COMUNIQUE A LA
INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.

DECIMA PRIMERA.- MODIFICACION DE LOS SERVICIOS.- “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA SOLICITAR,
BAJO SU RESPONSABILIDAD, A "EL CONTRATISTA" QUE MODIFIQUE EL ANTEPROYECTO, AVANCE
DEL PROYECTO, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y AUN EL PROGRAMA DE TRABAJO, PERO CUANDO
DICHAS MODIFICACIONES IMPLIQUEN SERVICIOS ADICIONALES A LOS PREVISTOS INICIALMENTE O

REPETICION DE LABORES YA REALIZADAS, SERAN PAGADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO" PREVIQ: " 2%
ACUERDO DEL PRECIO QUE A SU VEZ SE HARA CONSTAR EN CONVENIO ESCRITO QUE PASAR& y
FORMAR PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO. < N e

: 4
DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL PLAZO.- EN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR QUE HA b ] !
IMPOSIBLE PARA "EL CONTRATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE TRABAJO, DARA AVISO™if—ai’
INMEDIATO A "EL H, AYUNTAMIENTO" SOLICITANDO LA PRORROGA QUE CONSIDERE NECESMRIAMENTS
PARA REANUDAR LOS TRABAJOS. EN DICHO AVISO ANOTARA ADEMAS LOS MOTIVOS O CAUSASEN N .
QUE APOYE SU SOLICITUD PARA QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" RESUELVA DENTRO DEL PLAZO 18
QUINCE DIAS SIGUIENTES, S| OTORGA O NO LA PRORROGA SOLICITADA, DE SER FAVORA|
SOLICITUD "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINARA EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICI
COM@EMQER LA PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL
ENPLAZO. -
S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE
CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA
'SUSPENSION Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA,
SIN' PERJUICIO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO)\ PUDI DAR POR RESCINDIDO
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRA .- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE
LOS PRODUCTOS FINALES, OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA (ANEXO A) QUE
FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DEL PROYECTO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO" AS| COMO PARA
RESPONDER POR SU CUENTA LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS
Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CA R

A PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL D
QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LO . [

5 SGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALME s
“CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRAN
H. AYUNTAMIENTO CON

2018 - 202},

: g i
H. AYUNTAMIENTORCONSTITUCIONAL Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
DEFONANAN, VE
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE DISENO DE
PROYECTOEJECUTIVO DE OBRA

CONTRATO No. MTV-PR-PART-FED-2018-30-187-0306
A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS.
LA OBRA DISENADA EN TERMINOS DE ESTE CONTRATO SERA EJECUTADA O CONSTRUIDA
POSTERIORMENTE POR TERCERAS PERSONAS, EN ESTE CASO "EL CONTRATISTA" CONVIENE Y SE.
OBLIGA A DESAHOGAR LAS CONSULTAS QUE LE FORMULEN LOS CONSTRUCTORES QUE EN SU
MOMENTO ESTARAN ENCARGADOS DE LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION O EJECUCION DEL
DISENO OBJETO DE ESTE CONTRATO.
ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:
A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACIGNATUNTAMIES
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL. . DE TONAYAN, VER.
B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO. 2018 - 2021
Nt INDICATURA MUNICIPAL
DECIMA CUARTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL CONTRATISTA" CONVIENE Y SE
OBLIGA A ENTREGAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" UN JUEGO DE PLANOS TERMINADOS Y APROBADOS,
GRAFICADOS EN PAPEL ALBANENE, VELLUM, UNA COPIA DIGITAL EN MEDIOS MAGNETICOS DE LOS
ARCHIVOS QUE CONTENGAN TODO EL PROYECTO, BAJO EL PROGRAMA DE DISENO DENOMINADO
"AUTOCAD", ASI COMO EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO SOPORTADO CON EXPLOSION DE
INSUMOS, PROGRAMAS DE OBRA, TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, MEMORIA DE
CALCULO Y MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO, LO ANTERIOR DE MANERA IMPRESA Y EN
MEDIOS MAGNETICOS. b 5 :
I. EL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS SERA EL SIGUIENTE:
A) UNA VEZ CONCLUIDOS TOTALMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA" DARA AVISO POR ESCRITO A “EL-H. AYUNTAMIENTO".
B) "EL H. AYUNTAMIENTO" CONTARA CON DIEZ DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE
AL QUE RECIBA EL AVISO A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, PARA REVISAR EL
PROYECTO. ;
C) DENTRO DE LOS DIEZ DIAS A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, "EL H. AYUNTAMIENTO"
PODRA OBJETAR Y OPONERSE A RECIBIR LOS TRABAJOS, ESPECIFICANDO POR ESCRITO LAS NI pep
CAUSAS CORRESPONDIENTES, EN ESTE CASO, "EL CONTRATISTA" PROCEDERA A HACER LASS) s/8%us
ACLARACIONES O CORRECCIONES CORRESPONDIENTES AL DISENO DENTRO DE UN PLAZO QUE.
NO EXCEDERA DE QUINCE DIAS HABILES. :
D) "EL H. AYUNTAMIENTO" NO PODRA OBJETAR DETALLES O TRABAJOS PARCIALES APROBADOS
CON ANTERIORIDAD. \ : o
E) UNA VEZ CORREGIDOS LOS DETALLES SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA DE ENTiE?@'T
RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. ATUNIR
F) DE NO HABER HABIDO OBJECION ALGUNA SEGUN EL INCISO C) DE ESTA CLAUSULA, BET

() e
PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DENTRO '#'
" H

LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES. TG

S| AL RECIBIR EL PROYECTO Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN

RESPONSAEILIDADE& COMPROBADAS PARA CON ‘EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE ‘EL
, EL IMP

CONTRATISTA" ORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE

CUBRIRSE POR TRABAJOS PRESENTADOS Y, S| NO FUEREN SUFICIENTES SE EFECTIVA DE LA
_FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA".

{ necwn" QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO * . AYUNTAMIENTO" PODRA

' SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS SERVICIOS
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR
__ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.
EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION. CUANDO SE
DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL H. AYUNTAMIENTO", ESTE
PAGARA LOS TRABAJOS PRESE} §.ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE
%, DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL PRESEK {TRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS
SUS EFECTOS LEGALES UN& VE AYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARO
SUSPENSION SI LOS TRABA:

ADICIONAL, DENTRO DEL C LEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MON
FIANZAS PARA EL CUMPL IMHENTE NFRATO.
. B~ '*i{' -rl I 5 o
. "1“--""---1' . 5- - K. AYUNTAMENTO CORg
Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, XN,
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE DISENO DE
PROYECTOEJECUTIVO DE OBRA

CONTRATO No. MTV-PR-PART-FED-2019-30-187-0306
DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O :
FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA .7
CONTINUACION DEL PROYECTO SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO “AYUNTAMIENTO" O POR %
"EL CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUEY¢ . . -
EN SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS PRESENTADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR #lfi< . . ¢
ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, Si ES Bl 4G 2
CASO, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDAME

COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PROYECTO OBJEF 0Dk STITUCIONAL
ESTE CONTRATO. EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION 'ﬂ-hﬂ. MAYAN, VER
CONTRATO, SE DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARA ""?»; 2021
CORRESPONDIENTE. '

\ SINDICATURA MUNICIPAL

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO' PG .
EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS DE INTERES GENERAL O CUANDO “EL CONTRATISTA”" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DEVERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA: ASI COMO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE DE
APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. CUANDO ‘EL H.
AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,
LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE
AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL T_ERMINO DE VEINTE (20) DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE
DU s LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE DICTAR RESOLUCION
" S OJEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
ONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

B@N CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: ‘-/

POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS
' OBUETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".,
ANBYERS| "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR
2021 O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE "EL H. AYUNTAMIENTO” HUBIERA RECHAZADO POR
2AS ABIPEFECTUOSOS, POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C) S| "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN
LOS TERMINOS DE REFERENCIA (ANEXO A) O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS
ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

D) Sl 'EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

E) S| "EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE
'QUIEBRA.

[F) SISUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR "EL
. _H AYUNTAMIENTO".

G) SI “EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS

" DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN

PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

H) LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA",

) EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES.

J) EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" DE CUALQ
DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, "EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE'E

WNIPEL, CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS, O DEC

4. AYUNTAMIENTO CONSTIB
Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, DE TONAYAN, VER.
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CONTRATO DE PRESTACION DE
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CONTRATO No. MTV-PR-PART-FED-2019-30-187-0306
DECIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - EN CASO DE RESCISION ‘EL H.
AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS PRESENTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE _(i00S8 A
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOSg%, PN ,
CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. ENF ?’ e
DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO PRESENTADOS ¥ .

QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE; LO ANTERIOR ES SIN % oA
PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA" QUE PUDIESEN EXISTIR. "EL “#y2li0% %
CONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AU'ro:H\ <
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA'DE NSTITUCIONAL
RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPARAR LAS AYAN, VER.
PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE. 2018 - 2021

: \ SINDICATURA MUNICIPAL
DECIMA NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. - A FIN

DE CONSTATAR QUE "EL CONTRATISTA PRESENTE EL PROYECTO CONTRATADO CONFORME AL
PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, ‘EL H. AYUNTAMIENTO"
COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DEL MISMO, CONVINIENDO QUE LOS PRODUCTOS MAL
ELABORADOS SE TENDRAN POR NO REALIZADOS. S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A

QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DEL PROYECTO ES MENOR AL QUE DEBIO
REALIZARSE, ‘EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 2 % (EN LA

PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DEL PROYECTO HASTA LA

REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA S| DE ACUERDO CON LO
ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL

ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN

BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL g
SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO. DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE ‘EL CONTRATISTA" & .
PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES 5o an
ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO. ,
FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”", YA QUE EN TAL
SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS “EL H.
AYUNTAMIENTO’ VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DEL PROYECTO Y CUANDO LOS PRODUCTOS NO
SE HUBIEREN APEGADO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA (ANEXO A), PROCEDERA A PRACTICAR Al
UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS PRODUCTOS MAL ELABORADOS O LA
APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR | 2
SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDCM?
CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER CONCLUIDO EL PROYECTO Y QUE POR CASO FORTUITO
CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN DETECTADO PRODUCTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL
CONTRATISTA NO CUMPLA CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA (ANEXO A), EN EL MOMENTO DE LA
DETECCION “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE
LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y SUSTENTADAS POR ‘EL H. AYUNTAMIENTO". LAS PENAS
CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE
TIENE "EL H. AYUNTAMIENTO" PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.
TRATANDOSE DE PAGO DE PRODUCTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LO SENALADO EN LOS
TERMINOS DE REFERENCIA (ANEXO A), EL CONTRATISTA DEBERA REPONER TOFALMENTE LOS
. PRODUCTOS DEFICIENTES.

VIGESIMA.- PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS.- LOS PRODUCTOS EXTRA DI NO INCLUIDOS
EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA" POR ‘EL H. AYUNTAMIENTO"
ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE SERVICIO", Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, "EL
CONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS DE COSTO DE
DICHOS PRODUCTOS, “EL H. AYUNTAMIENTO" COMUNICARA A “EL CONTRATISTA" LA AUTORIZACION
PARA INICIAR LOS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE SERVICIO”.

VIGESIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE DOCUMENTOS.- “EL

CEDE A "EL H. AYUNTAMIENTO" LOS DERECHOS DE USO Y EXPLOTACION DE SUS QE

AUTOR:SOBRE EL DISENO OBJETO DE ESTE CONTRATO, POR LO TANTO CUALQUIES DG

_E INARO CON EL DISENO O PROYECTO SERA EN TODO MOMENTO PROPIEDAD R
FAMIENTO" QUIEN PODRA REPRODUCIRLOS, EDITARLOS O USARLOS DE "‘I-r.\

INVENGA A SUS INTERESES, SIN MAS LIMITACION QUE CITAR U OTORGH

OR'ES) DE LOS MISMOS.

43

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonay4n, DE TONAYAN, VER.
wmiciplo de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 8 90 33 72. 2018 - 2021
A Email; tonayan2018-2021@hotmail.com PRESIDENCIA MUNIC I

9de 10




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

TONAYAN, VER.
H, AJUU:T&FIOENDE m&n&g& ADMINISTRACION 2018-2021
iRl e i Ejercicio 2019

CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE DISENO DE
PROYECTOEJECUTIVO DE OBRA

CONTRATO No. MTV-PR-PART-FED-2019-30-187-0306
EN LOS TERMINOS ANTERIORES, "EL CONTRATISTA" CONVIENE Y SE OBLIGA A NO DIVULGAR NI
UTILIZAR A TITULO PERSONAL O EMPRESARIAL, LA INFORMACION RECIBIDA DE ‘EL H.
AYUNTAMIENTO" NI LOS RESULTADOS DEL DISENO A MENOS QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DE " “EL H. AYUNTAMIENTO". “EL CONTRATISTA” NO SERA RESPONSABLE

POR AQUELLA INFORMACION PROPORCIONADA POR ‘EL H. AYUNTAMIENTO" A TERCERAS
PERSONAS, NI DE LA QUE SEA DEL CONOCIMIENTO PUBLICO.

VIGESIMA SEGUNDA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PARTES
SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS|
COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA
MATERIA. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI,COMO PARA
TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESE CONTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL RE LASGLAUSULAS QUE
INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION;*< DOSE A NO

INVALIDARLO PQRNINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL

HORAS DEL DIA Qg O DEL 2019 LO RATIFICAN Y FIRMAN DEGONF A
. iy :

LOS CONTRATANTES i AYUNTAMINTO

DE TONAYAN, VER.
2018 - 2021

C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ.
siNDICO UNICO

MIDOS Mz
“P\‘ Shen

achbod dwh Duts wiby, 1o

. .'-D'EzT NQ ﬁé%zvfa‘ 2018 - zdzimo
: DEL K. AYUNT
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIA

- POR “EL STA"

W

C. RODRIGO VALVERDE LOPEZ

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-PR-PART-FED-2019-30-187-0306 REFERENTE A LA
mmmmmmmmmmmm’mmn-amumm EN EL MUNICIPIO DE
TONAYAN, VER.” DE FECHA: 09 DE JULIO DE 2018, EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonaydn, Veracruz de ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 9033 72.
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