CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
FISM-DF
"2018"
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM-DF -2018-30-187-0001

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYAN, VER. 2018 - 2021 SINDICATURA MUNICIPAL

CONTRATO Nº	**MTV-OP-FISM-DF-2018-30-187-0001**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN:	**"REHABILITACION DE CAMINO RURAL TONAYAN - CERRO GORDO (EN TRAMOS AISLADOS), EN LA LOCALIDAD DE TONAYAN, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER."**
IMPORTE :	**$ 271,140.90 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS 90/100 M. N.)**
I.V.A. %	**$ 43,382.54 (CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 54/100 M. N.)**
T O T A L:	**$ 314,523.44 (TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 44/100 M. N.)**
ANTICIPO 50 % :	**$ 157,261.72 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 72/100 M. N.)**
CONTRATISTA :	**GRUPO CONSTRUCTOR ORDAZ S.A. DE C.V.**
DOMICILIO :	**TAMAULIPAS 322 COL. ARROYO BLANCO C.P. 91050 XALAPA, VERACRUZ.**
FONDO O PROGRAMA AL QUE PERTENECE:	**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF-2018)**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYAN, VER. 2018 - 2021 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER., REPRESENTADO POR LOS CC. **DRA. CIRINA APODACA QUIÑONES, C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ, ING. LUIS ORIOLE QUIROZ CARRETO Y C. MIRIAM RIVAS ARRES, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO,** RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ **"EL AYUNTAMIENTO"**; Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA **GRUPO CONSTRUCTOR ORDAZ S.A. DE C.V.,** REPRESENTADA POR EL **ING.ANGEL ORDAZ GARCIA**, A QUIEN EN LO SUCESIVO, SE LE DENOMINARÁ, **"EL CONTRATISTA"**, QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYAN, VER. 2018 - 2021 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYAN, VER. 2018 - 2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA.

EN LOS ANTERIORES TÉRMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESIÓN, OBLIGÁNDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS **08:00** HORAS DEL DÍA **14 DE MARZO DE 2018** LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR "EL AYUNTAMIENTO"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYAN, VER. 2018 - 2021 PRESIDENCIA MUNICIPAL

DRA. CIRINA APODACA QUIÑONES.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYAN, VER. 2018 - 2021 SINDICATURA MUNICIPAL

C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ.
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYAN, VER. 2018 - 2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ING. LUIS ORIOLE QUIROZ CARRETO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYAN, VER. 2018 - 2021 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

C. MIRIAM RIVAS ARRES.
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.

POR "EL CONTRATISTA"

GRUPO CONSTRUCTOR ORDAZ S.A. DE C.V.
ING. ÁNGEL ORDAZ GARCÍA

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO **NO. MTV-OP-FISM-DF-2018-30-187-0001** REFERENTE A LA "**REHABILITACION DE CAMINO RURAL TONAYAN - CERRO GORDO (EN TRAMOS AISLADOS), EN LA LOCALIDAD DE TONAYAN, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.**" DE FECHA: **14 DE MARZO DE 2018** EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.

CONTRATO