H. avunTamienTo consTiruciona. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.
ADMINISTRAGION 2016-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
“2020”

TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0009

CONTRATO N°

DESCRIPCION DE LA OBRA Y
UBICACION:

IMPORTE :
LV.A. %

TOTAL:

ANTICIPOO % :

CONTRATISTA :

FONDO O PROGRAMA AL QUE
PERTENECE:

'._,PESQB 63/100 M.N.)

MTV-OP-FISM-DF-2020-30-187-0009

“CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10 LOSAS DE CON RETOj EN LA
LOCALIDAD DE PIEDRAS GRANDES, MUNICIPIO DE TONAY ; VER."

$ 458,309.16 (CUATROCIENTOS BINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
NUEVE PESOS 16/100 M.N.) ;

$ 73,320.47 (SETENTA ¥ TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 47/100
M. N.) o O

$531, 33&83 (QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENT: REINTA Y OCHO

K. AYUNTAMENTO CONSTTUGONAL
NG APLIGA DE TONAYAN, VER.
2018 - 2021

SINDICATURA MUNICIPAL

C. RODRIGO VALVERDE LOPEZ &L\ﬁ

CALLE ESMERALDA N° 40, COLONIA CENTRO, C.P. 91500,
COATEPEC, VERACRUZ.

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEM;
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF-2020) "

Palacio Munidipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
Municipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 8 90 33 72.

Email; tonayan2018-2021@&hotmail.com
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
“2020”
H. avunTamento constiiucional.  H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
N OMNSTRAGON 216221 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0009

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER. REPRESENTADO POR LA
PRESIDENTA MUNICIPAL DRA. CIRINA APODACA QUINONES Y EL SINDICO C. NICOLAS PINEDA
RODRIGUEZ Y POR LA OTRA C. RODRIGO VALVERDE LOPEZ REPRESENTADA POR C. RO Qo5 e,
VALVERDE LOPEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES, EN LO SUCES@@lﬁ 4_—'
LES DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMEN,T e

CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: AN #, i
LTy
o G -
1 D,
DECLARACIONES: : Eo;a 313.2\;59
& 5i
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: HDICAWM MUNiCIpa;

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO' 2, SEGUNDO PARRAFO, DE LA
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROF‘IO&, Y‘QﬁE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD
LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO. .

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONE&_‘QUE' SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, O-EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y LAS DEHARCACIONES TERRlTDRIAI.ES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF-2020) PARA
EL EJERCICIO 2020 -

C).- QUE EL PRESENTE chmTo SE ADJUDI L CONTRATISTA" COMO RESULTADO DEL
CONCURSO NO. FISM-DF-2020-30-187-0009; CELEBRADO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4,
50, 51 Y 52 DE LALEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE 1GNACIO DE LA LLAVE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE APERTURA DE.LA,
PROPUESTA, TECNICA Y ECONOMICA EL DIA 02 DE MARZO DEL 2020; Y ACTO DONDES'ELS
AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA 04 DE MARZO DEL 2020, %
PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO CONGUR

TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TE
DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES
PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y QUESE

ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. DIRECCION D UBH

C-1). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; COMO RESULTADO DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO
PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE Y REUNIR"E2

CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS Taif RADS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

D). - QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL, SITA EN LA CALLE E! N
NO.1, COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ, MISMO QUE SENALA RA
FINES Y EF ECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. :

r_:', Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
| YMunicipio de Tonayén, Veracruz de Ignacio de |a Llave. Tel. 01 228 890 33 72.

Email; tonayan2018-2021@hotmall.com




CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
“2020”
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ADMINISTRACION 20182021 TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0009

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VALR941021ES6

A-1). -QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD
CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. ,.

B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, S| LL_EGAB&;;&,‘,
CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO PORCUANT -e"' =

CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRA )
BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO, ﬂERECHO DERI )""__u, LD

ESTE CONTRATO. ™ \Egﬁm'- ﬂ
C).-QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE ESMEhﬁLDA N° 40, coLORN INSTITUCIONAL
C.P. 91500, COATEPEC, VERACRUZ. MISMO QUE SEFIALA PARA ‘TODOS LOS FINES Y .VER-

LEGALES DE ESTE CONTRATO. S S[NDICATUM MUNK:]’M

D).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JUR[DIC& TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS,
CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANC’.I DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SU
REGLAMENTO Y LA LEY ORGANIGA‘DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEM&@ ™
DISPOSICIONES ADMIN!S'I"RAWAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENQE}
ENTIDADES DE LA. ADMI NISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIP@S 'E]

PRE,&JPUESTO CON ANAL!SFS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES ASI COMO L
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
STA DE DECIR VERBE‘EB%MMM

F).- ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO
NO DESEMPENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU CASO, QUE A
PESAR DE DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO
ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORALS
DICHAS MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCICﬂ.l

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS “"u. :
G).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE C
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. 20181 2021
H).- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOC L.
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VALR941021ES6 /
REGISTRO PATRONAL ANTE EL | M.S.S - INFONAVIT F3315975109 sk
REGISTRO sgwp;,,AN 0028533
S

Palacio Municipal: Enriguez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
inicipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Emall; tonayan2018-2021@hotmail.com
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
“2020”
H avuntamento constirucionat.  H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.

ADMNISTRACION 2018.2021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0009

Ill.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES,
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE
CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTOQ.

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PREE
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TR .

Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON €AS DISPOSICIONES
MISMO. g

nammmfnm '--- ! ' ONAL
C).- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENT O LEGAL EM DOMYRN, VER,
SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJﬁEUCION DE LA OBRA. 2018 - 202 I

SINDICATURA MUNICIPAL
D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE conmmfo Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIP@ BRI
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATG

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE ¢
CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "ELIGONG
LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA: “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10
CONCRETQ}, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS GRANDES, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER”

Y ESTESE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS,
AS| COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUMENTOS QUE
FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD
DE $§ 458,309.16 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 16/100
M.N.) MAS $ 73,329.47 (SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 47/100 M. N.)
CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL $ 531,638.63
(QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.)E INCLUYE LA
REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE .
OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO éb“ Bl .
CONTRATISTA". ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONALE v-‘_ I
AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LE)

INDICADO, IN[I)EPENDIENTEMIENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA

DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO D YAN VER

2018 - 2021

acio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan, PRESIDENCIA MUNICIPAL
o de Tonayén, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01228 8 90 33 72.

Email; tonayan2018-2021@&hotmail.com
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
“2020”
navunramentoconstiucona. H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.

ADMINISTRACION 2018-2021 TONAYANg VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0009

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN: \
AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS j J _
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A SOLI 1‘4?{1,;,

“CONTRATISTA* SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS Ptiﬁu o= Mg
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE PRO

E TONAYA
A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA® PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD EST@OIBS 202]

DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOM BARAMUNICIPAL
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES
CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DErERMiNAaAfn EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO Jus‘rmaue DENTRO DE LOS SESENTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE
COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA
SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA: -

<43 é,;

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS s “; C’%
DEFICIENTE O INCOMPLETA; LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR Escan'cg “’;( &ﬁ;
CONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE ho
REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRI *:;" ;

DICHO PLAZO, sm’@ﬂE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O./N&GTAMONO (K]
ATENDIERE Eu"}{t;aRMA CORRECTA. SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE A%

DE COSTO8, Y DIRECCIOND

EL REGONOC!MIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR
EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE
TENGA AUTORIZADO. NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A
QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE
COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE
ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA
FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA
SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE BASE
PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE
CORRESPONDAN A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICiONEQ,\S‘““ W37

Rl 2

,

O
QUE PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENT. ACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICI( "- s
NO PODRAN MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE LA 5 A
DE SU PRESENTACION Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO. EL O LOS IMRQR
AJUSTES DE %?TOS DEBERAN AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL £ 20] u 202 A
CONCEDIDO'ENESTE CONTRATO. 1
7 ©. Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan, PRESIDENCIA MUNICIPAL

Municipio de Tonayan, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
“2020”
H avuNTAMIENTO COnSTITUCIONAL. — H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER

ADMINISTRACION 20182021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0009

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALESQUIERA DE LOS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

l. LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL
AJUSTE;

Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE, MULTIPLICADOS POR: sUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESBJ’T EN
APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CDINITRATO Y 5

lll. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO" TENGA ESTABLECIDA M
PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO D@L‘

cosros DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORGIQMES ENESTE CASO, CUANE
LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA PROPORCJON DE INTERVENCION D
INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PRocEso DE cous‘muccb DRERE
SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORR,EG!DOS EN EL SUPUESTO DE NO Libfeeuditd A-ONSTITUCONAL
UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDlMlENTO ENUNCIADO EN LA FRACCION :

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES | Y I, LOS commns%'ﬁg’ SERA
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A EFECTO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO"
POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE
CORRECCIONES A LOS MISMOS v D;QTAMiNE LO PROCEDENTE.

LA APLICACION DE LOS" PRQCED%MIENTOS DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS A QUE NQS€
REFERIMOS SE SUJEPARA A LO SIGUIENTE:

0 DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTRBNDH/
EJEGUT&R,;CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASOEIPNAYAN,
EX}STRATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO. 40 21

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL
CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICANDOSE
EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO; (v

Il. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS OS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS
CON BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION
DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES
QUE REQUIERAN TANTO EL CONTRATISTA COMO *EL AYUNTAMIENTO”, NO SE ENCUI%NTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “EL AYUNTAMIENTO" PR E :

INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UT!LI 2 ‘JI ;
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO;

afacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, PRENMM‘ "uma”‘l
p de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@haotmail.com
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FISM-DF
“2020”
H.avuntamenToconsTiruciona,. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.

ADMINISTRACION 2018-2021 TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2020-30-187-0009

lll. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO Aq
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN@U
PROPOSICION, Y

OTORGADA.

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE
EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON,

SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUT&R‘Sf CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE
ULTIMO. _ g : fl

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL comRATISTA' EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE .. v g,
30 (TREINTA) DIAS Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EN DIA 08 Bﬁ -:,\'rj;_;
MARZO DEL 2020, UN DIA DESPUES DE LA FIRMA DEL MISMO Y A CONCLUIRLAS EL DIA 04 DE M
DEL 2020 AJUSTANDOSE N: CALENDARIO DE TRABAJO QUE PRESENTO EN SU PROPUESTA. ‘5%,‘:3:*

QUINTA.- DISPOMBFUDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- ‘E
AYUNTAMIENTQ"SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUE _.
EN QUE DEBA:‘N LEEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES,

SﬁTA.* INICI'O DE TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN
REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN TODO TIEMPO. “"EL CONTRATISTA" Y “EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A
UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA
CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO”, A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA” SOLICITARA W,,
INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACI IR
REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACION
CONSIDERE PERTINENTES. “EL H. AYUNTAMIENTO” Y "EL CONTRATISTA" ACEPTAN UTILIZAR
BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIAg

LAS FIRMAS DE SUB REPRESENTANTES TECNICOS REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE L& :

DE TONAYAN VEI

2018 - 2021
acio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
'de Tonayén, Veracruz de ignacio de la Liave. Tel. 01 228 8 90 33 72. PRESIDENCIA MUNICIPAL
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y
ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

WIS
g

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRE)
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO S
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES ‘\
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATIS
OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAIMIORE:
PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN RELACION f;mtmm ;
TRABAJOS. : :

SINDICA
OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGA IPAL
ANTICIPO POR EL 0% (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA
LA CANTIDAD DE: $0.00 OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA GASTOS'DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LAAGQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS msums "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA
PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON.EL OBJETO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PONGA A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA GARANTIA DELOS TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS
DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA ; s
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y semneios RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE_ *":
IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SI ? W/
MODIFICAR, EN IGUALPLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE = i
CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS; S| "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA iy 1.
LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO/
DE LA FECHADE INICIO DE LA OBRA. EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTG
DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LA
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO POR(TALS
CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL,
SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” EL SALDO POR AMORTIZAR
DE LOS ANTICIPOS, EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL
DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA
RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA
OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIE!
CONTRATISTA" EXHIBIRA LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE -4
APROBACION. LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL- |

INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU GANCELAC]ON S| "EL CONTRATISTA" NO HA DEVW :
SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES™AF€A /7
AUTORIZACION DEL FIN TO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCHUNMENMIE0 l JUUNA
GASTOS FINANGIER@T@ : SHACCESORIOS LEGALES. NE TONAYAN, VER.

1 nicipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén, 2018 - 202!
ayén, Veracruz de Ignacio de la Liave, Tel. 01 228 8 90 33 72. PRESIDENCIA MUNICIPAL
=3 Email; tonayan2018-202 1@hotmail.com
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DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISGA -' :
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPMIARAN “l
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SBEPQN&f
CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA" EL IMPOR
ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, u{nmum POR

MES, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE
CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL H.
AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO'DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN

EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN‘LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL

H. AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL CONTRATISTA CUBRIRA A °‘EL H.
AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTA, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA,
INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. NI

LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA:!. v
EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POF TR
PAGOS INDEBIDOS, 8 “EL CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O ..
LA LIQUIDACION; TE.MBRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FEGH
EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO '-'
RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSN TS
RECLAMACION DE “EL CONTRATISTA", SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA PCR TQNAYAN

ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMAClONWFmGN’Dg oaﬂislm[ -
]

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA EN TODO TIEMPO EL
DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE
LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A | F
REALIZADA, Y DE COMUNICAR A "EL CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIOH

PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE G
SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PA Pl
PLAZO ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA” PARA SU TERMINACION, O BIEN,

RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUI
CONTRATO. ! 3{ ul%

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON E%S {DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS

: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
payén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 9033 7.
" Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

H ATAMBNTO ONGFTICIONAL
"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS QUINCE DI FABAES, vsn
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION D

CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO CO N'C"’M
DE TONAYAN, VER", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS ANTICIPOS RECIBIBOS Y

OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN
INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO
IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTIGULO 53 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO

DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE

MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO ¥ POR LO TANTO NO SURTIRA
EFECTO ALGUNO. SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA
CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA'RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO”

HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD -DE LA PROPUESTA DEL CONCURSO, EN
CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA
OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR
INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA. sol
CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUE
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERR

ACUERDO AL ART[CL:H.O /88 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CO
DEL ESTADO DE VERJ"‘LCRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOS SENALADOS

DURANTE- LIN F"LAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADREINGE mwNm
CONTRAT?STA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS
REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD
CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO” Y CONTINUARA VIGENTE
HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIJA LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE
PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE VEINTICUATRO MESES A PARTIR DE LA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DEC AR
EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA H. AYUNTAMIENTO CONSTFHGI rors
TONAYAN, VERACRUZ. OF TONAYAN
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. PRESIDENG A ﬁl?ﬁlélm[

inicipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
inayén, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA
PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL END@S@‘ L

FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS. 5; o) ,' i

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATIO
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" Lig/ 5
AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO. | ATUNTAMENTO CONSTITUCIONAL

DE TONAYAN, VER
E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PR-ECEPTUADO

FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. e DICATURA

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRQ"FIADO ("EL CONTRATISTA") EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE
EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIE A "EI, CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO". _

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA “EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE
COMUNICACION ESCRITA DtRthm A'LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE AS]| ydg_f 5
INDIQUE. A5 Ry L

H) QUE PARA CANCELAR A FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSAR
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE E
RECEPCION DE LA/OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE
PACTAR MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSQ DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA
FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL H.
AYUNTAMIENTO” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE
ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL
CONTRATISTA" Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA.

TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUAMETWG,
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA E '5&: SE

AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIET ETE oo
BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION. i hTéﬂé‘T o AN, VER.

b
gipal: Enriguez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,

j@n, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01228 8 9033 72.
mail; tonayan2018-2021@hotmail.com
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DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- SI A CONSECUENCIA DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL'DIAEN
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE
LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU
RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONS!DERAW
PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZQ aﬁﬂALADO PARA LA EJECURE %

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ﬂEL‘ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO)
LLAVE. = H AYUNTAMIERTO

CIONAL
S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA iMPROCEDERF:; E‘W: VER,
CONSIDERARA QUE "EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMAR MUNICf
SUSPENSION Y SE LE APLICARANLAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OB PAL
SIN PERJUICIO DE QUE-"EL H. AYUNTAMIENTO" PUDIERA DAR POR RESCIND]DO _
ADMJNISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO. K

DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEM :
RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE
SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL
DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS
DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR
SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE

TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERI *

PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO £ 1,
BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTGRTZACHE
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN LOS TERMINOS DEL ARLGLE

39 FRACCION XVIil DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COWQWSSW
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DE ;g:l:‘f% ; '
PRESIDENCIA MUNICIPAL

cipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Tonayan, Veracruz de ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 9033 72.
= Emall; tonayan2018-2021@hotmail.com
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ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION,
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBI-DO

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL H. AYUNTAMIENTO" | RECIBI%
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU ?OTALIDAE'“ :
HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO PO DRAK
LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES: :

'.BOF

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAPARTE EJECUTADA SE AJUS :
A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTE 10 consnmorw
LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA. >

-

B).- CUANDO 'EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO & HOIS4THRA HUNICIPAL
A LO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A “EL commusm EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA
LA FECHA DE LA SUSPENSION.

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO "El;"H. AY'UNTAMIENTO' Y “EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA,
SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS. \

D).- CUANDO “EL H, M’U&TAWENTO“ RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA c% St
DECIMONOVENA; EN- ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE Q’Et'
AYUNTAMIENTO" EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

MTUN"'\HEHOC §
- “EL {}ONT RATISTA” NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAUG

QUE LE'FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE coucuzﬁm‘
DENTRO DEL PLAZO PACTADO. DIRECCION DE OBRAS ums

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN
LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL
PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., O DE LA FECHA
EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE,
LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION
QUE CORRESPONDA.

S| AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL B @ '
RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO”, A CARQGDES
CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIf 7

CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, S| NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFEi

.I‘1 -t |
FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA". N To"mg:i ViR
0«100} Mg '\RES!DE‘N(‘* MUH‘G?M

I: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan,
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Sl AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "EL CONTRATISTA” PENDIENTES DE
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANC!ONES EN
LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “EL H. AYUNTAM[ENTQ" 'g
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRAE

CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, A S
POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODO$ SUS EF ECTOS LEGHLEDN) WJEEOM
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION. g 2018. 202 J
NDICATURA Mumm

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL H.
AYUNTAMIENTO", ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADQS
Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA cqﬂ:r
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LE.GALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS

QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. &

DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE L

S| LOS TRABAJOS HAN DE-GONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO tﬁl )
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

2018 - 21:),
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FU

ER2A TR SR
FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA
CONTINUACION DE LAS OBRAS SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO “AYUNTAMIENTO” O POR "EL
con‘r’aﬁrism" LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN
SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL CASO,
PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE REEEIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA OBJETO DE ESTE

CONTRATO.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE
DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIAL
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO" SUMINI“
"EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMEND :
EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE !
QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA ELYGIAU,
FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEQUNER\H L o

DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION. DE TONA?AN vsn i

2018
Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn, PRESIDENClA ”UN'CIPM

n, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Emall; tonayan2018-2021@&hotmail.com
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DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA,
EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES
GENERAL O CUANDO °‘EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS,
BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA: ASI COMO POR EL INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS PENAS
CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. LK

CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXRONIER
LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE'DENTRO DEL TERMIN QDENEINTS

i

(20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QL’E RECIBA LA NOTIFIGAG

RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO "EL H. AYUNTAMIE !.;

DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUB|ERE RECTE

EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA". : ' IUONAL
SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: SWDIEEIIUM MUNICIPAL

A).- S| POR CAUSAS IMPUTABLES k"EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO EN LA«FEGHJ‘ EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO”.

¢=N _unVE My,
B).- S| "EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGH,
O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA REEH#

DEFECTUOSOS, POR'NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO. § o

C).- sl “E.l:_-f;pmiimsm' NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON Lo %l'
SIN_MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO! YARLVE.
AYUNTAMIENTO". 2018 - 2021

D).- SI “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y ﬁ? 15‘5&'.9@5%%?%-?&

0
AYUNTAMIENTO” EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO,
DOj

E).- SI “EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACION ¥ X
CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES. 5 Vi~
F).- Sl “EL CONTRATISTA” ESTA s:}p O A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGAE: ‘m
QUIEBRA. Yisa

HMHAHIEHOCOM’.TIUGOM
G).- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AWORm;hgwmm, VER.
“EL H. AYUNTAMIENTO". g 18-202]

“RESIDENCIA MUNICIPAL

H).- S| “EL CONTRATISTA” NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS AUTORIDADES QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION,
VIGILANCIA, Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

08
'3\9“ Mi‘f.'/

: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
To dn, Veracruz de Ignacio de la Liave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
4 Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
i
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).~ Sl “EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN
LA AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

J).- 8| "EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO" LAS PO
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUAN
AUN PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONk AM
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE A “EL CONTRA]TSTFEOI 8 - 202

o
L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA”" A CU!\L‘.'.!U!EF!AHccm‘H ¢ OBM PUEUC“

OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXQS Y DE LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES. T LUNDOS o,

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIERAS

LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO® PODRA OPTAR ENTRE _'-:.I-

CUMPLIMIENTO DEL QUE SE SENALA EN LA cLAUSULA ws SIMA DEL PRESENTE CO, .ﬁa’*..

FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40 y
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LAFECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS:
LO ANTERIOR ES“SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA" QUE
PUDIESEN EXISTIR” “EL CONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO
ANTE LA -AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES
smu;EN‘,rEs DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO
cuAl. DEBERA ACOMPARAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE. M
weés;m PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A
FIN DE CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL
PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO"
COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OB 1
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIGN &€
SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL Q 3
REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRAG .
SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES”
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OB ﬂmmagm
REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLW, VER.

CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA. m® ESIDENCM' ﬁﬁ:&m

Sl DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA :EN/BE,NEF!CIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA
CONVENCIONAL, POR& LB RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO

cipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayén,
n.\fmdel:nadodahl..lm Tel. 0122889033 72.
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DE "EL CONTRATISTA" PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE
LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA". YA
QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES
RELATIVAS. “EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS,
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION -DE) LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION'A LAS
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ‘ESTIMACION
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER
CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAMYS 4
DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON -fAgE®El
ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BlENE%' N

INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, MOLUMENES DE OBRA DE-4 oA
CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, BES g
CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL CONTRATISRMIBNIO CONSTITUGONAL
ESTARA OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETEC;% AN, VER.

Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SE 202 |
ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE “EL H, AYUNTAMIEN MUNICIPAL
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO
QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS BN
EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE" LA
CANTIDADES PAGADAS ENEXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATUR?
DESDE LA FECHA DEL,PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE:L
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANDOSE'®D! :
PAGO DE CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PROYECTO EJBGNTIIOO
DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA REPONER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y vou'ﬂ?@gf :
DEFICIENTES. 016/ 2021
DIRECCION D OBRS PU

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS N
INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA" POR ‘EL H.
AYUNTAMIENTO” ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA’, Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
ASIENTE, “EL CONTRATISTA” DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS
DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H. AYUNTAMIENTO" COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA
AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA “BITACORA
DE OBRA”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “EL H. AYUNTAMIE NS
OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PER IS¢

CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBR
USO DEL SUELO, ASI COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DB

DOCUMENTO DE EXCEPCIO! DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION DE CAHINMSESE (ORI
H. AYUNTAMIENTO". 052763#7;'32\!]5&.
VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LS FNEHBRICIPAL
OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE

2

gipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
in, Veracruz de Ignacio de la Llave, Tel. 01228 8 9033 72.
% Jmall; tonayan2018-2021@hotmall.com

3 ’:*"i'»'w.s'ﬁ‘
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL # l "
DE TONAYAN, VER,
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CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A
LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA.~ o

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DELEONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE-LAS CLAUSULAS QUE
INTEGRAN Y QUE EN EL « HO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO
INVALIDARLO POR NINGUNAL pMAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL-MISMO, SIENDO LAS 16:00
HORAS DEL DIA 05 DE MA JE2620 LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.
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ING. LUIS ORI QUIROZ CARRETO. RIVAS ARRES.
DIRECTOR PUBLICAS SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FISM-DF-2020-30-187-
0009 REFERENTE A LA “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10 LOSAS DE CONCRETO), EN LA
LOCALIDAD DE PIEDRAS GRANDES, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER” DE FECHA: 05 DE MARZO DEL
2020 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayidn,
Municipio de Tonaydn, Veracruz de Ignacio de Ia Liave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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