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DESCRIPCION DE LA “CONSTRUCCION DE 04 cum‘tbs DORMITORIOS EN LA.
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$ 45,215.74 (CU A Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE
LV.A. % PEsos 74/100 m 1 .
& 3 \:___
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wamimseo costiioow. B AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ADMIRISTRACION 2018.2621 TONAYAN, VER.

CONTRATO No, MTV-OP-FISM -DF-2021-30-187-0016

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMI ADO QUE
UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER. REPRESENTABO POR LA PRESIDENTA
MUNICIPAL DRA. CIRINA APODACA QUIIONES Y EL SINDICO C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ Y POR LA
OTRAEL C. JAVIER HERNANDEZ BONILLA REPRESENTADA POR C. JAVIER HERNANDEZ BONILLA, EN SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES, EN LO SUCESIVO))SE LES DENOMINARA, "EL H,
AYUNTAMIENTO" ¥ “EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE DE  CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: e L

" \
L
o/

DECLARACIONES: Wi

.

I.- EL H, AYUNTAMIENTO DECLARA: \ N 4 HATAMETD

Y DE mwavﬂﬁﬁéﬁﬂm
A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDC N EL ARTIGULO 2, SEGUNDO PARRAFO, EALEY 2021
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE V RUZ, \)@ENTE EN LA ENTIDAD, CU WGP
PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIOS PROP! ) {t,__ﬂ‘klE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGAL

PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO. o4 >

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE sE‘ DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONSEJO
DE DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL GCASO, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF-2021) PARA EL EJERCICIO
2021 e TR

L 4 "1‘. N

C)- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUBICA A "EL CONTRATISTA' COMO RESULTADO DEL
CONCURSO NO. FISM-DF-2021-30-187,0018; CELEBRADO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 49, 50,
51Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; HABIENDO EFECTUADO EL ACTO DE APERTURA DE LA PROPUESTA
TECNICA Y ECONOMICA EL DIA 06 DE MAYO,DEL 2021 Y ACTO DONDE *EL H. AYUNTAMIENTO" EMITE EL
FALLO DE ADJUDICACION EL DIA 08 DE MAYO DEL 2021, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA
SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN
PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS
DE PRECIOS UNITARIOS z *SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

C-1). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA® CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 51 DE LALEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE: COMO RESULTADO DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO
PRESENTADO vmmnemm UNA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE Y REUNIR LAS
CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GA ZAN |2 (

DEL PRESENTE CONTRATO.

i r

Iy

COLONIA CENTRC DEL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERA
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

" N
Mmmmlaqumx. : 91360, Tonaydn,
Municipio de Tonayidn, Veracruz de ,-k;:'.;ép;"f fave. Tel. 01 228 890 33 72.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITHOIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
N TONAYAN, VER,
CONTRATO No. MTV-OP-FISM -DF-2021-30-187-0016
Il.- EL CONTRATISTA DECLARA: A

A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES HEBJ8902122P8.

 d
S

A-1), -QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDWM SU PERSONALIDAD CON

LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. oy
[ ik Y

B)-"EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA ?CON"{JEEE, SILLEGARE A CAMB%

DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO. %,

SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENADEE |

PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECH® DERIVADO DE ESTE CONTRA ,,};_ L

X T 1 1 -;i!"‘;:- -
C).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL C. IGNACIO\ZARAGOZA NO. 58, COL CENTRO. e
93880, CHICONQUIACO, VERACRUZ. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS AAHLE
DE ESTE CONTRATO. \ ? ,

- F= v DE
D)- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA. TEGNICA Y FINANCIERA PARA wm&% 2021
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS, COR MINCI
LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPEC A PARA ELLO.

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SU
REGLAMENTO Y LA LEY ORGANICA DEL gmﬂﬂiﬂ LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO
DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO,
CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION "PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS,

ESPECIFICACIONES GENERALESif' - S, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE

PRECIOS UNITARIOS CORRE IENTES, AS| COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA
EJECUCION DELOS TRABAJOS.

F).- ESCRITO EN EL CUAL ELCONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO
DESEMPENA EMPLEO, 00 COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE
DESEMPENARLO, CON ALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN
CONFLICTO DE INTER C DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL, DICHAS
MANIFESTACIONES DE ‘PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN
CONTROL SOBRE LA IEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 FRACCION X DE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILI Qpaflwsmnvas : >

i

G).- QUE HA | DEBIDAME A OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN
DE CONSIDERAR LOS FACTORES QUE INTERVIENEN-EN SU EJECUCION. it
" .{J_;.
H).- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIASA %
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES HEBJBG02122P8 I $
| REGISTRO PATRONAL ANTE EL L M.S.5 - INFONAVIT X7810380103 17
EGIS’ PLAN LNiTiire 0004354 ] -
R — i CONSTITUCIONAL
S i, NER
1r8, C.P. 91360, Tonoydn, 8 - 2021

[lavee. Tel. 01 228 85033 72. RE C1A MUNICIPAL
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=

IL-LAS PARTES DECLARAN QUE: - N

—

Y S
A)- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES, REGLAS
Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS
TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO-.QUE CORRESPONDA POR SU

INCUMPLIMIENTO.

B)- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRES@}E.,CDNTRATD. ADEMAS DE LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y TODOS
AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON I.-,-‘:!_l\.?‘DIBl;‘OSICIONES DEL MISMO. el

Al NG
C)- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTG LEGAL EN DONDE S ¥
REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUGION DE LA OBRA. et S

o v Y X Ly
D)~ SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATD Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRASEY
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS.DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IG BRIy,

LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, CUMP SR,
DEL PRESENTE CONTRATO. . SINDICATURA .ﬂ.f.ém

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL GBJETO Y CONDICIONES DE ESTE GONTRATO, CONVIENEN
EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

¥
b

{5 cLAusuLas:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:-:EL . AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LOS
TRABAJOS CONSISTENTES EN LA * RUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD
DE ZACATAL, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER."

NP
Y ESTE SE OBLIGA A RE.ELNTIZé.m,A HASTA'SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS
DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, AS| COMO LAS
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS\EN LOS ANEXOS TECNICO UMENTOS.QUE FORMAN PARTE

LI ”

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE | RATO ES POR LA CANTIDAD DE
§ 262,598.38 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.) MAS
§45,215.74 (CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 74/100 M. N.) CORRESPONDIENTES AL
ALO mm LO QUE DA UN TOTAL DE § 327,814.12 (TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL

ATORCE' PESOS 12/100 M.N.) E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL
CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA
»ASO, EL COSTQO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL

PRESENTE CONTRATO CON CARGO A "EL CONTRATISTA". ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASATIA'
PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLEGIE )
EN EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ASEORE
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE, S| "EL CONTRATISTA" REALIZA € PRAL,
POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN, {IMES
INCURRA POR LA %JECUCIﬁN DE LOS TRABAJOS [ {TES, NO TENDRA DERECHO A REC AN

SLGUNCDE ELLO, =0 HALUNTANG

0L.P. 91360, Tonayén,
Llave. Tel. 01 228 89033 72.
‘MI"] it T, oo
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TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIEREMEL ARTICULO 39
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAG{GNADO&@DN ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENGIA DEL-CONTRATO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERG,QUE DE HECHO Y SIN
DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION
EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTAROS, DICHOS COSTOS PODRAN
SER REVISADOS. EL "H. AYUNTAMIENTO A SOLICITUD DEL JCONTRATISTA" SOMETERA A LA
CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA
ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA.

A TAL EFECTO, "EL CONTRATISTA® PRESENTARA Pon_z'Eaca_gTo SU SOLICITUD ESTUDIOS Y
+ DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE OE, COSTOS, ACOMPANANDO LA

DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE"-[;Ih‘ji‘-’l'.'AZ'D QUE NO EXCEDERA SESENTA,
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MEG.

CORRESPONDIENTE. S EL AJUSTE ES ALA BAJA, SERAEL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA DIRECGION -
DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN ELMISMO PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTA® ONE™

COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DELGS) TA DIAS NATURALES SIGUIENTES A GIJE =
I

D

EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL ,DE COSTOS, DEBERA EMITIR POR QFIGIO LA
RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA S TUD SE TENDRA POR APROBADA. DE m frmﬂm
PN o’ 1 ®
CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTRS), 3 532:
DEFICIENTE O INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA 0. ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL CONTRA I
PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ Dias !i:cdfuss'-h@mﬂﬂ DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL
ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLIGITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL
PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL ARERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE s
TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SQLIGITUD DE AJUSTE DE COSTOS:

——

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE Ee_c_@@ﬁs EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN EL
PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA
AUTORIZADO. NO DARAN LUGAR A'AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE,
CONFORME A LA LEY DE-LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, LA AUTORIZAGION DEL AJUSTE DE COSTOS
EN MONEDA NACIONAL DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE ACUERDE EL
AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA FORMALIZACION DE
CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE
LA VIGENCIA DEL GONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES
DE COSTOS EN/I : TO SERAN LOS QUE CORRESPONDAN A LA _EEGHA

PRESENTACION ¥ URA DE PROPOSICIONES. '

IALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS PORETL LICITANTE Di AN SER LOS QUE
PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE TAS PROPOSICIONES Y O
PODRAN MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE LA FECHA DESL
PRESENTACION Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO. EL O LOS IMPORTES DEAJ
DE COSTOS DEBERAN AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDG B

IRFNAYAN, VER.
19 - 2021
ENCIA MUNICIPAL
5] 18
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- B

EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALESQUIERA DE LOS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: [ )|

|- LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARAGBTENER EL AJUSTE:
. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUEMULTIPLICADOS POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN APROXIMADAMENTE
EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y VA

—_—

lIl. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE "EL AYUNTAMIENTO" TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION
EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTQ DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE
RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUAL&WE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS
QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CAS®Q, CUANDD LOS CONTRATISTAS NO ESTEN
DE ACUERDO CON LA PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION,
DURANTE EL PROCESG DE CONSTRUCCION, PODRAN SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUESEAN: "
CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO DE NO LLEGAR™A UN ACUERDO, SE DEBERA APLIGAR. 2 W
PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCION | y v ) A%
PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN Li&fRﬁ%ES I Y Il LOS CONTRATISTAS SERANIZS
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A EFECTO DE QUE "EL AYUNTAMIENTE VROR
CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE CORRECEIOMNESAN, ver.
A LOS MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE. 18 - 2021

4 SINDICATURA MuniipAL
LA APLICACION DE LOS Pﬂocsn:mmm*m&.a’éngugﬂs DE COSTOS DIRECTOS A QUE NOS REFERIMOS

SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:
I LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE.LOS. INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE

EJECUTAR, CONFORME AL PROSRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL'CENTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

, w
PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN
DURANTE LA EJECUCION DE\.LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL
CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICANDOSE EL

ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA 4 IZADO;

II. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DELOS-HS SERAN CALCULADOS CON
BASE EN LOS INDI DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COME OR/ACTUALIZACION DE
COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS [NDICES QUE
REQUIERAN TANITC TISTA COMO *EL AYUNTAMIENTO", NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADOS CO DE MEXICO, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERAN A CALCULARLOS EN

CONJUNTO CON EL € TISTA CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCAREO
DIRECTC O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDE! RANBO
AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS © UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXHBK

EL BANCO DE MEXICO;

Il. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS A
AGIGIEDE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EfPAl 1 'E SE APLICARA A LOS COSTOR/QIRE
". ‘:t' " > i ..:‘ . (] d

y . 7. 91360, Tonayin,
] e

.

Municipio de Tonayin, Veracruz de Ignati
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CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS) EL COSTO POR
FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERGICIO BEL CONTRATO; EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIAGIONES DE LA TASA
DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPOSICION, ¥ 4

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETEHMINAEi_Qg LOS FACTORES DE AJUSTE,
ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADE% B(_N QUE RESULTE NECESARIO
MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTC DEL CONTRATO INICIWENTE OTORGADA

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO ﬁﬁbenmm, POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA EL AJUSTE SE REALIZARA /GONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVER SALVO EN EL CASO DE QUE EL
FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SEA
INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE ULTIMO.

\‘ »
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTAEJECUTARK LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 45
(CUARENTA Y CINCO) DIAS Y SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN MATERIA DE ESTE CONTRATO B}

DIA 11 DE MAYO DEL 2021, UN DIA DESPUES DE LA FIRMA DEL MISMO Y A CONCLUIRLAS EL =%
JUNIO DEL 2021 AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABA.IO QUE PRESENTO EN SU PROPUES AL

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥ DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - ‘EL H. AY NEN T
SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DEYEL'GONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE; D2

LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA/ AS| COMO LOS DICTAMENES, PERMISCELGENGIAG
¥ DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

i = —-.‘.'1

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTAE : =
INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN Eh? O DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE
TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCGION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFIGIENTE
"PARA TOMAR DECISIONES E%r. O LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL H,
AYUNTAMIENTO" SE REstA =¥ERECHD DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO
TIEMPO. "EL CONTRATISTA' X "EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE
OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION
DE LA OBRA. “EL H._AYUNTAMIENTO", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS
AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA
MODIFICACIONES BURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA
¥ “EL CONTRATISTA" SOLI

LA OBRA, LAS AUTO .
HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES. "EL H. AYUNTAMIENTGS Vi
CONTRATISTA" ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAE 5§
TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS REGISTE o

CUSTODIA DE LA BITACORA DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR u?":' :
NO SAI‘_[‘E.EE LA OBRA, Y ESTAR A DISPOSICION, EN CLRLQIEJIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES 3
:”* a' e - W

5>
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SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES- "EL CONTRATISTA' COMO EMPRESARIO\Y PATRON DEL
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES. Lﬂf&\LES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL "EL poumgg_f * SE OBLIGA POR
LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN
SU CONTRA O CONTRA DE "EL H. AYUNTA Sk coﬂnﬁrﬁﬁos TRABAJOS.

\'\

OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL IR OSaTRABAJOS “EL H AYUNTAMIENTO"™ OTORGARA UN
ANTICIPO POR EL 0% (CERO POR CIENTO) DENMONTC-DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA
CANTIDAD DE: NO APLICA OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS £
INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS: ASi COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE
EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO n&%ﬁs QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES
AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICAGION, DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DELo, ,
ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" F A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTAT
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DB
TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSUEAE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO.S31DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERWE
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DEAERACRUZ/DE IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASO B
ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO. EL BROGRAMEA
DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACIONOF| Q%A ver
TRABALOS; Si "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO 35 '
ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA Mﬂ"%lﬂmm
PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTIGIPO CONSIST]
EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS
EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO ROR, TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR
AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL SUSETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL
RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE: PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE
RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A *EL H AYUNTAMIENTO"
EL SALDO POR AMORTIZAR-DE-LOS ANTICIPOS, EN UN TERMING NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DEL DIA 'QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE
RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESC DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE
I0S, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA
ANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA,
Y "EL CONTRATISTA™SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO OE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS. | ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTC®, "EL CONTRATISTA"
: A ¥ LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION. LA
GARANTIA SU RAHASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO
AMIENTO" LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU
. 8 ONTRATISTA" NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADG
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA K
EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES, & $1t)

H
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CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SEE!:}NGﬁ LA CANTIDAD A
DISPOSICION DE *EL H. AYUNTAMIENTO’. a9

NOVENA.- FORMA DE PAGO - “EL H. AYUNTAMIENTQ" CUBRIRA A *EL CONTRATISTA*ELIMPORTE DE ESTE
CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, MINIMO UNA POR MES, EN
LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE GCONCEPTOS
EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN EL PERIODO QUE/COMPRENDA CADA ESTIMAGION
CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS, DICHAS ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR
"EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" DEBERA
ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FEGHA DE
SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SERALADO,
SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUEEL H AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE
DE PAGO. EL CONTRATISTA CUBRIRA A *EL H. AYUNTAMIENTO? Y.ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR
SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTA,
POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION ¥ CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONARIOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LALIGUID DE ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYAN
SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES "EL H. AYUNTAMIENT
RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE REC RPOR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA 0
PAGOS INDEBIDOS. SI “EL CONTRATISTA" ESTUWIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CEIN AL
LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHMEN =
QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O. LA LIQUIDACION, PARA HACER POR E
RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACIONA, veER
DE “EL CONTRATISTA", SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIWU 2021
LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. URA BUNICIPAL

¢ 4
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- ‘EL H. AYUNTAMIENTO® TENDRA EN TODO TIEMPO EL DEREGHO
DE CONSTATAR A TRAVES DE EHPRE@B(TERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCIGN
DE LAS OBRAS SE REALICE DEACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR
LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DE COMUNICAR A “EL
CONTRATISTA", POR Emgﬁ.‘ga INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. "EL M. AYUNTAMIENTO",
A SU LIBRE ARBITRIO, 2. DE FORMA JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O
TOTAL DE LAS OBRAS CU. CONSIDERE QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA,

SIN QUE ESTO SEA'MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA" PARA SU

TERMINACION, Q/BIEN, OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO CONEORME SE ESTABLECE EN LA
CLAUSULA DECIMOQUINTA DE ESTE CONTRATO. ' m
S =V
" oL 2 . - ‘ o < o

NnlLeils
AN * by

'y

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, T
Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACION. i '_
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"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE ‘EL H. AYUNTAMIENTO.CONSTITUCIONAL DE
TONAYAN, VER ", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS Y OTRA DE
CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL.ﬁBL CONTRATO SIN INCLUIR EL
CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTO}Z__N{EL CUMPLIMIENTO DE TODAS
¥ CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN
TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL
CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SERALAN. NO
SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFEGTO ALGUNO. §1 TRANSCURRIDO EL
PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA
OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARAEFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD

DE LA PROPUESTA DEL CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LOSARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLASDEL ESTABO DE VERACRUZ DE IGNACIC DE LA
LLAVE ADEMAS PODRA OPTAR POR NO FOR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER

OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA RERGS
MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL .
QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTL S QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS L
ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INSURRIG

DE ACUERDO AL ARTICULO 88 DE LA LEY DE'OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CONELLAS

DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN BLAODNERAT@S T AL
Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE D VEVWN, VER,
PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, “EL conmpmw
CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN

INTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL C UhLIPAL
DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN.SUJ CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O
ADECUACION DE LAS cmcrﬁ 2AS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER
OTORGADA POR INSTITUCION MEXIGANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORERIA DE
"EL H. AYUNTAMIENTO' Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA® CORRLA LOS

DEFECTOS O VICIOS OCUL UE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE VEINTICUATRO

Ty

MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, *EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITO
A “EL H. AYUNTAMIENTO! QUE GOMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA GANCELACION DE LA
o
LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER- —;m; S DECLARACIONES
EXPRESAS DE TUCION QUE LA OTORGUE: a7’
2
A) SEA EXPEDI 4‘_{.&}. R DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTA _ TUCIONAL DE TONAYAN,
VERACRUZ
——— LY ke
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. Sughe

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIOR
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRAD® 2
CONVENIO, ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VI

QUEDARAAUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CE?E!EDRDANCIA CON DICHA PRORROGHID)! 5 i i
e & 4/
§ i St
mmmmummg . o, C.P. 91360, Tonaydn, PREVH
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DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSO A LA Mw TERMINOS DEL

CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS. { | ) ’

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE "EL/H. AYUNTAMIENTO' LO MAYA
AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN/EL MISMO.

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LOPRECERTUADO EN LA LEY FEDERAL
DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR vy

r

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ('EL CONTRATISTA") EL DEBIDO

CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVO

DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR \EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN

CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIE A*EL CONTRATISTA" ENPERUUICIO DE "EL H, AYUNTAMIENTO"
L A

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, “EL coprrgmmkﬁeum LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU ﬁ!}ﬁEﬁCI& LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE
COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR"EL:H. AYUNTAMIENTO" QUE AS| LG-I‘I’;IQQIM*
U Ty
H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENS] A
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS'QBULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA RH

DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRA'I:Q

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGANGUERY
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE’ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA DBLALE

f I'-.-'_'- m

A
SEGUNDA, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE cﬁwmmm"f’ -
POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL MUCIPAg
VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSQ.DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE FIRMA DEL
CITADO CONVENIO. & )
b 2,
.
b4
DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPI RAMAS .- “EL H,
AYUNTAMIENTO" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE
ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONTRATISTA"

Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA.
LAS MODIFICACIONES,SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO
SERAN OBLIGATORIAS P, AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A
LA EJECUCION D Loé TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS
MODIFICACIONE: -:ﬁ:@bte UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN
DE EJECUCION. .~

Sk
'-Tl M "f

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA DE CASO FO ATRG )
O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA', LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSIBETE g
LOS TRABAOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MED f,':i;‘l,,-,}
UNA sSOLIGITUD: SE,DEMUESTREN TANTO LA EXISTENGY )

K
u'..'ﬁ. ﬁ
Nl
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EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA REALIZ
EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE DEBERA PRESENT
PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE OCURRAN \TALES EVENTOS, “EL H.
AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO'DE UN PLAZO DE
VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE
DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE
UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO, Pl sy
&

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LAPRORROGA CONSIDERADA
PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SERNALADO PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN-CONVENIO ADICIONAL POR UNA SOLA
VEZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULE 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA
QUE "EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION Y SE LE
APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A;:ﬁ;‘msq,o& LA OBRA, SiN PERJUICIO DE QUE *
H. AYUNTAMIENTO" PUDIERA DAR POR RESCINDID@{WTIVAMENTE EL PRESENTE CONTRAIL

-
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL mﬁ':ﬁiﬂ "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA Aa
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUESE'UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OB Y DEE:
PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LASNORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATALBGE
CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES ‘QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, kg QUE A oy
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACOION B veR
"EL H. AYUNTAMIENTO" AS| COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS GCUETCS 2
DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONBEECEERAGHCIPA
DAROS ¥ PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR
AEL H. AYUNTAMIENTO" O A CEROS, EN'CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE
DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA ACUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER,

y .

ES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION
DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE
CONTRATO, SAI..-\".Q“;?REVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO FOR PARTE DE 'EL H
AYUNTAMIENTO" EN LOS.TERMINOS DEL ARTICULO 38 FRAGCION XVill DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELAC ron%ﬁos CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QU
HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOR BUE AM
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.
B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.

g e

T i& Mo, = FiT
4 (7 i
.

:s,_'\!'
PARA CADA ESTIMACION,
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DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL H AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LAS
OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO
EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO PODRAN LLEVARSE AL
CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES: ./

e

A)- CUANDO SiN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO
CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE *EL H. AYUNTAMIENTO"EN ESTE CASO SE LIQUIDARA
AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA VO

b 5

B).- CUANDO °EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO
PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A “EL CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA
DE LA SUSPENSION. O

e

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL pGNTRAﬂsm' CONVENGAN EN DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE-_ CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE
LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN; CON BASE EN LOS TRABAJOS EJEGU%,.

D)~ CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO' RESCINDA Ei. EN LOS TERMINOS DE LA GEAWSUI
DECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIA A JUICIO DE “EL H AYUNTARMENS
EL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.
AN

E).- "EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL H AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAUIBIDLIESTI0,
LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOSOEGENARG, VER.

DEL PLAZO PAGTADO. 2018 - 2021
NG SINDICATURA MUNICIPAL

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE [A OBRA, COMO EN AGUELLOS A QUE SE REFIEREN

LOS INCISOS ANTERIORES, SE PRO RA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL PLAZO

QUE ESTABLECE EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS GON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE., O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE,
ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO
EL ACTA RESPECTIVA, ¥ SE FROCEDE%\A FORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA.

S| AL RECIBIR LAS OBRAS Y'EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACIGN FINAL EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES COMPROB: PARA CON “EL H AYUNTAMIENTO", A CARGO DE °"EL
CONTRATISTA", EL IMPORTE. DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
CUBRIRSE POR EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA

F:mzaomﬂsanyaqﬂ “EL CONTRATISTA"
Si AL nsommsg(-'@. OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "EL CONTRATISTA" PENDIENTES DE
cip
RDELA
\_‘H_J

RESOLVERSE, SE DE DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMA ROSEVPRE RO DEL PLAZO
ACORDADO, A PART FECHA DE RECEPCION. P /AW

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SUTNMPORT

LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RE'
TERMINOS DE ESTE CONTRATO,

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO"EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENS
Tmmnwmgfn TODO O EN PARTE Y EN cu,y.,qugg MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATA

o, R N :
: W  Calont »,t'-m.rm‘m

EFECTUARAN SIN PERJUICIQ e
TCTONES O SANCIONES, EN |

< 5 Municipio de Tonayén, Veracruz di)gnacio H_:E'.‘ Tel. 01228 890 33 72. £2
" m: an S1LTH =3 =1 .__1_ iail. 2
A0 . HAYUNTAMR e
‘.‘. ll- ” _— “‘éﬂu.. A
FECRETARM 0L ] "NTAMERTD r:cmc&ewsmems
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=
POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AViSANDO POR ESCRITO A "EL

CONTRATISTA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS. (1 4

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFEQTE@;;EG&LES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARDON LA SUSPEN,E@N, —

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR ALCAUSAS IMPUTABLES A *EL H.
AYUNTAMIENTO", ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTmoé;,.-*nancomo LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE
MOTIVARON DICHA SUSPENSION. Clecet

- b

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO
DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS| YJMONTO DE LAS FIANZAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Y

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- BE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O
FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES D § GENERAL QUE IMPOSIBILITENs 1K
CONTINUACION DE LAS OBRAS SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO “AYUNTAMIENTO' O POR %
CONTRATISTA', LA SOLICITUD DE TERMINACIGR ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE YaER

CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACIONS S
CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, SI ES EL CASO, PAGARA L 4—
LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE COMPRGBARGS, Yooy
SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE TONAYAN, VER.

, 2018 - 2021
EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCIGN DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SENIERERA HUN(Cipa

OBTENER DE LA AUTORIDAD Juu{lm~ga-lnhgmm7mla CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES ¥ EG DE INSTALACION PERMANENTE.- .OS MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H AYUNTAMIENTO" SUMINISTRE A "EL
CONTRATISTA” O QUE ESTE/ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA
CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CLUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE
OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON
SUMINISTRADOS © ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU  APLICA(
DOCUMENTACION QUE PRORPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIO

DECIMA NOVENA~ RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL H JAYUNTAMIEATA

POBRA EN
CUALQUIER . RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES
GENERAL O CUANDO “EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,

mocmumranméq_gﬁeussnos QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIGS.
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y QEMAS:" .
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA. ASI COMO POR EL INCUMPLIMIENTL B
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATOLE
RESPONSABILIDAD PARA "EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS ENAS
CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA GARANT NG~
ABEEAEL CUMPUMIENTO DEL MISMO. e, HAY

Palaclo Municipal: Enriques 1, -_- .
Municiplo de Tanayén, Veracruz de ig
Email; tonmyan2 b1 S303 1§ i
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CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA". EXPONIENDO LAS
RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DEVEINTE (20) DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFIGACION DE RESCISION,
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H/AYUNTAMIENTO' QUE DICTAR
RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO
DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA". S,

O -

\.“ '

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A)- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE N INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE "EL H. AYUNTAMIENTO"

B).- SI "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS\TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL #, AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO POR
DEFECTUOSOS, POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.,

C).- S| *EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS W&.ﬂmmm CON LO ESTIPULADO O SIN
ESQUE

MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDEN ESCRITO LE DE "EL H. AYUNTAMIENTE " &,
ar & €

D).- Sl “EL CONTRATISTA" NO DA CUMPUME]\E:T.O AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIOR
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
EN EL PLAZO ESTIPULADO, ” N

E).- 81 "EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRES
CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F).- 81 *EL CONTRATISTA" ESTA

; y

Y

E TONAYAN, VER.
) 2018 - 2021
OLA'UN PROGEDIMIENTO DE SUSPENSION DE EIESTIRN Wasicioa.

N

QUIEBRA '--\i'x;

G).- S| SUBCONTRATA PARTE DE. LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR “EL H.
AYUNTAMIENTO", LN

H).- 81 "EL :owmms'r&.-,&q_ ghglpomm A“EL H AYUNTAMIENTO" Y A LAS AUTORIDADES QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIS P PABBANSPECCION,
VIGILANCIA, Y suegams:éu LOS MATERIALES Y TRABAJOS. 2 -

1).- S 'EL_CD%’EIE‘I’&*}EALRA CESION DE DERECHO DE COBRD DERIVAGO DEL DONTRATO SIN LA
AUTORIZACION DEYEL ﬁ.) YUNTAMIENTO".

J).- Sl *EL GONW&‘ NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A "EL H. AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS DE
FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO .ﬁu\N“"
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS A

K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" PROPORCIONE A *EL CONTRATISTA" %°

i slial)s
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L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL GDNTRAﬂSTA}"é,G\t;Qd:QUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS! Y ‘ELAS LEYES Y

REGLAMENTOS APLICABLES, \

o J,

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA' DE CUALQUIERA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO' PODRA” OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

LT A

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO DE RESCISION"EL H. AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIBADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESGISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA
PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAM SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR
PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA' QUE PUDIESEN EXISTIE
CONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD
CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES: ]

LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO |
DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPMNMIENTO. AL PROGRAMA Y PAGOS EN : Clo
DE CONSTATAR QUE "EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA =~ -
APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, "EL H. AYUNTAMIENTO" COMPARARA
MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS; CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA
ECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO
ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE. *EL H. AYUNTAMIENTO"
PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO)
MULTIPLICADO POR EL NUMERO BE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA
INICIACION DE LA OBRA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION

O DEVOLUCION QUE AFIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

\ - B H'-

S| DE ACUERDO CON LO“ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION
CORRESPONDIE W ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARAEN BENEFICIO DEL ERARIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA
CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE
" PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS

ADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CABD,
FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A*EL CONTRATISTA",
TAL SUPUESTO, "EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS
AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS: i
HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRAGTISH & y %

/ ;
’

W AT R
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HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION SIEMPRE Y CUANDO Esroﬁ.sghavm CUMPLIDO
CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR C. )\ FORTUITO CON
ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS! JE EL CONTRATISTA
NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS
BIENES DE INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS; MOLUMENES DE OBRA DE LOS
CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTQ AL PROYECTO EJECUTIVO, DE
CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA D CCION "EL CONTRATISTA" ESTARA
OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y
SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO" PARA
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE
HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA RElNTEGR&iIﬁ;Q@ﬁTlDADEs PAGADAS EN EXCESO
MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR ELQ NATURALES, DESDE LA FECHA Y

PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTI CANTIDADES A DISPOSICION.[S
DEPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATAN DE PAGO DE CONCEPTOS CUYA

NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA, EL CONTRATISTA g
REPONER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y vo:.ﬂmh‘nés\gmm&mes. :
5 A RAVUNTAMERTO ST mona
( ' DE TONAYAN, veR

L322 2018 . 021
VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS I0S.- LOS TRABAJOS EXTRAORDI NICIPAL
INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN TADOS A “EL CONTRATISTA" POR *EL H. AYUNTAMIENTO"
ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, "EL
CONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO). DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS DE COSTO DE
DICHOS TRABAJOS, "EL H. AYUNTAMIENTO! COMUNICARA A "EL CONTRATISTA" LA AUTORIZACION PARA
INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA *BITACORA DE OBRA"

o =i/ A

e —

/|

VIGESIMA TERCERA.- omn,s.qaueimzws DE"EL H. AYUNTAMIENTO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" SE
OBLIGA A REALIZAR L.OS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUGCION,
AUTORIZACIONES Y PER UE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, ¥ DE USO DEL SUELO, As|
COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE
EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

IS g

A- N;ﬁkucrdu APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PARTES SE
ETAS i.ESTRICTAME’NTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
¥.CADA UNA DE LAS CLAUSILAS QUE LO INTEGRAN, AS| COMO A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROGEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLIGRS
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LASLEl
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA. i

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTCO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PAR A _' -_
AQUELLD QUE t.}gESTE EXPRESAMENTE ES'HPUL.&QD- EL MISMO, LAS PARTES SE SOME EF’ 4 4
' bk

JURISPICEIONSYEOMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEE LUGAR DE SU RESIDENCIA. w’g’g
8 anf § Palaclo Municipah Enriguez 1, Cok _’;‘;umrm -‘;'!“.’r"-""
: Municipio de Tonaydn, Veracruz de lgnac %, Tel. 01 228 890 33 72. PRESOBHCAN
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EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL P INTE CONTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL E LAS CLAUSULAS QUE
INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OB DOSE A NO INVALIDARLO
POR NINGUNA DE DICHAS , Y-PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA

GA Y FIRMAN DE CONFORMIDAD. oy

e v A

b | 08 CONTRATANTES
S

DRA. ‘gfl‘ APODACA QUINONES
PRE! MUNICIPAL

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FISM-DF-2021-30-187 0016 REFERENTE A
LA “CONSTRUCC

2ION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LO ALIDAD DE ZACATAL, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.™
DE FECHA. 10 DE MAYQ DEL 2021 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN. VERAGRUZ

Palacio Munitipal: Enriguer 1, Colania Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Municipio de Tonaydn, Veracruz de ignacio de fa Liave. Tel. 01 228 890 33 72,
Email; tonayan2018-2021 @hotmall.com
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