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0
“REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEAB) E EN UN
DESCRIPCIONDELAOBRA  Enificio PUBLICO (IGLESIA), EN LA CABECERA } AL DEL
c MUNICIPIO DE TONAYAN, VER."

}
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LVA. % PESOS 24/100 M. N,
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=

lm 25 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS

TOTAL: (gﬂcusuu Y SEIS PESOS 25/100 M.N.)
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AL 2018 - 2021
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CONTRATISTA : C. MARIO MORALES HERNANDEZ
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER. REPRESENTADO POR LA
PRESIDENTA MUNICIPAL DRA. CIRINA APODACA QUINONES Y EL SINDICO C. NICOLAS PINEDA
RODRIGUEZ Y POR LA OTRA C. MARIO MORALES HERNANDEZ REPRESENTADA POR EL €. MARIO
MORALES HERNANDEZ., EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIENES .:;. e
SUCESIVO, SE LES DENOMINARA, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" RESPECTIVIMIERE

DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

&
DECLARACIONES:
.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A). - QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULD 2, SEGUNDO PARRAFO. DE LA -
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PHOF'% ¥.GUE POR LO TANTO TIENE CAPAGIDAD
LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO. A=

. .

B). - QUE PARA CUBRIR LAS Enue.tcmusa:'-bué’ée DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL. O-£L GABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVMIENE DEL PARTICIPACIONES FEDERALES (PART-FED-2021)
PARA EL EJERCICIO 2021 A

C)- QUE EL PRESENTE CON'
CONCURSO NO. PART-FED-20:

-

9 SE ADJUDICA A *EL CONTRATISTA” COMO RESULTADO DEL
-30-187-0301; CELEBRADO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS

EQNICA ¥ ECONOMICA EL DIA 02 DE JULIO DEL 2021 Y ACTO DONDE “EL H.

PROPUE _

AYUNT, HED 10" EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA 03 DE JULIO DEL 2021, POR PRESENTAR
LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS CONVENIENTE EN DICHO CONCURSO Y POR REUNIR
LJ?:‘f CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL
PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE
ANEXAN AL CONTRATC COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

C-1). - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA" CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; COMO RESULTADO DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO
PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE ¥ REUNIR LAS
CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

! % A 1|
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. MAr o m.H.
D). - QUE TIENE ESTABLECIDO SU BOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL. SITA EN LA CALLE ENR O
NO.1, COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ, MISMO QUE SERALA PARA:
FINES Y EFECTQS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

- o .:__':-'. vr’
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Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A). - QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD MEDIANTE LA CEDULA DEL REWSTRGY;
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MOKM750624741 HAYURTAMENTE CONSTITUIORAS

A-1). -QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PER
CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

B).- “EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE. Sk

CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO PORGUANTO A ESTE
CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO,
BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO BERECHD DERIVADO DE
ESTE CONTRATO, _

C)-QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN C. BUENA VISTA NO. 7, COL CENTRO, C.P.
93880, CHICONQUIACO, VERACRUZ. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO. =

i
D)~ QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDI «fﬁmjg Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJQS OB, DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS,
CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION qu OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y L@S REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
¥ SERVICIOS RELACIONADOS COM ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SU

REGLAMENTO Y LA LEY ORGANIGA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LASDEMAS
DISPOSICIONES ADMINI AS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENDIAB ¥
ENTIDADES DE ISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APUCABLES A LOS MUNIGIRIGSEN:

CONTENIDO EXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRANRZEL

PRESENTE TO. CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA%GH

PRO . PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PREODBRARAS

PRE 0 CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, AS| COMO VRS
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. vk

F).- ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROTES] ] 3 :
NC DESEMPERA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O. EN SU CASO, QUE A
PESAR DE DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE
ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERES, EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL,
DICHAS MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS
QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 48 FRACCION IX DE LA
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

G).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A

FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. &0y,
s N
H).- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS DE %
| CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MOHM750624741 wp
REGISTRO PATRONAL ANTE EL M.S.5- INFONAVIT  _ A7810363107 fa) (L
REGISTRO SEFIPLAN ¥ 0024848, ] 70N
Palacio Municipal; Enriques 1, Colonla Cantro, C.P. 93350, Sl 0 IT%;?
Municipio de Tonayén, Varacrur de ignacio de by Llave, Teld L E28H 90 72 7 1A MUNCIPAL
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L-LAS PARTES DECLARAN QUE: 2 el

A)- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS [ =,
REGLAS Y REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y y AL sTUCIONAL
APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER £ B

CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTD.

B)- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESP CIFIC
GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOD CON AN i DE PRECIOS
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CONWAS DISPOSICIONES DEL
MISMO, —

C)- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE
SE REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA CION DE LA OBRA.

D).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ElAS DEL ESTADO DE VERAGRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE (EN LO SUCESIVO LEY DE OBRASY Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE.
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,

ESTANDO DE ACUERDO LAS Pﬁfﬁs EN EL DBJETC Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO,
CONVIENEN EN MJHM%WEM DE LAS SIGUIENTES:

g v CLAUSULAS: oo

BJET6 DEL CONTRATO.-. ‘EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRAFISGARE - -
05 GONSISTENTES EN LA' “REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZA
PUBLICO (IGLESIA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TONAYAN

Y EST OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD , :
N DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS T RABASQS, .-
AS| COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS. DOCUMEN TGS/ GUE. .
FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. 1Ak

“ — -
SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONSRATOES FOR LA
DE § 211,514.01 (DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 01/100 M. N.) MAS § 33,842.24
(TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 24/100 M. N.) CORRESPONDIENTES
AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL § 245,356,25 (DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.)E INCLUYE LA REMUNERACION ¥
PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE
ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES
ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO A EL CONTRATISTA'. ESTaw

CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESP ECTQ
ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OfRASH 1
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERAGRUZ DE IGNACIO B LA
LLAVE, POR LO QUE, SI "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR MAYOR VALOR DE LO INDICROBES ~
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE VBRL
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.
g
ol

U CONETIUCQNAL
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TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39
FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DELC 2
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CGN'I'M 2

HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMIN

AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN-D
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTD A SOLI UG cons Ty
"CONTRATISTA" SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS LIRS CBIAYAN, VER.

ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE P 2018 - 2021
A TAL EFECTO, "EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SoliGifup EsTuDI
DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA

DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UNTPEAZO QUE NO EXCEDERA
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE £0S INDICES APLICABLES AL MES
CORRESPONDIENTE. SI EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL AVUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA'EN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUS' E DENTRO DE LOS SESENTA DiAS
NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRAJISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE
COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA
SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADAZ™ Rt

CUANDO LA DOCUMENTACION ;Em‘m'z LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SE
DEFICIENTE O INCOMPLETA; LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO gAl
CONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE &

REQUERIDO, SU £EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURF
DICHO PLAZO, § JE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO. O g
ATENDIERE EN Fl CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE
DECOSI08,

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION ST
AGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE
TENGA AUTORIZADO. NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A
QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE
COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUGION QUE
ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, POR 1O QUE NO SE REQUERIRA LA
FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA
SER MODIFICADD DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE BASE
PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATD SERAN LOS QuE
CORRESPONDAN A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE FRDPPPBIGIDHES

LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAN SER)
QUE PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIGH
NO PODRAN MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE LA
DE SU PRESENTACION Y EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO. EL O LOS IMPOF
AJUSTES DE COSTOS DEBERAN AFECTARSE EN UN Pnncsm:yet Gl :
CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO. '

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonin Centro, C.P. 31360, Thh
Municipio de Tonayin, Veracrur de ignacio de ls Uave. Tel, 012
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EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALESQUIERA ggm .

"

SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: g ;._5, %
NP e &

I LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENERIEL

AJUSTE;

Il LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE. MULTIPLICADOSABORISHS: 5o

CORRESPONDIENTES =~ CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPFEESENTENY, yir

APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTD DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, ¥ - 2021

- DICATURA MUNICIPAL
l. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE "EL AYUNTAMIENTO" TENGA ESTABLECIDA LA
PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL GOSTO DIRECTO DE LOS
MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS
COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORGIONE

LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA PROPORC
INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESD DE CONSTRUGCION, PODRAN
SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO DE NO LLEGAR A
UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNGIADO EN LA FRACCION |,

2L VW
PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES | Y II, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A EFECTO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO"
POR CONDUCTO DE LA DIRECCIOM,DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE
CORRECCIONES A LOS MISMOS, ¥:DICTAMINE LO PROCEDENTE.

LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS A QUE NOS
REFERIMOS sesu’isagﬁ. LO SIGUIENTE:

| LOS AJUSTES SE GALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENT

O DECRE =N EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENJES Dt
mecw%mnus Al PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO 0, EN'GAS0 G
EXISTIR NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDSS, *

k.'-_
PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE e
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS R e
CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLIEH]

EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO: SRR i
A‘.r' e
I LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUROSSERANEY

CON BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZAGH
DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES
QUE REQUIERAN TANTO EL CONTRATISTA COMO *EL AYUNTAMIENTO', NO SE ENCUENTREN
PENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERAN Aq
CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA CONFORME A LOS PRECIOS au
INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALE
INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDOR!
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO;

RCIBN DE INTERVENGION DE LOS

Palacio Municipal: Enriques 1, Colonia Centro, C.P. 91360
Municipio de Tonayén, Varscruz de ignaclo de la Lisve, Tel, 01
Ermall; tonayan i §-202 1@ hotmail.com
i alyle rh'H—
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lll. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIQ-DEL,
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE ACUERDQ' Al
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERAD 3 ENES
PROPOSICION, Y e

P s
UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO. RESPECTIVO ¥ DETERMINADOS LOS FACTORES=RE
AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS:SIN GUEREED0 TS T
VER.

NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 1m|t.‘ili;‘§ﬁ'l'}]ll.-(lJv
OTORGADA. -

RANDO EL PERIORO EN QUE
: IDO, SALVO EN EL CASO DE QUE
E EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON,
EN CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE

IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA
DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMAG
EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN-E
SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARS
ULTmo, &

.-'.- \

o ALY
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLAZODE _ \ui1.. .
26 (VEINTISEIS) DIAS Y SE OBLIGA AINICIAR LAS OBRAS EN MATERIA DE ESTE CONTRATO EL mus Al
DE JULIO DEL 2021, EL MISMQ DIA DE LA FIRMA DEL MISMO Y A CONCLUIRLAS EL DIA 30 DE JULIOS )

DE 2021 AJUSTANDOSE Au&gzumm DE TRABAJO QUE PRESENTO EN SU PROPUESTA,

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. H Ny
AYUNTAMIE :ﬁ;?" IGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUESHERTMEV 0 congriney,.
EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, AS| GOMO LOS DIGTAMENES ¥
mm%meucus Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SUR

W ICIO DE TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTIC) ENTES
INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMODS, A UN
REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN FPODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO Al. CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. "EL H. AYUNTAMIENTO" S8E RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION. EL CUAL PODRA
EJERCER EN TODO TIEMPO. “EL CONTRATISTA" Y "EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A
UTILZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA
CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, “EL H. AYUNTAMIENTO", A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA" SOLIGFTARA LAS
INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUT ONES; """ §
REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES O i
CONSIDERE PERTINENTES, “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA® ACEPTAN UTILIZAR
BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLLA
LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS REGIETRRMS#- % DE LAYEIT,

Palatio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 9136 _-..4
Municipic de Tonaydn, Veracrus de ignacio de ba Llave. Ted, 0fg 30

tonayendUiR- T2 @hotmall.com
\”"lﬁrtﬂ l"""\-'H" Ermail; hotmal
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DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA. NO SALIR DE LA OBRA, Y
ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTD, DE AMBAS PARTES.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATi N DE
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRA] RSERA B
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES % EGAYER!Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL "EL CONTRATIE A
OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRARS ANORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE "EL H. AYUNTAMIENTO" EN RELACION G GO A

e &
OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H, ﬁYUNTMiIﬂHfD‘

ANTICIPO POR EL 0 % (CERO POR CIENTO) DEL MONTD DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA
LA CANTIDAD DE: NO APLICA OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A LOS EN LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE LOS IS DE OFICINAS Y ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA GASTOS TRASLADO DE MAQUINARIA Y
EQUIFO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABA. ASl COMO PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LAADE DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINGE
DIAS HABILES SIGUIENTES AL Dia EN QUE 1A DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA
PRESENTAR LA GARANTIA DEL AﬂﬂcIFﬂi. ONEL OBJETO DE QUE "EL H, AYTUNTAMIENTO" PONGA A

DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA GARANTIA S TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPQ, EN LOS TERMINOS
DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE | ORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN

INCEPTO. DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL,
SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE. PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO,

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A "EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR

DE LOS ANTICIPOS, EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL

DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE,
CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA
RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA
OBRA, ¥ "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN-EL SITID DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR *EL H. AYUNTAMIENTO", SEbob0, |
CONTRATISTA" EXHIBIRA LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA 17 S
APROBACION. LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL
CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO EL "H. AYUNTAMIENTO" LO NOTIFICARA POR ESCR
INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. SI “;L CONTRATISTA" NO HA DEVUELTE
SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DEJLOS DIEZ . BlAS

AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVAS

GASTOS FINANCIEROS Y DEMAS ACCE
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EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PHGAR L
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR
DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADOD, SE COMP
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE P
CANTIDAD A DISPOSICION DE "EL H. AYUNTAMIENTO",

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA A “EL CONTRATISTA" EL I\ PORTE D

ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, MINIMO'UNA POR
MES, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAM@S O ETAPAS DE
CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DIGHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR 'EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DETSUPERVISION, QUE ‘EL M,
AYUNTAMIENTD" DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DE LLOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN
EL TERMINO ANTES SERALADO, SE INCORPORARAN EN-LA'SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL
H. AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGD. EL CONTRATISTA GCUBRIRA A “EL H
AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO Al MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULEEL CONTRATISTA, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA,
INSPECCION Y CONTROL, DE CONFOR ‘CON EL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE NI
LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERAN COMO Aﬁﬁm DE LA OBRA, PUES 'EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA
EXPRESAMENTE EL ) DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR
PAGOS INDEBIDOS. St "EL CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMAGIONES O CON
LA LIQUIDACION; TENDIRA UN PLAZO DE 80 (SESENTA) DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE SE HAYA'EFECTUADO LA ESTIMAGION O LA LIQUIDACION, PARA HAGER POR ESGRITO LA
RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSD DE ESTE LAPSO SIN
:f%ﬁcm DE "EL CONTRATISTA", SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA

CION O LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMAGION.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA EN TODO TIEMPO EL
DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE
LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA
REALIZADA, Y DE COMUNICAR A “EL CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE
ESTIME PERTINENTE. “EL H. AYUNTAMIENTO", A SU LIBRE ARBITRIO. PERO OE FORMA JUSTIFICADA
PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO
SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO ACEPTADO POR "EL CONTRATISTA" PARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTAR POR |
RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA BECIMOQUINTA DEESTE
CONTRATO. -

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"El. CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA GORMA!
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERY
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNAGIO BE Ju LLAVE 41 !

piiy

Palacla Municipali §nviquet 1, Colonia Centro, C.7. 91360, T
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA L AVANEY
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. S0

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A "EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS QUINGE DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DE "EL H, AYUNTAMIENTO CONSTITUC
DE TONAYAN, VER ", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS ANTICIPOS REC :
OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CO
INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO
IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LD ESTABLECIDO EN EL ARTFIGULO 83 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS GON LOS REQUISITOS QUE
MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL cuum{gﬁﬁon LO TANTO NO SURTIRA
EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A wisiﬁ? EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA

CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZARESPECTIVA. *EL H. AYUNTAMIENTO"
HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD.DE LA PROPUESTA DEL CONCURSO, EN
CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 83 DE LA'LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DEWVERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA
OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHQ TO. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR
INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA
CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA* QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE' CTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES
¥ VICIOS OCULTOS ¥ DE QUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE
ACUERDO AL ARTI DE LALEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
DEL ESTADO D CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL
CONTRATO Y (EN EA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE
OURANTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, “EL

N A" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR ) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS
REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD
CONTRATADA, DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA FOR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORERIA DE “EL H. AYUNTAMIENTD ¥ CONTINUARA VIGENTE
HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRNA LOS DEFECTOS O WICIOS OCULTOS QUE SE
PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE VEINTICUATRO MESES A PARTIR DE LA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA:

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONT ENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE: L ch

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUC
TONAYAN, VERACRUZ.
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C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZD ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO
ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU
VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON - DICHA,
PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSU B LA,
FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL. PRORROGA O ESPERA ACORDADOS. '

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CO TRATE, AT
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTG 1.0,

AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO. g sy b

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO Pﬂfﬁﬁﬂﬁﬂﬁﬁiﬂ%}éﬁép
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. i Al

F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUES _
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OCBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON
- R EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE

“EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE “EL H.

ML

T

- L_--r'-._.
RO FIADO ("EL CONTRATISTA" EL

e

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA F;M,:E‘i. CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE
COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A'LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO" QUE AS| LO

INDIQUE. o

H) QUE PARA CANGELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
PRESENTACION FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION DE L OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE
IFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA

AUSULA SEGUNDA, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA
FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.,

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "EL M.
AYUNTAMIENTC" PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE
ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL
CONTRATISTA" ¥ ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA,

LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CO
TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR
PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO

AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCERTOS
BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

} \-llm W

LT

PRESENCIA UHICIPAL
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DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION. S| A CONSECUENCIA DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD.-QUE
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES s:auneuw
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. "EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE
LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES AJA FECHA DE SU
RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERC DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER_ LA

PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADIGIONAL EN PLA ( N
EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER-LAFRORROGA CHNSIBERAR
PROCEDENTE REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZQ:
DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA ME
UNA SOLA VEZ. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECI

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLASDE ADD DE VERACRUZ D
LLAVE. 2 O SINCICATURA Mispead.
S| LA SOLICITUD SE PRESENTA ENTE O RESULTA IMPROGCEDENTE, SE

CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA

. SUSPENSION ¥ SE LE APLICARANAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA,
SIN PERJUICIO DE QUE—"EL" H. AYUNTAMIENTO® PUDIERA DAR POR RESCINDIDO
ADMINISTRATIVAMENTE EK PRESENTE CONTRATO,

i "
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CLUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL
::a"r@%e CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO,
g&ﬂammmvmnm DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A
ACCION DE "EL H. AYUNTAMIENTO" AS| COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS OE
RESPONDER DE LOS DAROS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANGIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE
SELLEGUEN A CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL
DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS
DAROS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR
SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE
SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA
TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO: OBRE|
BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZ \
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS D ARTICY L
39 FRACCION XVIil DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CONGELLAS ik

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. A\
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@ CONTRATO DE OBRA PUBLICA

ASIMISMO “EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUGCIONES:

A) EL § AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION,
COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION ¥ CONTROL.

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO REW

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- "EL H, A?ummnmg?f&é’lblm
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y
HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CON S. SOLO PO

LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASQS'SIGU ENTES: o' e,

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA® ARTE EJECUTADA §E
A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN ES
LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA. /-

B).- CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTAR
A LO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA A *EL CONTRATISTA" EL PREGIO DE LO EJ
LA FECHA DE LA SUSPENSION. &

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL7H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" GONVENGAN EN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA,
SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ax

D).- CUANDO "EL H, NTAMIENTO™ RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMON _ ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTOMEL QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E).- C TISTA® NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINAGION DE LOS TRABAJOS
QUE. ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS ¥
O DEL PLAZO PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN
LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL
PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 87 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE , O DE LA FECHA
EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE,
LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION
QUE CORRESPONDA.

S| AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREF
RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON ‘EL H, AYUNTAMIENTO" A CARGO BE "By
CONTRATISTA’, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIEN: TES I

L i
N

CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, 8| NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVAL
FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA".

Waompcosmcony,. 13 | 18
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Sl AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA" PENDIENTES DE
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRQ DEL PLAZO
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO
DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES.EN
LOS TERMINDS DE ESTE CONTRATO. P

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO ‘EL H AYUNTAMIES PORHA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO' RABAUOS
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENER/ MO0,
POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS - S

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO Tnpai;,wf EFECTOSMBIAALES bwici )

VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION. o R
s I

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA RA POR CAUSAS IMPUT, ILUNECIPAL

AYUNTAMIENTO', ESTE PAGARA LOS TRABAJOS- ECUTADOS, ASl COMO LOS GASTOS NO

RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS

Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL-PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR

PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LE&A;,E% UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS

QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE.GONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL.
DENTRO DEL CUAL SE ESTA N LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS
PARA EL EUHPLIW CONTRATO,

"

DECIMA M CION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O
FORTUITAS, O CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA

} ON DE LAS OBRAS SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPIO "AYUNTAMIENTO" O POR "EL
CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN
SU-CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES, ADEMAS, S| ES EL CASO,
PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE
DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO" SUMINISTRE. A
"EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDA g
EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE UL MO }
QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL: G )
FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIAN'
DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA @

iy ¥,
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DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL M. AYUNTAMIENTO" PODRA,
EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES
GENERAL O CUANDO "EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES. LINEAMIENTOS,
BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA: AS| COMO POR EL INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CO ), SIN
RESPONSABILIDAD PARA "EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR: ENAS
CONVENCIONALES CONFORME A O ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. N\

-"'-":“n. --"'-I I
CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINSS TRATI
DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A %‘Mﬂﬂh‘. EXE Ol

LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE £ {
(20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CON
DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGU
EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATI

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUEA CONTINUACION SE SERALAN: SIND

A).- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A“E rc:owmmsw. ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO Enf , EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO",

B).- 1 "EL CONTRATISTA* SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR
O REPONER ALGUNA'PARTE DE ELLOS, QUE "EL H, AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO POR
DEFECTUOSOS, AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

WATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE EL M.
IENTOD".

D).- SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJC ¥ A JUICIO DE "EL H.
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

E).- Si "EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE
CARACTER LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F).- S "EL CONTRATISTA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE
QUIEBRA.

G).- 5| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTOR
"EL H, AYUNTAMIENTO",

H).- SI "EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA A "EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS AUTORIDADES: er

JENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FAGILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCISINE
VIGILANCIA, Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. ca e

EN RECIBA LA NOTIFIGAS:
IGA, TENIENDO "EL H. AYUNTAMIENSGZ0E
‘A LA FECHA EN QUE H

P8 - 20" "
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).~ S1 "EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN
LA AUTORIZACION DE “EL H, AYUNTAMIENTO"

J).- 81 "EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS
DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO
AUN PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS D

K}.- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE *EL H. AYUNTAMIENTO' PROPORCIONE A “EL CO RATISTA™.

L).- EN GENERAL. POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXQS ¥ DE LAS :

REGLAMENTOS APLICABLES. - :
LT -

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLAGION POR PARTE DE “EL GONTRATISTA" DE CuaLQE CORSTITUCKIAL

LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMI OPTAR ENTRE EXIGIRhG | 3% VER

CUMPLIMIENTO DEL QUE SE SERALA EN LA CLAUSULA VIGESIN

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. EN(CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTO®
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS mﬁwﬁa? ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40)

= DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBREGOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE
ENCUENTREN Amsano{%pamﬂue AL PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATIVO A LA

S MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS:
SIN'PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA® QUE
PUDIESEN EXISTIR: "EL CONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO

ANTE LUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES
SIGUI DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO
C! ACOMPARAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A

FiN DE CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL
PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, "EL H. AYUNTAMIENTOD"
COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANGCE DE LAS MISMAS. CONVINIENDD QUE LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. S1 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE

SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO
REALIZARSE, "EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA

SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA O HASTA LAss,
REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENGION TOTAL SEA LA INDICADA !

S DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACKIN
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCI
IMPORTE SE APLICARA EN BEN N ;




i

e CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PARTICIPACIONES FEDERALES
“2021"
waunmamenro comsrmucons.— H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
e TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP-PART-FED-2021-30-187-0301

DE "EL CONTRATISTA" PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE
LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", YA
QUE EN TAL SUPUESTO, "EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFIGACIONES
RELATIVAS. "EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS,
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION.OE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORGION’A LAS
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN'CASO DE HABER
CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITO CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN
DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NG CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALAGIONES O LOS BIENES DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS
CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESE ECTO Al PROYECTO EJECUTIVO, DE
CONSTRUCCION O ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO BE LA DETECCION “EL CONTRATISTA"
ESTARA OBLIGADO A REPONER DE INMEDIATO LAJTOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETEGTADAS
Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS EJECUTORES. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, SON INCEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE “EL H. AYUNTAMIENTO" PARA
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.O RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO
QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES Pg GADAS
EXCESO MAS LOS INTERESES:GENERADOS, ESTOS CARGOS SE CALCU S0
CANTIDADES PAGADAS EN'EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DI
DESDE LA FECHA DEL,PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFEC

RA, Bl
DEFIGIENTES.

&7 -—m%m
Mmm-mmmmmm.-mmmn 0S NO
INCLUIDOE EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A "EL CONTRATISTA" POR *EL H.

AYUNTAMIENTO™ ASENTANDOLO EN LA "BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
ASIENTE, “EL CONTRATISTA' DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS
DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H, AYUNTAMIENTO™ COMUNICARA A "EL CONTRATISTA® LA
AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA “BITACORA
DE OBRA".

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H, AYUNTAMIENTO. “EL H. AYUNTAMIENTO" SE
OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE
CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, YD
USO DEL SUELO, ASI COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUMERG OFICIAL O EN SU DEFECTON s
DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO BE Bl
H. AYUNTAMIENTO". G S e
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CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, ¥ DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A
LA JURISDICCION ¥ COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIAT_~"

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO ¥
DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE{AS CLAUSULAS QUE
INTEGRAN Y/ QUE EN E£L AMNSMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, DOSE A NO
INVALIDARLO POR NING MIGHAS CAUSAS Y PREVIA SIEN:

ERP21 LO RATIFICAN Y FI

™ DE TONAY R
2018 aﬁs:ﬁ '
SECRETARA 61 1™ WTAMFNIY

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATD NO. MTV-OP-PART-FED-2021-30-187-0301
REFERENTE A LA “"REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN UN EDIFICIO PUBLICO (IGLESIA), EN
LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TONAYAN, VER" DE FECHA: 08 DE ABRIL DE 2021, EN EL MUNICIPIO
DE TONAYAN, VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Calans Centro, C.P. 91360, Tonaydn,
Municiplo de Tonaydn, Verserus de lgnacio de Ls Usve. Tel 01 2288 90 33 72.
Email; fonayan2018- 1021 @hotmail. com
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